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El projecte consisteix a dissenyar i construir una explotació ramadera destinada a 
l’engreix de 200 vedells de raça Llimosina a la Finca del Vimanes, Terme Municipal 
d’Arbúcies.  
A la memòria s’hi troben els aspectes tècnics propis d’un projecte, com són l’autor i 
objecte del document, la naturalesa del projecte, l’emplaçament i les coordenades 
externes. Acompanyat d’un estudi d’alternatives i la descripció del projecte. 
A la descripció del projecte es detalla el dimensionat de l’explotació, l’enginyeria del 
procés, la descripció de les obres previstes i una descripció de la geometria de les 
instal·lacions.  
La memòria constructiva consta del moviment de terres, de la descripció de les obres 
juntament amb els elements o materials, l’estructura metàl·lica, les edificacions 
complementàries i les instal·lacions de lluminària, electricitat, fontaneria, sanejament i 
protecció contra incendis.  
També es detalla la gestió dels residus de l’obra, la justificació de l’estudi bàsic de 
seguretat i salut, el pla de gestió de fems, el compliment de la normativa específica i la 
programació temporal de les obres.  
A l’avaluació financera s’analitzen diferents opcions per dotar de viabilitat el projecte. 
















The project consists of the design and construction of a livestock farm for the fattening 
of 200 calves of the Limousin breed at the Finca del Vimanes, in the municipality of 
Arbúcies. 
The report contains the technical aspects of a project, such as the author and object of 
the document, the nature of the project, the location, and the external coordinates. 
Accompanied by a study of alternatives and a description of the project. 
The description of the project details the sizing of the farm, the process engineering, the 
description of the planned works and a description of the geometry of the facilities. 
The construction report consists of the earthworks, the description of the works with the 
elements or materials, the metal structure, the complementary buildings and the 
installations of lighting, electricity, plumbing, sanitation, and protection against fires. 
The waste management of the work, the justification of the basic safety and health study, 
the manure management plan, compliance with specific regulations and the temporary 
scheduling of the works are also detailed. 
The financial evaluation analyzes different options to make the project viable. Finally, the 
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA  
1.1. Objecte del Projecte  
1.1.1 Autor i Objecte del Document  
El present document és redactat per en Gerard Pidemunt Moragas, amb DNI 
41595032S, estudiant de la Universitat de Lleida (UDL) del Campus d’Escola Tècnica 
Superior d’Enginyeria Agrària (ETSEA) per a la titulació de Màster en Enginyeria 
Agronòmica (MENAG), amb l’objectiu d’entregar el Projecte de Final de Màster. 
1.1.2 Naturalesa del Projecte  
L’objecte del projecte és la construcció d’una explotació ramadera destinada a l’engreix 
de 200 vedells de raça Llimosina. 
Es tracta d’una explotació ramadera que encara no disposa de Llicència d’Activitats i 
tampoc de marca oficial, ja que no s’ha construït. Amb aquest projecte s’inicien els 
tràmits per tal d’obtenir-ho. 
L’actuació proposada suposa la construcció d’una nau per allotjar 200 vedells, amb una 
superfície construïda de 1.244,83 m2. Com edificacions auxiliars es projecta la 
construcció d’un magatzem-pallera de 221,45 m2, una caseta de serveis de 36,00 m2 , 
un femer de 340,38 m2, un gual de desinfecció de 12,50 m2 i una fossa de cadàvers de 
3,75 m2. 
Un cop construïda, la capacitat total de l’explotació serà per a 200 vedells d’engreix, 
72,00 UBs i 133,34 URP’s, segons Decret 40/2014, de 25 de març, d’Ordenació de les 
Explotacions Ramaderes i Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats.  
L’activitat es classifica segons la Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de 
l’activitat econòmica, de la següent manera:  
- Annex III, apartat 11. j): Places de boví amb una capacitat de caps de bestiar, < 
500 URP.  
El codi de classificació catalana d’activitats econòmiques CCAE és:  
- 0142: Explotació de bestiar boví (excepte per a la producció de llet) i búfals. 
Són objecte del projecte, l’avaluació i selecció d’alternatives del procés, estudi de 
l’enginyeria del disseny, el procés productiu, l’organització de l’explotació, el disseny de 
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les instal·lacions i infraestructures, l’elaboració del pressupost, l’avaluació financera i la 
seva posada en funcionament. 
1.1.3 Emplaçament  
L’obra projectada s’ubica a la zona denominada el Vimanes, situat al Terme Municipal 
d’Arbúcies al poble de Joanet, província de Girona.  
Aquesta finca és el resultat de l’agrupació de les parcel·les cadastrals: polígon 10 
parcel·la 10 i del polígon 10 parcel·la 23 d’Arbúcies.  
L’explotació se situa a la parcel·la 10 del polígon 10, del municipi d’Arbúcies segons el 
SigPac actual. La qualificació urbanística de la finca és de sòl no urbanitzable. Les 
coordenades UTM(ETRS89) on s’ubica són X: 460.679,19 i Y: 4.633.986,77 i l’altura és 
de 664,30 m.s.n.m.  
La finca resultant té una superfície de 10,74 ha, 107.400 m2, on la seva activitat 
productiva és el regadiu i la silvicultura.  
L’accés a la finca és pel camí agrícola que es troba entre la carretera de Sant Hilari-
Joanet-Arbúcies, segons indica el Document Núm. 2: Plànols. Els accessos tenen una 
amplada suficient per a una circulació correcta dels vehicles que han d’accedir a 
l’explotació.  
1.1.4 Coordenades Externes  
Les coordenades i situació dels punts externs de l’explotació es poden consultar a la 
Taula  1 i a la Figura 1 (coordenades UTM Datum ETRS89 Fus 31). 
Taula  1. Coordenades Punts Externs. Font: Document Núm. 2: Plànols. 
1. X: 460.673 Y: 4.633.918 5. X: 460.674 Y: 4.633.851 
2. X: 460.692 Y: 4.633.856 6. X: 460.649 Y: 4.633.891 
3. X: 463.383 Y: 4.633.836 7. X: 460.628 Y: 4.633.913 
4. X: 460.681 Y: 4.633.830 8. X: 460.635 X: 4.633.920 
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Figura 1. Situació Punts Extrems. Font: Document Núm. 2: Plànols. 
1.2. Informació Prèvia  
1.2.1 Bases del Projecte 
Els edificis destinats al bestiar es dissenyen per ser funcionals, assegurar el benestar 
dels animals i facilitar el maneig per part dels cuidadors. Es té especial cura en assegurar 
una correcta ventilació dins de la granja i en garantir les condicions de benestar animal.  
La modulació interior de la granja es fa pensant en el maneig dels animals per lots, es 
facilita el màxim l’entrada i la sortida dels animals emprant un sistema “tot dins tot fora”.  
Tot i que la permanència de personal en l’explotació és mínima, es construeix una 
caseta de serveis. D’aquesta forma es permet habilitar un espai de vestuari i 
d’emmagatzematge de medicaments o altres utensilis necessaris a l’explotació.  
1.2.2 Condicionants  
A l’Annex II. Estudi de Condicionants s’analitzen els condicionants interns que són 
limitants del projecte, i els condicionants externs que no són propis del projecte, però 
alhora són factors que determinen la definició i execució del projecte pel seu caràcter 
general. 
1.2.2.1 Condicionants del Promotor 
El promotor imposa els següents condicionants:  
- Elaboració d’un projecte viable que permeti al promotor obtenir una major 
productivitat a la seva explotació i la màxima rendibilitat.  
- El compliment de la normativa vigent.  
- Construcció d’edificacions funcionals que presentin un ambient agradable tant a 
l’interior com a l’exterior.  
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- Distribució òptima de superfícies que permetin un màxim aprofitament de 
l’edificació.  
- Màxima qualitat dels materials utilitzats a la construcció amb l’objectiu de garantir 
la durabilitat elevada al temps.  
- Dedicació a la venda de vedells a escorxador.  
- Procedència de vedells i matèries primeres de punts d’origen al més pròxim 
possible a l’explotació.  
1.2.2.2 Condicionants Legals 
La legislació o normativa es categoritza en: 
Ordenació urbanística:  
- Pla General d’Ordenació Territorial i Urbana d’Arbúcies, de 9 de setembre de 
1994. 
- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre Protecció 
de la Legalitat Urbanística. 
- Text refós de la Legislació en Matèria d’Aigües de Catalunya. Decret Legislatiu 
3/2003, de 4 de novembre (DOGC núm.4015  de 21-11-2003).  
- Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines, de 14 de setembre de 2010 
(DOGC núm. 5735 de 15 d’Octubre de 2010).  
Normativa de construcció: 
- Llei d’Ordenació de l’Edificació. Llei 38/1999, de 5 de novembre (BOE núm. 266 
de 6-11-1999).  
- Codi Tècnic de l’Edificació. Reial Decret 314/2006, de 17 de març (BOE núm. 74 
de 28-3-2006).  
- Control de Qualitat de l’Edificació. Decret 375/1988, d'1 de desembre (DOGC 
núm. 1086 de 28-12-1988).  
Normativa d’instal·lacions: 
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT) i Instruccions Tècniques 
Complementàries (ITC). Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost (BOE núm. 224 de 
18-9-2002).  
- Reglament d’Instal·lacions Petrolíferes. Reial Decret 2085/1994, de 20 d’octubre 
(BOE núm. 23 de 27-1-1995).  
- Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE). Reial Decret 
1027/2007, de 20 de juliol (BOE núm. 207 de 29-8-2007).  
Projecte de Creació d’una Granja Bovina d’Engreix al Vimanes, Situada al Polígon 10 Parcel·la 10 del 
Terme Municipal d’Arbúcies (La Selva) 






- Llei 20/2009, del 4 de desembre, de Prevenció i Control Ambiental de les 
Activitats (DOGC 5524 de 11-12-2009). 
- Text refós de la legislació en Matèria d'Aigües de Catalunya. Decret Legislatiu 
3/2003, de 4 de novembre (DOGC núm.4015  de 21-11-2003).  
- Gestió de la Fertilització del Sòl i de les Dejeccions Ramaderes i d’Aprovació del 
Programa d’Actuació a les Zones Vulnerables en relació amb la Contaminació 
per Nitrats que procedeixen de Fonts Agràries. Decret 153/2019, de 3 de juliol ( 
DOGC núm. 7911 de 5-07-2019). 
- Protecció de les Aigües contra la Contaminació produïda pels Nitrats procedents 
de Fonts Agràries. Reial Decret 261/1996, de 16 de febrer (BOE núm. 61 d'11-
3-1996).  
- Llei de Protecció contra la Contaminació Acústica. Llei 16/2002, de 28 de juny 
(DOGC núm. 3675 de 11-7-2002). 
- Llei de Protecció, Gestió i Ordenació del Paisatge. Llei 8/2005, de 8 de juny 
(DOGC núm. 4407 de 16-6-2005).  
- Programa de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya (PRECAT 
20). Reial Decret 210/201, de 6 d’abril (BOE núm. 92.  D’16-04-2018).   
- Adopció de Criteris Ambientals i d'Eco-eficiència en els Edificis. Decret 21/2006, 
de 14 de febrer (DOGC núm. 4574 de 16-2-2006). 
- Llei d’Ordenació Ambiental de l’Enllumenat per a la Protecció del Medi Nocturn. 
Llei 6/2001, de 31 de maig (DOGC núm. 3407 de 12-6-2001).  
- Mesures de Prevenció dels Incendis Forestals. Decret 64/1995, de 7 de març 
(DOGC núm. 2022 de 10-3-1995).  
Normativa de seguretat i salut: 
- Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995, de 8 de novembre (BOE 
núm. 269 de 10-11-1995).  
- Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut en les Obres de Construcció. Reial 
Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE núm. 256 de 25-10-1997).  
Normativa relacionada amb l’activitat a desenvolupar en l’explotació: 
- Normes d’Ordenació de les Explotacions Ramaderes. Decret 40/2014, de 25 de 
març (DOGC núm. 6591 d’27-03-2014). 
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- Reial Decret 348/2000, de 10 de març, pel qual s'incorpora a l'ordenament jurídic 
la Directiva 98/58/CE, relativa a la Protecció dels Animals en les Explotacions 
Ramaderes.  
- Reglament (CE) 1/2005, de 22 de desembre, relatiu a la Protecció dels Animals 
durant el Transport i les Operacions Connexes i pel qual es modifiquen les 
Directives 64/432/CEE i la 93/119/CE i el Reglament 1255/97. 
- Reial Decret 1047/1994, de 20 de maig, relatiu a les Normes Mínimes per a la 
Protecció dels Vedells (BOE núm. 161 - 7/7/1994).  
- 97/182/CE: Decisió de la Comissió de 24 de febrer de 1997 per la qual es 
modifica l'Annex de la Directiva 91/629/CEE del Consell relativa a les Normes 
Mínimes per a la Protecció de Vedells (DO núm. L 076 - 18/03/1997).  
- Directiva 2008/119/CEE del Consell, de 18 de desembre de 2008 relativa a les 
Normes Mínimes per a la Protecció de Vedells (DO núm. L 10 – 15/01/1997).  
1.2.2.3 Condicionants Físics  
La part de la parcel·la en la qual s’ubiquen les noves instal·lacions, són camps agrícoles, 
de manera que no hi ha restriccions físiques importants que afectin l’edificació. 
Les edificacions tenen una altura màxima total inferior als 10,00 m com a mesura més 
restrictiva, segons les Normes de Plantejament Urbanístic del Municipi d’Arbúcies. Les 
proporcions de les edificacions s’ajusten a les necessitats pròpies de l’activitat. 
El sòl i el subsòl són els típics de les terres de conreu de la zona. La profunditat dels 
aqüífers no afecta la construcció de les instal·lacions a construir.  
L’explotació disposa de connexió d’aigua i xarxa elèctrica de la mateixa finca. 
Es coneix l’existència d’un corrent d’aigua superficial natural en un radi de 78 m al voltant 
de les noves instal·lacions, per tant, l’execució d’aquesta obra no requereix autorització 
administrativa prèvia de l’organisme de conca.  
La parcel·la és de fàcil accés. A partir de la GI-551 (Sant Hilari Sacalm direcció Santa 
Coloma de Farners) es passa per la carretera de Joanet i al km 2 es troba una intersecció 
amb un camí agrícola en bon estat i asfaltat on s’indica: Finca del Vimanes.  
L’explotació bovina més propera es troba a més dels 300,00 m que són els requerits pel 
Decret 40/2014, de 25 de març, d’Ordenació de les Explotacions Ramaderes.  
Els escorxadors i indústries càrnies més properes es troben a una distància superior a 
1.000 m de l’explotació. 
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L’edificació més propera es troba a 202,00 m corresponent a la Masia del Vimanes. La 
zona urbana més propera és el nucli de Joanet, situat a 1.054,00 m.  
En un radi de 1.000,00 m al voltant de l’explotació, no es troba cap altra activitat 
epidemiològicament relacionada amb l’activitat bovina, com poden ser: plantes de 
transformació de productes d’origen animal no destinats al consum humà, fàbriques de 
productes per a l’alimentació animal, abocadors, etc.   





Distància límit finca - > 10,00 m 
Superfície mínima - 10,74 ha 
Ocupació màxima % - 1,53 % 
Altura màxima total 10,00 m 6,00 m 
Superfície construccions existents i projectades - 
1.244,83 m2 (Nau Vedells) 
221,45 (Magatzem-Pallera) 




Separació camins rurals - > 10 m 
Distància a sòl urbà/edificació existent 200,00 m 202,00 m 
Zona captació d’aigua potable - 210,00 m 
Zona xarxa electricitat - 210,00 m 
Classificació Sòl PGOU Sòl No Urbanitzable 
Classificació Sistemes  Espais Oberts Sòl de Protecció Especial 
 
1.2.2.4 Altres Condicionants del Medi  
La ubicació on es troba la futura explotació està inclosa en el PEIN i a la Xarxa Natura 
2000, però no classificada com a zona inundable. La finca del Vimanes se situa al nord-
est del terme municipal i el sòl es classifica com a sòl de protecció especial.  
L’explotació no està inclosa en una zona vulnerable per contaminació per nitrats. De 
totes maneres, es prenen les mesures adequades i necessàries per a què les noves 
construccions evitin en tot moment la contaminació de les aigües per nitrats. No està 
afectada per cap altra tipus de protecció especial. 
En la ubicació tampoc hi ha jaciments arqueològics ni geològics. 
Les obres de les noves instal·lacions es realitzen en una zona agrícola; tot i això, no es 
preveuen una acumulació destacada d’efectes ambientals. 
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1.2.3 Situació Actual  
1.2.3.1 Activitat Actual  
A la zona on es preveu la construcció de la nau, el magatzem-pallera, la caseta de 
serveis i el femer. En l’actualitat s’hi desenvolupa l’activitat agrícola de regadiu i la 
silvicultura.  
Es preveu l’enllumenat de les instal·lacions. 
Es disposa d’aigua de la finca, i es col·loca un dipòsit d’aigua a la part més elevada per 
tal de disposar de subministrament continu.  
1.2.3.2 Construccions Existents  
L’explotació que es vol construir és de nova creació. Així que no hi ha construccions 
existents a l’emplaçament on es vol construir la nova explotació, però si que es disposa 
d’altres edificacions a la parcel·la.  
La referència cadastral és la següent: 17009A010000100000PU. Es situa al polígon 10 
de la parcel·la 10 de la finca del Vimanes de Joanet, municipi d’Arbúcies, província de 
Girona i té una superfície de 5,52 ha. Està classificada com a sòl rústic i actualment s’hi 
troben zones llaurables, pastures arbustives i formacions boscoses. En aquesta 
parcel·la s’hi situa la Masia del Vimanes, un galliner, una bassa d’aigua i un magatzem. 
La parcel·la 23 i polígon 10 que és adjacent a la parcel·la en qüestió, també forma part 
del Vimanes. La seva referència cadastral és 17009A010000230000PT, té una 
superfície de 5,22 ha, un camp llaurable de 50 m2 i la resta massa forestal.  
1.3. Estudi d’Alternatives  
A l’Annex I. Descripció i Avaluació de les Alternatives s’analitzen les diverses 
alternatives existents sobre les explotacions bovines d’engreix, i s’escullen les 
característiques finals del projecte. A continuació es detallen les alternatives adoptades.  
1.3.1 Sistema Productiu 
L’explotació que es du a terme en aquest projecte es base en un sistema productiu 
intensiu, principalment perquè disposa de superfície agrícola limitada. D’aquesta 
manera, es pretén obtenir elevades produccions de carn en poca superfície.  
1.3.2 Raça Seleccionada  
L’elecció de l’origen del vedell és de raça Llimosina. Aquesta elecció comporta 
l’elaboració de canals amb conformacions per sobre de R (bones), segons la 
classificació SEUROP i bons rendiments de conversió de carn. 
Projecte de Creació d’una Granja Bovina d’Engreix al Vimanes, Situada al Polígon 10 Parcel·la 10 del 
Terme Municipal d’Arbúcies (La Selva) 





1.3.3 Producte Acabat 
Pel fet que el promotor no disposa de terres agrícoles per destinar-les a pastures o 
cultius ecològics, el producte acabat és convencional. A més a més, la diferència de 
preu entre una canal ecològica i una convencional és molt baixa.  
1.3.4 Localització de l’Explotació 
La nau d’engreix es situa a la finca del Vimanes, Arbúcies, polígon 10 parcel·la 10 que 
es destina a l’ús agrícola i pertany al promotor. 
1.3.5 Sistema d’Alimentació  
El sistema d’alimentació escollit per l’explotació és el de la compra de les matèries 
primeres per fer una dieta en forma de barreja única de farratges i concentrats, a partir 
d’ara anomenada “Unifeed”. La pròpia producció total de matèries primeres no és viable, 
ja que la finca del promotor no disposa de superfície agrícola suficient. El sistema 
convencional, amb pinso i palla també es descarta, ja que una eventual pujada de preu 
del pinso pels vedells posa en risc la viabilitat de l’explotació. La pujada de preus dels 
farratges i el gra no repercuteix de la mateixa forma. Es detalla a l’Annex I. Descripció 
i Avaluació de les Alternatives. 
1.3.6 Capacitat d’Explotació  
La zona apta per la construcció de la nau té una superfície total de 6.300 m2 dividit en 3 
camps que es situen a diferents nivells. Per tant, la construcció d’una nau d’engreix molt 
gran implica un alt moviment de terres per tal de poder ubicar les instal·lacions 
necessàries.  
Per aquest motiu, a partir del dimensionat de la nau l’engreix de vedells ha de ser de 
màxim 200 caps de bestiar per tal de poder encabir la pròpia nau a la mateixa finca, 
evitar un gran moviment de terres i tenir suficients camps agrícoles a la zona per poder 
aplicar una petita part dels fems. 
1.4. Descripció del Projecte 
1.4.1 Dimensionat i Producció Esperada 
A l’Annex IV. Dimensionament i Producció Esperada, es detallen els càlculs de 
dimensionat de les instal·lacions necessàries. Es realitzar l’engreix de 200 vedells en 
una sola nau d’engreix de 25 vedells per corral, és a dir, un total de 8 corrals. Reduint la 
quantitat d’animals per corral es tendeix a mostrar un millor rendiment, ja que és més 
senzill poder controlar una evolució homogènia del lot i garantir un millor benestar 
animal.  
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A l’annex esmentat anteriorment, s’estableix una superfície de 5 m2 per animal. La 
construcció d’una nau de 64,00 m de llargada i 18,50 m d’amplada, amb un passadís 
lateral d’1,00 m d’amplada i 1,50 m de les menjadores. Els 8 corrals de 16,00 m de llarg 
per 8,00 m d’ample i una coberta a dues aigües.  
La menjadora consisteix en un enrajolat de color blanc situat damunt del formigó paral·lel 
al cornadís. El tractor s’encarrega de preparar la dieta i abocar-la damunt l’enrajolat. La 
longitud de la menjadora és de 6,30 m per corral, amb una amplada de 0,80 m 
Els laterals de la nau són oberts. Així es facilita una correcta circulació de l’aire, 
exceptuant la cara posterior que disposa d’un mur de 2,00 m d’altura per protegir dels 
temporals. Es pot consultar al Document Núm. 2: Plànols per entendre millor la 
distribució i definició de la nau.  
Pel que fa al magatzem-pallera s’escullen unes dimensions de 10,00 m d’amplada, 
20,00 m de llargada i 6,00 m d’altura, que proporciona un total de 1.200 m3. Aquest 
volum permet l’emmagatzematge de la palla, el gra de blat i l’alfals. 
El femer es dimensiona amb una superfície mínima de 324 m2 i una capacitat de 711,60 
m3. L’altura d’apilat màxima és de 3,50 m i el pendent màxim de l’apilat és de 22º. Aquest 
es situa a un nivell inferior adjacent a la nau per facilitar el maneig dels fems.  
Els vedells romanen a l’explotació aproximadament 7 mesos, ja que l’engreix és de 214 
dies. Amb un pes d’entrada de 250 kg/vedell pes viu i un pes de sortida de 550 kg/vedell 
pes viu. Per tant, es realitza 1,6 engreixada a l’any, aconseguint engreixar un total de 
328 vedells a l’any.  
1.4.2 Enginyeria del Procés  
A l’Annex V. Enginyeria del Procés es detalla el procés productiu de l’explotació, 
l’alimentació dels animals, les possibles patologies i el programa sanitari. Tanmateix, a 
l’Annex XV. Gestió de Fems es descriu el procés de gestió dels subproductes generats 
a l’explotació.  
1.4.2.1 Procés Productiu  
El procés productiu que es contempla al present projecte és únicament l’engreix de 
vedells, ja que no es realitza cap fase de cria o deslletament. Els vedells de raça 
Llimosina arriben a l’explotació amb un pes viu de 250 kg i 7 mesos de vida, i surten de 
l’explotació cap a escorxador amb un pes de 550 kg amb 14 mesos d’edat.  
Durant el procés d’engreix es produeix una diferència important entre els mascles i 
femelles. Quan les femelles assoleixen el seu pes màxim acumulen greix a la carn i per 
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tant, s’envien abans a escorxador. En canvi, els mascles assoleixen el seu pes màxim 
més tard, sense acumular greixos. Per això, a l’explotació només s’engreixen mascles. 
El cicle d’engreix es compon per diferents etapes que es reprodueixen periòdicament. 
El sistema es caracteritza amb el nom de sistema “tot dins tot fora” ja esmentat 
anteriorment. 
Les operacions inicials consisteixen en la recepció dels vedells. Les primeres fases són: 
el recompte, la revisió i la verificació de l’estat dels exemplars. En aquestes fases es 
determina el seu estat sanitari general i el pes d’ingrés, d’aquesta forma es pot controlar 
el seu desenvolupament. Les primeres hores posteriors a l’arribada és important la 
rehidratació, ja que els animals han de recuperar tots els fluids que han perdut durant el 
transport, i també és necessari la seva identificació i vacunació. 
Un cop separats els vedells per corrals, les operacions durant la fase d’engreix 
consisteixen al recompte diari a primera hora del matí, el control sanitari, el control de 
pes, la neteja i revisió de les instal·lacions. 
Quan els vedells assoleixen el seu pes final, es produeix la càrrega i transport a 
l’escorxador on s’utilitza un camió amb elevador i l’ús de tanques al final de la mànega 
de maneig en forma de V. Cada vegada que es produeixi la venda completa del lot s’ha 
de procedir a realitzar tasques de neteja i desinfecció, als corrals, les menjadores, 
abeuradors i passadís. El buit sanitari té una durada de 14 dies. 
Les produccions esperades de l’explotació són l’engreix de 328 vedells a l’any, amb una 
mortalitat mitjana del 3% (9 animals morts a l’any) i una producció de 319 canals. Un 
pes de canal del 58% del pes de l’animal sortint de la granja, és a dir, 300 kg de canal 
per animal. 
1.4.2.2 Gestió de Fems  
La producció de fems és de 1.088 m3. Aquesta és una xifra orientativa, ja que depenen 
de l’època de l’any es produeixen en més o menys quantitat. A l’hivern la quantitat de 
palla per a jaç és major i la quantitat d’aliment també, a causa que s’ha de generar major 
calor corporal.  
La neteja dels fems de la nau d’engreix es realitza amb una pala de tractor cada 3 o 4 
setmanes aproximadament. La nau es dissenya per poder dividir el corral en dues parts, 
habilitant el pas de la pala del tractor fins al final de la nau i poder abocar els fems al 
femer que se situa a un nivell inferior. D’aquesta manera, els vedells queden situats a la 
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part contrària que es neteja. La retirada dels fems i possibles lixiviats del femer es du a 
terme pel promotor per usar-ho com a adob orgànic als terrenys de la zona. 
1.4.2.3 Alimentació  
La dieta consisteix en una base de farratges i gra de cereals, composta per raigràs italià 
ensitjat, fenc d’alfals, gra de blat dur, fosfat bicàlcic i carbonat càlcic. Tant l’ensitjat de 
raigràs com el fenc d’alfals es compren en bales. La dieta es diferencia en una primera 
fase de creixement i una fase d’engreix o acabat. La primera té una durada de 71 dies i 
la segona de 143 dies. La diferència de la dieta rau en les necessitats energètiques 
requerides en funció del creixement de l’animal. 
El procés de preparació de la barreja s’ha de fer diàriament per tal d’evitar 
fermentacions. S’ha de tenir en compte l’ordre en què s’aboquen els ingredients a la 
tolva, sempre s’inicia amb les matèries seques i s’acaba amb les humides. Un altre 
aspecte important és la textura de la mescla, aquesta ha de ser el màxim uniforme 
possible. Aquest procés es realitza mitjançant l’ús d’un carro “Unifeed” amb eix vertical 
per poder picar i mesclar les bales que s’introdueixen. Per tant, el procés és el següent:  
- Carregar  
- Picar 
- Dosificar  
- Mesclar 
- Distribuir  
L’aigua es subministra mitjançant abeuradors situats a les cantonades del corral, per 
tant, dos abeuradors per corral. D’aquesta forma es tenen dos punts d’aigua per corral 
que ajuda a obtenir aigua en un punt en cas de perdre el subministrament d’un dels dos 
abeuradors. També facilita la ingesta d’aigua d’aquells vedells més dèbils quan es 
produeixen problemes d’acceptació en els lots.  
1.4.2.4 Sanitat Animal  
El maneig sanitari principalment consisteix en la prevenció i tractament de les malalties 
que apareixen. El veterinari és l’encarregat de diagnosticar les possibles patologies i 
indicar el tractament a seguir i la seva metodologia. En cas que el tractament sigui per 
injecció s’utilitza la mànega ramadera. 
La sanitat és un aspecte vital per una explotació ramadera, ja que condiciona el correcte 
desenvolupament dels animals. La higiene juga un paper fonamental que en deriva 
l’aspecte sanitari. La correcta neteja i desinfecció de la nau és molt important per evitar 
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la formació de focus de malalties. Una nau neta contribueix a un millor benestar animal 
i rendiment.  
El programa sanitari és elaborat per un veterinari qualificat i inclou la gestió del jaç i la 
neteja, el rentatge i desinfecció, la desratització, la neteja dels abeuradors i menjadores, 
i l’eliminació dels cadàvers.  
1.4.3 Descripció General de les Obres Previstes  
Es construeix una nau d’engreix, un femer, una caseta de serveis, un gual de desinfecció 
i una fossa de cadàvers. L’ús característic serà ramader. 
L’explotació disposa d’una tanca perimetral de simple torsió de filferro galvanitzat 
romboidal amb una llum de forat de 25 cm2 i 2 m d’alçada, situada al voltant de la nau 
tal com indica al Document Núm. 2: Plànols. 
Als edificis hi accedeix un o dos treballadors durant poca estona cada dia. 
Ocasionalment també hi accedeix personal per a inspeccions sanitàries, i de forma 
excepcional, altre personal de càrrega i descàrrega d’animals i matèries primeres. La 
retirada de cadàvers es produeix des de l’exterior de l’explotació.  
1.4.4 Descripció de la Geometria de l’Edifici  
Nau de Vedells: 
Es construeix una nau de 64,30 m de llarg per 17,64 m d’ample amb un total de 1.134,25 
m2. Dividida en 8 corrals de 25 vedells de 16,00 x 8,00 m de llargada i amplada, s’obté una 
densitat de 5 m2/vedell. La nau disposa d’una zona de menjadora al lateral de la nau d’1,50 
m d’ample i 6,30 m de llargada per corral acompanyat de dos abeuradors per costat. Al 
costat oposat, un passadís longitudinal de maneig d’1,00 m, amb una paret de morter de 
ciment de 2,00 m d’altura per protegir de les inclemències del temps.  
La capacitat  total de bestiar és de 200 vedells d’engreix. 
Magatzem-Pallera: 
Es construeix un magatzem-pallera de 20,18 m de llargada i 10,36 m d’amplada amb una 
superfície total de 209,06 m2. L’emmagatzematge de gra de blat es produeix en un sector 
de la nau de dimensions de 5,00 m d’ample i 10,00 m de llargada i compta amb un mur de 
formigó de 3,00 m d’alçada. La resta de la nau té una dimensió de 15,00 m de llargada i 
10,00 m d’ample.  
Femer: 
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Es construeix el femer a l’extrem de la nau de vedells a un nivell inferior. Aquest femer té 
unes dimensions de 18,00 m de llarg per 18’80 d’ample amb una superfície total de 324 
m2. Compta amb un mur de formigó de 2,00 m d’altura al llarg de tres costats del femer. La 
capacitat del femer és de 711,60 m3, amb una altura màxima d’apilat de 3,50 m. 
L’autonomia d’emmagatzematge és de 7,80 mesos.  
Caseta de Serveis: 
Es construeix una caseta de serveis per instal·lar un vestuari al seu interior amb unes 
dimensions de 1,90 m d’amplada i 1,95 m de llargada amb un plat de dutxa, una pica i un 
lavabo. La resta de l’edifici s’utilitza per l’emmagatzematge d’eines i materials necessaris 
per a l’explotació. Les dimensions són de 6,00 m de llargada i 5,00 m d’amplada. 
L’estructura es composa de blocs de maons amb una altura de 3,25 m pel costat més alt i 
2,50 m pel costat baix.  
Gual de Desinfecció:  
El gual se situa a l’entrada de l’explotació i els vehicles que accedeixin han de travessar-
lo. Les dimensions són de 5,00 m de longitud per 2,50 m d’ample. Es construeix amb un 
pendent del 8% als dos costats i amb un petit mur als laterals per evitar que surti el 
producte desinfectant. 
Zona de Recollida de Cadàvers:  
La superfície per a la recollida dels cadàvers se situa fora del recinte de l’explotació. Es 
construeix per una solera de formigó de 0,10 m amb un longitud de 2,00 m i una amplada 
de 1,50 m, coberta per una reixa metàl·lica.  
Els paràmetres que determinen les previsions tècniques a considerar en el projecte 
s’especifiquen a continuació per als diferents sistemes: 
- Sistema Estructural: 
o Fonaments: s’estima una tensió admissible del terreny de 2,50 kN/m2, la 
qual és necessària per al càlcul de la fonamentació.  
o Estructura Metàl·lica: el sistema portant es constitueix per pilars i bigues 
d’acer, resistents a les accions que han de suportar. 
o Estructura Horitzontal: l’activitat es desenvolupa únicament a nivell de 
planta baixa, pel que no és necessària una estructura horitzontal 
estructural. 
- Sistema Envoltant: el sistema envoltant ha de permetre efectuar un tancament 
de l’edifici i evitar l’entrada d’aigua al seu interior. El paviment permet 
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desenvolupar correctament l’activitat prevista. Els diferents tancaments, 
paviments i coberta compleixen els requisits de protecció davant la humitat i 
seguretat en cas d’incendi i d’utilització.  
- Sistema de Compartimentació: els tancaments interiors permeten que a cada 
local es desenvolupi l’activitat prevista sense afectar les activitats que es puguin 
realitzar en el local del costat. La distribució de corrals permet desenvolupar el 
programa productiu correctament. Els tancaments practicables permeten accedir 
als diferents locals de la nau.  
- Sistema d’Acabats: els acabats són suficients per a permetre complir els requisits 
de funcionalitat, seguretat i habitabilitat.  
- Sistema de Condicionament Ambiental: totes les edificacions compten amb 
ventilació natural. 
- Sistema de Serveis: l’explotació disposa d’abastament d’aigua potable i 
sanitària, evacuació de dejeccions ramaderes i d’aigües pluvials, i recollida de 
residus. 
1.5. Prestacions de l’Edifici 
Les prestacions per als diferents requisits basics i en relació amb les exigències del Codi 
Tècnic de l’Edificació es detallen en la Taula  2. 



































SE 1: Resistència i estabilitat Contemplada - 


























SI 1: Propagació interior No és d’aplicació - 
SI 2: Propagació exterior No és d’aplicació - 
SI 3: Evacuació d’ocupants Contemplada - 
SI 4: Instal·lacions de protecció 
contra incendis 
No és d’aplicació Contemplada 
SI 5: Intervenció dels bombers No és d’aplicació - 
SI 6: Resistència estructural a 
l’incendi 


























SU1: Seguretat davant el risc de 
caigudes 
Contemplada - 
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SU 2: Seguretat davant el risc 
d’impacte o atrapament 
Contemplada - 
SU 3: Seguretat davant el risc de 
tancament  
Contemplada - 
SU 4: Seguretat davant el risc 
causat per il·luminació inadequada 
Contemplada - 
SU 5: Seguretat davant el risc 
causat per situacions d’alta 
ocupació 
No és d’aplicació - 
SU 6: Seguretat davant el risc 
d’ofegament 
No és d’aplicació  
SU 7: Seguretat davant el risc 
causat per vehicles en moviment 
Contemplada  
SU 8: Seguretat davant el risc 























HS 1: Protecció davant la humitat Contemplada - 
HS 2: Recollida i evacuació de 
residus 
Contemplada - 
HS 3: Qualitat de l’aire interior No Contemplada - 
HS 4: Subministrament d’aigua Contemplada - 






















































 HE 1: Limitació de demanda 
energètica 
No és d’aplicació - 
HE 2: Rendiment de les 
instal·lacions tèrmiques 
No Contemplada - 
HE 3: Eficiència energètica de les 
instal·lacions d’il·luminació 
Contemplada - 
HE 4: Contribució solar mínima 
d’aigua calenta sanitària 
No Contemplada - 
HE 5: Contribució fotovoltaica 
mínima d’energia elèctrica 
No és d’aplicació - 
 
2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA  
La present memòria té per objectiu definir el disseny de la instal·lació de les edificacions 
projectades.  
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2.1. Moviment de Terres 
Les tasques programades de moviment de terres consisteixen amb el rebaix de la cota 
del terreny per mitjans mecànics. La càrrega mecànica de les terres procedents de les 
excavacions i el seu transport a un camp de la finca. Les excavacions de les 
fonamentacions es realitzen sense rampa, amb mitjans mecànics i càrrega per a 
posterior transport al camp de la finca. Finalment, es realitza l’excavació i reblert de rasa 
per a pas d’instal·lacions amb mitjans mecànics.  
El volum total de terres a moure és de 6.896,14 m3. Tots els detalls es descriuen a 
l’Annex VI. Moviment de Terres.  
2.2. Sistema Estructural 
A l’Annex VII. Càlculs Constructius Nau de Vedells i a l’Annex VIII. Càlculs 
Constructius Magatzem-Pallera es poden consultar els càlculs i detalls estructurals. 
Les dues naus estan formades per pòrtics a dues aigües. La nau de vedells es compon 
per un total de 9 pòrtics amb una separació de 8,00 m i una altura lliure de 4,00 m. El 
magatzem-pallera la formen un total de 5 pòrtics amb una separació de 5,00 m i una 
altura lliure de 6,00 m.  
2.2.1 Fonamentacions   
2.2.1.1 Sabates  
La fonamentació es composa per un total de 18 sabates per a la nau de vedells i 10 
sabates pel magatzem-pallera. A la Taula  3 i Taula  4 es mostra la descripció 
d’aquestes.  
Taula  3. Sabates Nau de Vedells. Font: Annex XII. Càlculs Constructius Nau de Vedells. 
Referències Geometria Armat 
N3, N8, N13, N18, N23, N28, N33, N38, N43 
 
N1, N6, N11, N16, N21, N26, N31, N36, N41 
Sabata rectangular centrada 
Ample sabata X: 215,00 cm 
Ample sabata Y: 315,00 cm 
Cantell: 75,0 cm 
Sup X: 11Ø16c/29 
Sup Y: 7Ø16c/29 
Inf X: 11Ø16c/29 
Inf Y: 7Ø16c/29 
 
Taula  4. Sabates Magatzem-Pallera. Font: Annex XII. Càlculs Constructius Magatzem-Pallera.  
Referències Geometria Armat 
N3, N8, N13, N18, N23, N21, N16, N11, N6 i N1 
Sabata rectangular centrada 
Ample sabata X: 115.0 cm 
Ample sabata Y: 165.0 cm 
Cantell: 45.0 cm 
Sup X: 6Ø12c/27 
Sup Y: 4Ø12c/27 
Inf X: 6Ø12c/27 
Inf Y: 4Ø12c/27 
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2.2.1.2 Bigues  
Per tal de mantenir estable la fonamentació hi ha un total de 19 bigues a la nau de 
vedells, i 12 al magatzem-pallera que connecten les sabates entre elles. Aquestes es 
descriuen a les taules Taula  5 i Taula  6.  
Taula  5. Bigues de la Nau de Vedells. Font: Annex XII. Càlculs Constructius Nau de Vedells. 
Referències Geometria Armat 
C [N3-N1], C [N43-N41] i C [N23-N21] 
Ample: 40,00 cm 




C [N1-N6], C [N6-N11], C [N11-N16], C [N16-N21], C [N21-
N26], C [N26-N31], C [N31-N36], C [N36-N41], C [N43-N38], 
C [N38-N33], C [N33-N28], C [N28-N23], C [N23-N18], C 
[N18-N13], C [N13-N8] i C [N8-N3] 
Ample: 40,00 cm 





Taula  6. Bigues del Magatzem-Pallera. Font: Annex XII. Càlculs Constructius Magatzem-Pallera. 
Referències Geometria Armat 
C [N3-N1] i C [N21-N23] 
Ample: 40.0 cm 




C [N21-N16], C [N16-N11], C [N11-N6], C [N6-N1], C [N23-
N18], C [N18-N13], C [N13-N8] i C [N8-N3] 
Ample: 40.0 cm 





2.2.2 Estructura Metàl·lica 
2.2.2.1 Placa Base 
La placa d’ancoratge té unes dimensions de 650x 650x 22 mm amb 8 perns de 524+366 
mm de llarg i 32 mm de diàmetre a la nau de vedells. Les dimensions de la placa base 
del magatzem-pallera són de 450x 450x 18 mm amb 4 perns de 400+228 mm de llarg i 
20 mm de diàmetre. La placa s’acompanya d’enrigidors passants d’acer S275 i perns de 
B400S d’acer corrugat. Sota la placa base hi ha una capa de morter d’anivellament de 
20 mm.  
2.2.2.2 Pilars i Bigues 
L’estructura metàl·lica es construeix mitjançant el pòrtic rígid. Està format per acer 
laminat S275 i el formen diferents tipus de perfils. 
La nau de vedells consisteix en pilars HE 300 B simple amb cartel·les i dos tipus de 
bigues, les bigues principals formades per IPE 360 amb cartel·les i una IPE 180 per la 
coberta en voladís. 
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El magatzem-pallera consisteix en pilars HE 180 B simple amb cartel·les i bigues 
formades per una IPE 270 amb cartel·les.  
Les unions de les barres són caragolades a l’obra gràcies a la presència de xapes 
frontals soldades a taller. 
2.2.2.3 Corretges 
Les corretges de la nau de vedells són d’acer laminat S275 amb un perfil HE 180 B. 
Cada pòrtic requereix 17 corretges amb una separació d’1,30 m entre elles. El pes lineal 
és de 300,18 kg/m i el superficial de 0,19 kN/m.  
Les corretges del magatzem-pallera són d’acer S235 amb un perfil conformat en fred ZF 
200 x 2,5 mm de gruix. Cada pòrtic requereix 10 corretges amb una separació d’1,30 m 
entre elles. El pes lineal és de 74,66 kg/m i el superficial de 0,07 kN/m.  
2.2.3 Pavimentació  
Per realitzar la pavimentació de les naus, s’afegeix una subbase de grava de granulat 
de formigó de 15 cm de gruix. Seguidament, s’afegeix un paviment de formigó HA-
30/P/10/IIb+E de 5 cm de gruix amb malla electrosoldada.  
A la nau de vedells també s’incorporen tres sòcols per facilitar el maneig de neteja de la 
nau. Aquests es construeixen a partir de formigó HM-20/P/10/I amb unes dimensions de 
20x 20 cm. També s’afegeix una superfície d’enrajolat ceràmic de color blanc 
rectangular a la zona de les menjadores.  
2.2.4 Coberta 
La coberta de les edificacions és de panells sandvitx de planxes d’acer amb aïllament 
de poliuretà de 60 mm grecada de color blanc llis. S’incorpora un carener fix de polièster 
ancorat a la coberta.  
2.2.5 Tancaments-Divisòries  
Els tancaments de la nau de vedells estan formats per blocs foradats de morter de 
ciment llisos de 400x 110x 200 mm a dues cares vistes, de 64,00 m de llarg i 2,00 m 
d’altura. Les divisions que formen els corrals són els cornadís, les tanques mòbils i les 
tanques posteriors, que s’instal·len d’acer galvanitzat prefabricat a mida. 
El tancament del magatzem-pallera és de 20 cm de gruix de blocs de morter de ciment 
de 400x 110x 200 mm col·locat amb morter mixt amb barres corrugades d’acer B 500S 
i formigó HA-25/P/20/I. 
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El femer es caracteritza per ser un espai tancat executat amb murs de fonamentació 
armat, HA-25/B/10/IIa amb acer corrugat B500S sobre 10 cm de formigó de neteja i 
anivellament HL-150/P/20.  
Una paret perimetral de blocs de morter de ciment de 400x 300x 200 mm col·locat amb 
morter, barres corrugades d’acer B500S i formigó HA-25/P/20/I.  
La solera de formigó armat de formigó HA-30/P/10IIa amb malla electrosoldada de 5 cm 
de gruix, amb un pendent del 2%.  
2.2.7  Caseta de Serveis  
La caseta de serveis es caracteritza per una fonamentació correguda de formigó armat 
HA-25/P/40/IIb amb acer corrugat B400S sobre 10 cm de formigó de neteja i 
anivellament HM-10/B/25. Una estructura portant de parets de termo-argila de 20 cm de 
gruix sobre les que es recolzen les biguetes de 20 cm de cantell, i per la coberta plaques 
de panell de sandvitx. 
2.2.8 Gual de Desinfecció 
El gual de desinfecció es construeix a partir d’un paviment de HA-30/P/10-IIa de 5 cm 
de gruix i dos murs laterals de formigó de 10 cm d’altura. 
2.2.9 Zona Recollida de Cadàvers  
La zona de recollida de cadàvers es construeix mitjançant unes sabates corregudes de 
30/P/10/IIa amb acer corrugat B500S sobre 10 cm de formigó de neteja i anivellament 
HL-150/P/20. Uns tancaments laterals de blocs foradats de morter de ciment llis de 400x 
110x 200 mm a dues cares vistes, una solera de formigó HA-30/P/10IIa amb malla 
electrosoldada de 5 cm de gruix, i una reixa metàl·lica de tancament superior.  
2.3. Instal·lacions 
A l’Annex X. Instal·lació Elèctrica es detallen els càlculs de la lluminària a partir d’un 
predimensionat i s’utilitza el programa Dialux-Evo per comprovar i corroborar els 
resultats. A partir de la lluminària i altres usos elèctrics que es poden instal·lar a 
l’edificació es calculen les seccions de cables necessaris i l’escomesa. Els resultats 
també es comproven i es dissenyen utilitzant el programa CIETB de DMELECT. 
2.3.1 Instal·lació Lumínica 
A la Taula  7 es mostra el nombre de lluminàries requerides per a cada zona per assolir 
un nivell d’il·luminació adequat.  
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Taula  7. Disseny Instal·lació Lumínica. Font: Annex IX. Instal·lació Elèctrica. 
 E (lux) Tipus Potència (W) Nº Llum. E real (lux) 
Nau Vedells 50 Focus LED 175 16 66,80 
Magatzem-
Pallera 
200 Focus LED 175 15 251 
Caseta de 
Serveis 
200 Fluorescent 14 4 230 
 
El Document Núm. 2: Plànols es poden consultar la distribució segons edificació.  
2.3.2 Instal·lació Elèctrica 
A la Taula  8 es mostra el consum de les línies d’endolls i la il·luminació. La instal·lació 
elèctrica es reparteix per un total de 8 línies, 3 de lluminària i la resta de força. 
Taula  8. Classificació de les Línies. Font: Annex IX. Instal·lació Elèctrica. 











230 3.500,00 2 
94,00 
Línia 3 Endoll Trifàsic 400 5.000,00 2 94,00 
Magatzem 
Pallera 




230 3.500,00 1 
30,00 
Línia 6 Endoll Trifàsic 400 5.000,00 1 30,00 
Caseta 
Serveis 




230 3.500,00 2 
5,00 
Potència instal·lada: 34,0 kW   
 
A la Taula  9 s’observa les característiques dels conductors que s’utilitzen. Tots els 
conductors són unipolars. La potència contractada és de 25,50 kW, ja que la potència 
calculada de la línia general és de 34,0 kW.  























Escomesa 37.418.74 350 2(3x120/70)Al 75,82 400 1,98 1,98 2(160) 
Línia General 37.418.74 2 4x25+TTx16Cu 75,82 100 0,06 0,06 110 
Derivació 
Individual 
37.418.74 2 4x16+TTx16Cu 75,82 77 0,09 0,15 63 
Llums Nau 
Vedells 
1.725.84 104 2x4+TTx4Cu 8,3 38 3,17 3,32 20 
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1.617.3 50 2x1,5+TTx1.5Cu 7,78 20 3,86 3,93 16 




7.000 94 2x10+TTx10Cu 37,89 68 4,93 5,02 25 
Endoll Trifàsic 
Nau 













7.000 5 2x6+TTx6Cu 37,89 49 0,46 0,61 25 
 
2.3.3 Instal·lació Fontaneria  
Les canonades utilitzades per la fontaneria són formades de polietilè reticulat.  
La Taula  10 mostra el diàmetre de cada tram i els punts que engloba cada canonada. 
Al Document Núm. 2: Plànols es pot consultar la distribució.  
Taula  10. Trams, Punts i Diàmetre. Font: Annex X. Xarxa Hidràulica. 
Tram Punts Cabal (l/s) 
A1 P1 25 
A2 P2 25 
A P1-P2 25 
C6 P4 20 
C5 P4+P3 20 
C4 C4+P6 25 
C3 C3+P3 25 
C2 C2+P4 32 
C1 C2+P5 32 
B C+D 40 
D P7 20 
General 40 
 
Per tal d’obtenir aigua calenta al vestuari es requereix la instal·lació d’un escalfador.  
2.3.4 Instal·lació de Sanejament 
La instal·lació de sanejament es distribueix en dues parts, les aigües residuals del 
vestuari i les aigües pluvials de les cobertes.  
Les aigües residuals es destinen a la fossa sèptica de la finca. En canvi, les aigües 
pluvials s’aboquen al terra de la parcel·la. Les canonades de sanejament són de PVC.  
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Al Document Núm. 2: Plànols es mostra la distribució i ubicació de les canonades a 
les edificacions.  
A la Taula  11 es mostra el diàmetre del col·lector horitzontal per recollir les aigües 
residuals.  
Taula  11. Característiques dels Col·lectors horitzontals. Font: Annex X. Xarxa Hidràulica 
Col·lector Punts que engloba Unitats de Desguàs Diàmetre (mm) 
General 1-4 10 63 mm 
  
El canaló de la nau de vedells és de 250 mm de diàmetre nominal, pel magatzem un 
canaló de 150 mm i per la caseta de serveis un de 100 mm. 
El diàmetre nominal dels baixants són de 160 mm de la nau de vedells, 75 mm pel 
magatzem i 50 mm per la caseta de serveis. 
2.3.5 Instal·lació Contra Incendis  
L’explotació agropecuària no suposa riscos per les persones, ja que tenen una ocupació 
mínima i ocasional. Per tant, és suficient aplicar les condicions d’evacuació S3 que són 
necessàries per la seguretat de les persones.  
A les edificacions es disposa d’equips d’extinció en cas d’incendi. Es permet un accés 
fàcil a l’explotació, una evacuació ràpida per part de les persones i un entorn accessible 
per a l’extinció. 
 
3. GESTIÓ DE RESIDUS DE L’OBRA 
A l’obra es poden trobar els residus esmentats a la Taula  12, on també es mostra la 
quantitat extreta en volum i pes. 























170101 Formigó 44,64 62,49 
170103 Material ceràmic  7,63 1,20 
17407 Metalls barrejats  3,08 1,11 
17201 Fusta 24,83 5,59 
170203 Plàstic 17,74 2,71 
170904 Residus barrejats de la construcció diferents dels especificats 1,33 0,54 
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150101 Envasos de paper i cartó  20,35 1,42 
150110 Envasos que contenen restes de substàncies perilloses o contaminades 3,75 0,19 
 
A l’obra hi haurà contenidors de separació selectiva pels diferents tipus de residus. La 
seva localització es pot trobar al Document Núm. 2: Plànols.  
A més, a l’Annex XII. Pla de Gestió de Resid us es poden consultar les pautes a seguir 
per una bona gestió dels residus produïts.  
 
4. JUSTIFIACIÓ DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
L’obra que es realitza requereix un estudi de bàsic de seguretat i salut, ja que compleix 
els següents requisits:  
- El pressupost d'execució per contracta inclòs en el projecte és inferior a 
450.760,00 euros. 
- La durada estimada de les obres és superior a 30 dies laborables, però en cap 
moment hi ha més de 20 treballadors simultàniament. 
- El volum estimat de mà d'obra, entenent-se per tal la suma dels dies de treball 
del total dels treballadors a l'obra, no és superior a 500 dies. 
- No es tracta d'una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o preses. 
Per veure l’Estudi de Bàsic de Seguretat complet, es pot consultar a l’Annex XIII. Estudi 
Bàsic de Seguretat i Salut. En aquest es defineixen les mesures a adoptar per tal de 
prevenir els riscos d’accident que es poden ocasionar durant l’execució de l’obra.  
 
5. PLA DE GESTIÓ DE FEMS  
La finca del promotor no disposa de terres agrícoles suficients per poder aplicar el 
nitrogen que genera a l’explotació. La generació de nitrogen a la granja és de 9.520 kg 
de nitrogen i la finca només disposa de 2,50 ha per aplicar com a màxim un total de 525 
kg de nitrogen, aproximadament un total de 87,50 m3 de fems.  
Per aquest motiu, les finques agrícoles veïnes cedeixen les terres a l’explotació per 
poder aportar tots els fems que no es poden gestionar a la mateixa explotació. En total 
es reparteixen 8.995,00 kg de nitrogen entre dos veïns que disposen de més de 23 ha 
agrícoles cadascun. A l’Annex XV. Pla de Gestió de Fems es detalla més a fons.  
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6. JUSTIFICIACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA 
A l’Annex II. Estudi de Condicionants s’esmenta la normativa utilitzada al projecte, la 
qual es troba distribuïda en:  
- Ordenació urbanística. 
- Normativa de construcció. 
- Normativa d’instal·lacions. 
- Normativa ambiental. 
- Normativa de seguretat i salut. 
- Normativa relacionada amb l’activitat a desenvolupar en l’explotació.  
 
7. PROGRAMACIÓ DE LES OBRES 
A l’Annex XIV. Programació de les Obres es recull una estimació de la cronologia de 
les tasques a realitzar, on es preveu una durada total de les obres de 6 mesos.  
Es presenta també el diagrama de Gantt amb la programació esperada de les obres, 
destacant els diferents capítols del que consta l’obra, juntament amb la durada i les 
dates.  
S’executen les obres adequant el calendari laboral a l’inici de les obres amb d’1 de març 
de 2021, i data de finalització de l’11 de novembre de 2021. 
 
8. AVALUACIÓ FINANCERA 
L’avaluació financera consisteix en l‘estudi de la rendibilitat de la inversió que vol 
realitzar el promotor. A l’Annex XVII. Avaluació Financera es poden consultar els 
resultats obtinguts a partir de les diferents opcions que es valoren. La diferència entre 
les opcions valorades rauen en el sistema d’alimentació. A la primera opció, l’alimentació 
del vedell és a base de pinso i palla, i la segona, on es considera que l’alimentació dels 
vedells és base d’un sistema “Unifeed”. En aquesta última opció, consten dues 
possibilitats més: una on es produeixen les matèries primeres a la mateixa explotació, i 
un altre on l’alimentació es basa en la compra de matèries primeres al mercat.  
Totes les opcions anteriors es valoren amb un finançament propi, i amb un crèdit bancari 
que garanteix el 60% de la inversió, a retornar en 20 anys amb un interès del 5%.  
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8.1. Vida Útil del Projecte 
S’estima una vida del projecte de 20 anys. No obstant aquest termini de temps, la decisió 
d’augmentar la vida de l’explotació se situa a les mans del promotor. Les instal·lacions 
que es duen a terme tenen una vida útil major a la vida del projecte establerta en aquest 
document.  
8.2. Despeses del Projecte 
A la Taula  13 s’observa el resum de totes les despeses de l’explotació. Les despeses 
que mostren una major diferència segons el sistema d’alimentació són: la despesa 
d’electricitat, el gasoil agrícola i les matèries primeres. La mà d’obra s’assumeix per part 
del promotor que treballa a la mateixa finca. La despesa d’electricitat és elevada el 
primer any perquè es realitza la contractació. La compra del carro “Unifeed” també 
suposa un augment el primer any.  
Taula  13. Resum Total de Despeses del Projecte. Font: Annex XVII. Avaluació Financera. 
Concepte (Any 1) Pinso i Palla “Unifeed” 
Adquisició Vedells 264.000,00 € 264.000,00 € 
Consum d’Electricitat 1.923,58 € 1.459,39 € 
Medicines i Productes Veterinaris 9.662,88 € 9.662,88 € 
Maquinària i Mà d’Obra 474,32 € 8.521,25 € 
Reparacions i Conservació  150,10 € 150,10 € 
Matèries Primes 136.635,75 € 96.521,02 € 
Impostos 1.146,00 € 1.146,00 € 
Assegurances 2.000 € 2.000 € 
Total:  415.992,63 € 383.460,64 € 
 
8.3. Ingressos del Projecte 
Els ingressos del projecte són aquells guanys que provenen de la venda dels vedells a 
l’escorxador. No es consideren ingressos extraordinaris, entesos com els valors 
residuals de les ajudes i subvencions rebudes, no es vol comprometre la viabilitat de 
l’explotació aquests. 
Per tant, a la Taula  14 es pot observar que els ingressos el primer any és de 224.652,00 
€, mentre que el següent any el guany és de 449.304,00 €. La diferència de guany es 
produeix a causa de la producció d’una o dues engreixades a l’any.  
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Taula  14. Ingressos del Projecte. Font: Annex XVII. Avaluació Financera. 
Any Engreixades Venudes Ingrés Ordinari (€) 
1 1 224.652 
2 2 449.304 
3 2 449.304 
4 1 224.652 
5 2 449.304 
6 2 449.304 
7 2 449.304 
8 1 224.652 
9 2 449.304 
10 2 449.304 
11 1 224.652 
12 2 449.304 
13 2 449.304 
14 2 449.304 
15 1 224.652 
16 1 449.304 
17 1 449.304 
18 2 224.652 
19 2 449.304 
20 2 449.304 
Total: 7.638.168 
 
8.4. Indicadors Econòmics  
A la Taula  15 es mostren els indicadors econòmics, VAN i TIR, segons les opcions. Per 
una banda, s’observa que l’opció de pinso i palla obtenen valors negatius en tots els 
indicadors. Per altra banda, s’observen valors positius per a la resta d’opcions. 
Taula  15. Indicadors Econòmics de les Diferents Opcions. Font: Annex XVII. Avaluació Financera. 
Opcions Taxa Descompte Sistema Alimentació Finançament VAN TIR 
Opció 1 5% 
Pinso + Palla 
Finançament propi -368.431,40 € -5% 
Opció 2 5% Crèdit -246.747,94 € -3% 
Opció 3 5% 
“Unifeed“ Producció pròpia 
Finançament propi 228.074,14 € 10% 
Opció 4 5% Crèdit 268.721,05 € 13% 
Opció 5 5% 
"Unifeed” Compra 
Finançament propi 199.008,94 € 10% 
Opció 6 5% Crèdit 239.655,85 € 12% 
 
8.5. Anàlisi dels Resultats 
El sistema de pinso i palla no permet al promotor fer una inversió rentable, ja que els 
costos d’alimentació i de compra dels animals posen en risc la viabilitat econòmica. En 
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canvi, el sistema d”Unifeed”, tant amb la producció pròpia de les matèries com la seva 
compra, obtenen els requisits econòmics de VAN i TIR que es necessiten perquè el 
projecte sigui viable.  
Per aquest motiu, s’escull l’opció d”Unifeed” de compra de matèries mitjançant un crèdit 
bancari del 60% de la inversió a tornar a 20 anys amb un interès del 5%. Aquesta opció, 
permet al promotor un escenari futur de possible producció de matèries primeres en 
augmentar la seva superfície agrícola.  
L’anàlisi de sensibilitat reflecteix que un increment del preu de compra dels vedells, posa 
en risc la viabilitat del projecte degut al baix preu de venda de la carn. En canvi, 
l’increment de preu de compra de la matèries primeres no suposa un problema per la 
viabilitat.  
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9. RESUM DEL PRESSUPOST  
El pressupost per a l’execució del projecte puja a una quantitat de DOS-CENTS 
SETANTA MIL TRES-CENTS VINC-I-CINC amb VUIT CÈNTIMS repartit amb una total 
de 13 capítols (veure Taula  16). Els capítols d’estructura metàl·lica, coberta i moviment 
de terres suposen un percentatge major del 10% del pressupost.  
Taula  16. Resum General del Pressupost. Font: Annex XVII. Avaluació Financera. 
Capítol Resum Import % 
C01 Moviment de terres 33.403,31 12,36 
C02 Fonamentació 16.059,34 5,94 
C03 Pavimentació 27.184,73 10,06 
C04 Estructura metàl·lica 83.875,45 31,03 
C05 Coberta 50.250,28 18,59 
C06 Tancaments i Divisòries 23.796,02 8,80 
C07 Instal·lació elèctrica 9.450,62 3,50 
C08 Instal·lació fontaneria 6.479,95 2,40 
C09 Acabats 1.189,60 0,44 
C10 Femer 15.447,03 5,71 
C11 Gual de desinfecció 166,34 0,06 
C12 Fossa de cadàvers 559,94 0,21 
C13 Gestió de residus  2.450,44 0,91 




































1. INTRODUCCIÓ ......................................................................................................... 4 
2. ALTERNATIVES ....................................................................................................... 5 
2.1 Alternatives Sistema Productiu .......................................................................... 5 
2.1.1 Identificació de les Alternatives .................................................................. 5 
2.1.2 Avaluació i Elecció de l’Alternativa............................................................. 6 
2.2 Alternatives Raça Seleccionada ........................................................................ 6 
2.2.1 Identificació de les Alternatives .................................................................. 8 
2.2.2 Avaluació i Elecció de l’Alternativa............................................................. 9 
2.3 Alternatives Producte Acabat ............................................................................ 9 
2.3.1 Identificació de les Alternatives .................................................................. 9 
2.3.2 Avaluació i Elecció de l’Alternativa........................................................... 10 
2.4 Alternatives Localització de l’Explotació.......................................................... 10 
2.5 Alternatives al Sistema d’Alimentació ............................................................. 10 
2.5.1 Identificació de les Alternatives ................................................................ 10 
2.5.2 Avaluació i Elecció de l’Alternativa........................................................... 17 
2.6 Alternatives Capacitat de l’Explotació ............................................................. 18 
2.6.1 Avaluació i Elecció de l’Alternativa........................................................... 18 






ÍNDEX TAULES I FIGURES 
TAULES 
Taula  1. Classificació dels Animal per Sexe i Edat. Font: Reglament 1026/91. ............ 7 
Taula  2. Classificació dels Perfils i Desenvolupament Muscular. Font: Reglament 
1208/81 i 1026/91 ............................................................................................................. 7 
Taula  3. Classificació de l’Estat Greixós. Font: Reglament 1208/81. ............................ 8 
Taula  4. Preus Mitjans de Pinso i Palla de l’Any 2019. Font: DARP. .......................... 10 
Taula  5. Paràmetres de Càlcul. Font: Pròpia. .............................................................. 11 
Taula  6. Cost Alimentació de Pinso + Palla. Font: Pròpia. .......................................... 12 
Taula  7. Preus Matèries Primes. Font: Llotja de Vic. ................................................... 14 
Taula  8. Cost Alimentació “Unifeed”. Font: Pròpia. ...................................................... 15 
Taula  9. Rendiments Mitjans de les Matèries Primes de la Dieta a La Selva. Font: DARP.
 ........................................................................................................................................ 16 
Taula  10. Necessitats Totals d'Aliment per Engreix. Font: Pròpia ............................... 16 
Taula  11. Superfície Necessària per Capacitat de l'Explotació. Font: Pròpia ............. 16 
Taula  12. Costos Productius de les Matèries Primeres. Font: DT69 Costos en 
l’Agricultura. RuralCat..................................................................................................... 17 
Taula  13. Resum Rendiments, Costos Productius, Necessitats i Càlcul Cost Engreix 
Vedell. Font: Pròpia. ....................................................................................................... 17 
Taula  14. Resum Costos Productius segons Sistema d’Alimentació. Font: Pròpia. ... 17 
Taula  15. Producció de Nitrogen i Fems. Font: Pròpia a partir de Decret 153/2019. . 19 
Taula  16 Superfície en Funció del Cens. Font: Pròpia ................................................ 19 
 
 FIGURES 
Figura 1. Esquema Anàlisis d'Alternatives. Font: Pròpia. ............................................... 4 
Figura 2. Sistema Productiu Classificat Segons Província. Font: DARP Dades Obertes 
13/03/2020. ....................................................................................................................... 5 
Figura 3. Evolució Preus Matèries Primeres Any 2019. Font: DARP........................... 10 
Figura 4. Procés d’Engreix amb Alimentació “Unifeed”. Font: Pròpia. ......................... 13 
Figura 5. Ració Fase de Creixement/ Ració de Fase d'Acabat. Font: Pròpia a partir de 
Programari Francès. ....................................................................................................... 13 
Figura 6. Resum Alternatives Escollides. Font: Pròpia................................................. 20 
 
Projecte de Creació d’una Granja Bovina d’Engreix al Vimanes, Situada al Polígon 10 Parcel·la 10 del 
Terme Municipal d’Arbúcies (La Selva) 




1. INTRODUCCIÓ  
En el present annex s’analitzen les diverses alternatives existents sobre les explotacions 
bovines d’engreix a Catalunya i Espanya.  
Cada apartat del document és una alternativa concreta per escollir les característiques 
finals del projecte (Figura 1). Aquest projecte està pensat per dur-se a terme a la localitat 
d’Arbúcies, on el promotor té la seva finca.  
L’alternativa de l’elecció de la localització es valora a l’Annex III. Condicionants 
Urbanístics, i l’alternativa del sistema d’alimentació es complementa amb l’Annex XVII. 
Avaluació Financera.  
 
Figura 1. Esquema Anàlisis d'Alternatives. Font: Pròpia. 
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2. ALTERNATIVES  
2.1 Alternatives Sistema Productiu 
En aquest apartat s’estudien els diferents sistemes productius de les explotacions 
bovines. Aquests es poden classificar en tres sistemes diferents: el sistema extensiu, el 
mixt i l’intensiu. A continuació, es mostra la Figura 2 que representa la distribució dels 
sistemes productius segons província.  
 
Figura 2. Sistema Productiu Classificat Segons Província. Font: DARP Dades Obertes 13/03/2020. 
2.1.1 Identificació de les Alternatives 
A1. Sistema Extensiu  
El sistema productiu extensiu consisteix bàsicament en la pastura, lligades a grans 
superfícies de terreny. Aquest fet suposa tant una baixa càrrega ramadera com una 
baixa inversió en infraestructures. D’aquesta forma les races que s’utilitzen acostumen 
a ser autòctones i per tant, adaptades a les condicions de la zona. Els animals que 
s’utilitzen en aquest tipus de sistema productiu es denominen “pasteros”. L’engreix de 
vedells a partir de pastures gairebé no es realitza, en tot cas, les mares crien els vedells 
fins assolir els 6 mesos i després es venen per realitzar l’engreix amb un sistema 
intensiu.  
L’alimentació dels animals es base en les pastures de l’explotació. L’engreix del bestiar 
és lent a causa d’aquesta alimentació, ja que no són constants durant l’any. Per tant, a 
vegades es necessita una suplementació en les èpoques més desfavorables. El cost de 
l’alimentació (suplementació) i compra del bestiar de pastura representen els costos més 
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A Catalunya hi ha un total de 1.411 explotacions amb sistema extensiu. Es concentren 
majoritàriament a les províncies de Barcelona i Girona amb 504 i 505 respectivament. 
Lleida en presenta 378 i Tarragona un total de 24 (Figura 2). 
A2. Sistema Mixt 
El sistema productiu mixt consisteix en la combinació d’una fase de producció en 
extensiu i una altra en intensiu. Es poden trobar dos tipus de sistemes diferents. Per una 
banda, la suplementació que consisteix a proporcionar diàriament una quantitat 
d’aliments a les menjadores que es troben a la zona de pastura. D’altra banda, el 
tancament que consta d’un sistema on els animals pasturen només la meitat del dia, 
l’altra meitat i la nit, es tanquen al corral on mengen una barreja d’alimentació, en funció 
de la disponibilitat de pastures. 
Tal com es mostrava a la Figura 1, a la província de Barcelona i Girona hi ha 109 i 134 
explotacions respectivament. Mentre que a Lleida n’hi ha 308 i Tarragona 12.  
A3. Sistema Intensiu 
El sistema productiu intensiu consisteix en l’alimentació dels animals amb pinso i 
farratges. L’estabulació és permanent per tal d’obtenir el màxim benefici en el menor 
temps possible. 
A Catalunya la majoria d’explotacions bovines són intensives i es concentren a la 
província de Lleida amb un valor de 1.681 explotacions, tal com es mostrava a la Figura 
1. En canvi, a la província de Barcelona i Girona tenen 745 i 580 explotacions 
respectivament.  
2.1.2 Avaluació i Elecció de l’Alternativa  
L’explotació que es du a terme en aquest projecte consta d’un sistema productiu 
intensiu, ja que disposa d’una superfície agrícola limitada. D’aquesta manera, es pretén 
obtenir elevades produccions de carn en poca superfície.  
2.2 Alternatives Raça Seleccionada 
La producció de carn de boví depèn de l’origen dels vedells. Els vedells procedents de 
vaques “nodrizas” arriben a l’explotació amb 5-7 mesos de vida i es denominen 
“pasteros”, ja que procedeixen de vaques que pasturen. Els vedells procedents de 
granges de llet arriben amb 15-31 dies de vida i es denominen “mamones” perquè 
necessiten una fase de lactació artificial.  
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Segons el cens de l’estat espanyol l’any 2017, en primer lloc, es troben els vedells 
d’engreix de races creuades amb un 47,3 % del total, dels quals un 56,3% eren mascles 
i el 43,7% eren femelles. En segon lloc, es troba la raça frisona que representa el 28,5% 
amb un 95,2 % del total de mascles. La resta pertany a races populars com la Llimosina, 
Montbeliard, Charolesa i Blanc-blau Belga amb percentatges del 7,3%, 2,8%, 2,8% i un 
2,0% respectivament (Sitran, 2019). 
La raça seleccionada per realitzar l’engreix és un dels factors determinants en la qualitat 
de les canals. Per determinar la qualitat de les canals dels vedells el mercat es troba 
regulat per tres reglaments diferents: Reglament 1308/2013, Reglament 1308/2013 i 
Real Decret 225/2008. 
A la Taula  1 es mostren les categories de canals segons el sexe i l’edat regulades pel 
Reglament 1026/91. Es divideix en 5 categories: les canals provinents de mascles joves 
amb menys de 2 anys sense castrar amb la categoria A, les canals de mascles de més 
de dos anys sense castrar amb la categoria B, les canals de mascles castrats amb la 
categoria C, les canals de femelles que no han parit amb la categoria D, i les canals de 
les altres femelles amb la categoria E.  
Taula  1. Classificació dels Animal per Sexe i Edat. Font: Reglament 1026/91. 
Categoria Descripció 
A Canals de mascles joves sense castrar de menys de 2 anys 
B Canals d’altres mascles sense castrar 
C Canals de mascles castrats 
D Canals de femelles que hagin parit 
E Canals d’altres femelles 
 
A la Taula  2 s’exposen les classes de conformació de les canals de boví. La morfologia 
dels perfils de les canals i el seu desenvolupament muscular determina la seva 
classificació en una escala coneguda per utilitzar les sigles SEUROP. 




S- Superior Tots els perfils extremadament convexos, desenvolupament muscular 
excepcional amb dobles músculs.   
E- Excel·lent  Tots els perfils de convexos a super-convexos, desenvolupament muscular 
excepcional.  
U- Molt Bona Perfils convexos en conjunt, fort desenvolupament muscular. 
R- Bona  Perfils rectilinis en conjunt, bon desenvolupament muscular. 
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O- Menys Bona  Perfils rectilinis a còncaus. Desenvolupament muscular.  
P- Mediocre Tots els perfils de còncaus a molt còncaus, escàs desenvolupament muscular.  
 
L’estat greixós de l’animal es classifica amb una escala numèrica, pren el valor 1 com a 
No Greixós i el valor 5 com a Molt greixós, on s’observa la disposició del greix a la carn 
(Taula  3). 




1-No greixós Cobriment de greix inexistent o molt dèbil. 
2-Poc cobert Lleugera cobertura de greix, músculs quasi sempre aparents.  
3-Cobert  Músculs, excepte maluc i espatlla, quasi sempre coberts.  Escasses acumulacions 
pronunciades de greix en l’activitat toràcica.  
4-Greixós  Músculs coberts de greix però encara parcialment visibles en maluc i espatlla. Algunes 
acumulacions pronunciades de greix en l’activitat toràcica.  
5-Molt 
greixós 
Tota la canal coberta de greix.  
Acumulacions importants de greix en l’interior de la cavitat toràcica. 
 
2.2.1 Identificació de les Alternatives  
A1. Raça de Carn  
Les races de carn tenen bons rendiments de la canal degut a la seva aptitud càrnica. Hi 
ha les següents: 
- Blonda d’Aquitanie  
- LLimosina  
- Charolesa  
- Blanc blau belga 
- Piamontesa  
- Hereford 
- Rubia gallega  
- Bruna dels pirineus  
- Rentinta 
A2. Creuament de Raça 
Les races creuades tenen com a objectiu millorar els rendiments de la canal de les 
vedelles i vedells provinents de races de llet. D’aquesta manera al creuar una raça de 
llet i una raça de carn, els descendents tenen una millor productivitat de carn. La majoria 
d’explotacions utilitzen raça frisona o races de frisó amb encreuament de raça de carn. 
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2.2.2 Avaluació i Elecció de l’Alternativa 
L’elecció de l’origen del vedell serà de raça Llimosina. Aquesta elecció comporta 
l’elaboració de canals amb conformacions per sobre de R (bones) tal com es mostrava 
a la Taula  2. Per un costat, ens proporciona una diferenciació del producte envers a la 
majoria d’engreix de l’estat , i per l’altre, es selecciona la raça amb un major rendiment 
de canal. Es complementa l’elecció a l’Annex V. Enginyeria del Procés. 
2.3 Alternatives Producte Acabat  
La gran majoria d’explotacions bovines de Catalunya produeixen carn de boví de forma 
convencional, és a dir, sistema intensiu basat en pinso i palla. Són les explotacions amb 
un sistema productiu extensiu que realitzen un producte diferenciat. Aquestes, disposen 
de superfícies agrícoles per pasturar i realitzar un cicle tancat. D’aquesta manera, poden 
complir la normativa de producció ecològica.  
2.3.1 Identificació de les Alternatives  
A1. Convencional 
L’explotació de boví convencional consisteix en l’engreix dels vedells  o vedelles a base 
de pinsos formulats (90%) i farratges (10%). L’accés a pastures o patis sol ser escàs, ja 
que interessa mantenir al bestiar en espais controlats i augmentar el Guany Mig Diari 
(GMD).  
A2. Ecològic 
La producció ecològica es troba lligada a una normativa específica, concretament a les 
següents reglamentacions: 
- Reglament (CE) 2018/848 
- Reglament (CE) 889/2008  
- Quadern de normes tècniques de la producció agroalimentària ecològica.  
La normativa actual prohibeix la producció ramadera sense terra. El 60% de la matèria 
seca de la ració diària ha d’estar constituïda de farratges comuns, frescos, dessecats o 
ensitjats.  
El bestiar de forma general ha de tenir accés permanent a zones de l’aire lliure, sempre 
que les condicions ho permetin. Es diferencien dues zones, d’una banda la zona de 
pastures i per l’altra la de patis. Es considera que han d’estar un mínim de 5 h/dia en 
superfícies que permetin el pasturatge. En els casos on les pastures són de 8 o més 
hores/dia no fa falta patis.  
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2.3.2 Avaluació i Elecció de l’Alternativa 
Pel fet que el promotor no disposa de terres agrícoles per destinar-les a pastures o 
cultius ecològics, el producte acabat és convencional. A més a més, la diferència de 
preu entre una canal ecològica i una convencional és molt baixa.  
2.4 Alternatives Localització de l’Explotació 
Explicació situada a l’Annex III. Condicionants Urbanístics. 
2.5 Alternatives al Sistema d’Alimentació  
2.5.1 Identificació de les Alternatives   
En aquest apartat es realitza l’anàlisi del cost de dues alternatives: sistema convencional 
d’alimentació amb pinso i palla, i “Unifeed” entesa com a una dieta en forma de barreja 
única de farratges i concentrats. Tots els preus que s’esmenten s’extreuen del Document 
Conjuntural del sector Boví de Novembre de 2019 (Departament d’Agricultura, 
Ramadaria, 2019). 
A1. Pinso i Palla  
Per tal de realitzar el càlcul del cost de l’alimentació, en primer lloc es busquen els preus 
de palla i pinso mitjans de l’any 2019. A la Taula  4 es pot veure que el preu mitjà de 
palla és de 75,12 €/t i el preu del pinso d’engreix és de 229,42 €/t.  
Taula  4. Preus Mitjans de Pinso i Palla de l’Any 2019. Font: DARP. 
 Preu (€/t) Preu Màxim (€/t) Preu Mínim (€/t) 
Palla de Cereals 75,12 81,30 64,40 
Pinso d’Engreix 229,42 231,10 223,70 
 
A la Figura 3 es mostra la variació de preu de les matèries en qüestió.  
 





































Pinso d'Engreix Palla de Cereals
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A la Taula  5 es poden veure els paràmetres emprats per determinar el cost de l’engreix.  
Taula  5. Paràmetres de Càlcul. Font: Pròpia.  
Engreix (dies) Consum Pinso (kg/dia) Consum Palla (kg/dia) 
214 6 10% del pinso 
 
La multiplicació dels dies d’engreix pel consum de pinso i palla ens aporta el consum 
total per engreixada.  
214 dies d’engreix * 6 kg pinso/dia vedell =1.284,00 kg pinso/engreix vedell 
214 dies d’engreix * 0,6 kg palla/dia vedell = 128,40 kg palla/engreix vedell 
El consum total de matèria prima pel seu preu mitjà ens aporta el cost per cada matèria.  
1.284 kg pinso/engreix * (229,42 €/t / 1 t/1000 kg) = 294,6 € engreix 
128,40 kg palla/engreix * (75,12 €/t / 1 t/1000 kg) = 9,64 € engreix 
La suma de les dues quantitats determina que el cost d’engreix un vedell és de 304,24 
€/ vedell engreixada. 
A la Taula  6 es pot consultar el cost de l’alimentació en funció del cens de l’explotació. 
Aquest s’incrementa a mesura que augmenta el nombre d’animals a engreixar. Un GMD 
d’1,40 kg/vedell a base de pinso i palla amb el preu mitjà de l’any 2019 té un cost d’1,42 
€/ dia per vedell.  
La situació més desfavorable correspon a un augment del 10% del preu mitjà de les 
dues matèries primeres. Per tant, el cost de garantir uns 1,40 kg de GMD passa a ser 






Taula  6. Cost Alimentació de Pinso + Palla. Font: Pròpia.  
 Nombre de Vedells 50 100 200 300 400 500 
 Preu palla (€/t) Preu Pinso Engreix (€/t) Cost Engreixada (€) 
-10% 67,61 206,48 13.708,00 27.415,99 54.831,99 82.247,98 109.663,97 137.079,96 
 68,36 208,77 13.860,31 27.720,62 55.441,23 83.161,85 110.882,46 138.603,08 
 69,11 211,06 14.012,62 28.025,24 56.050,47 84.075,71 112.100,95 140.126,19 
 69,86 213,36 14.164,93 28.329,86 56.659,72 84.989,58 113.319,44 141.649,30 
 70,61 215,65 14.317,24 28.634,48 57.268,96 85.903,44 114.537,93 143.172,41 
 71,36 217,95 14.469,55 28.939,10 57.878,21 86.817,31 115.756,41 144.695,52 
 72,11 220,24 14.621,86 29.243,73 58.487,45 87.731,18 116.974,90 146.218,63 
 72,86 222,53 14.774,17 29.548,35 59.096,70 88.645,04 118.193,39 147.741,74 
 73,61 224,83 14.926,49 29.852,97 59.705,94 89.558,91 119.411,88 149.264,85 
 74,37 227,12 15.078,80 30.157,59 60.315,18 90.472,78 120.630,37 150.787,96 
Preu Mitjà Any 2019 75,12 229,42 15.231,11 30.462,21 60.924,43 91.386,64 121.848,86 152.311,07 
 75,87 231,71 15.383,42 30.766,84 61.533,67 92.300,51 123.067,35 153.834,18 
 76,62 234,01 15.535,73 31.071,46 62.142,92 93.214,38 124.285,83 155.357,29 
 77,37 236,30 15.688,04 31.376,08 62.752,16 94.128,24 125.504,32 156.880,40 
 78,12 238,59 15.840,35 31.680,70 63.361,41 95.042,11 126.722,81 158.403,51 
 78,87 240,89 15.992,66 31.985,33 63.970,65 95.955,98 127.941,30 159.926,63 
 79,62 243,18 16.144,97 32.289,95 64.579,89 96.869,84 129.159,79 161.449,74 
 80,37 245,48 16.297,28 32.594,57 65.189,14 97.783,71 130.378,28 162.972,85 
 81,13 247,77 16.449,60 32.899,19 65.798,38 98.697,57 131.596,77 164.495,96 
 81,88 250,06 16.601,91 33.203,81 66.407,63 99.611,44 132.815,25 166.019,07 






A2. Sistema “Unifeed” 
La dieta que es proposa per realitzar l’engreix de vedells és a base de farratges i gra de 
cereals comuns a la comarca de la Selva. S’analitzen dues possibilitats, una primera de 
compra de totes les matèries al mercat, i una segona de producció de les matèries 
necessàries.  Aquesta consisteix en l’ús de raigràs italià ensitjat, fenc d’alfals, gra de blat 
dur, fosfat bicàlcic i carbonat càlcic. 
La dieta es diferencia en una primera fase de creixement amb una durada de 71 dies, 
amb l’arribada de vedells amb un pes inicial de 250 kg fins als 350 kg; i una fase 
d’engreix o acabat que té una durada de 143 dies, amb un pes inicial de 350 kg fins als 
550 kg de pes final per escorxador (Figura 4). Aquesta diferència de dieta és degut a 
canvi de les necessitats energètiques del vedell durant el seu creixement.  
 
Figura 4. Procés d’Engreix amb Alimentació “Unifeed”. Font: Pròpia. 
Es determina les quantitats de matèria primera necessàries per obtenir l’energia 
necessària del vedell, i garantir un GMD d’1,40 kg en les dues fases. A la Figura 5 es 
detallen els resultats obtinguts segons les matèries que es poden produir a la zona.  
 
Figura 5. Ració Fase de Creixement/ Ració de Fase d'Acabat. Font: Pròpia a partir de Programari 
Francès. 
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A2.1 Compra de Matèries Primes  
A partir de les quantitats de matèria primera necessària segons la fase s’obté el consum 
total per vedell i engreix.  
Fase creixement:  
11,73 kg raigràs/dia * 71 dies = 832,97 kg/vedell 
1,00 kg  alfals/dia * 71 dies = 71,00 kg/vedell 
2,88 kg blat gra/dia * 71 dies = 204,84 kg/vedell 
Fase d’acabat:  
16,28 kg raigràs/dia * 143 dies = 2.328,18 kg/vedell 
2,00 kg  alfals/dia * 143 dies = 286 kg/vedell 
2,28 kg blat gra/dia * 143 dies = 326,76 kg/vedell 
La suma de les quantitats de matèries primes de les dues fases dona 3.161,15 kg de 
raigràs, 357 kg de alfals i 531,59 kg de blat gra. A la Taula  7 es mostra els preus de les 
matèries primes. 
Taula  7. Preus Matèries Primes. Font: Llotja de Vic. 
Matèria prima Preu (€/kg) 
Blat gra 0,19 
Raigràs humit (bales) 0,04 
Alfals sec (bales) 0,14 
 
Multiplicant el consum de cada matèria pel preu anterior, s’obté el cost d’engreix d’un 
vedell a partir de la compra de totes les matèries primes. El cost és de 277,43 €/vedell.  
A la Taula  8 es pot consultar el cost de l’alimentació en funció del cens de l’explotació. 
Aquest s’incrementa a mesura que augmenta el nombre d’animals a engreixar. Un GMD 
de 1,40 kg/vedell a base de blat de gra, raigràs humit i alfals sec té un cost de 1,30 €/ 
dia per vedell.  
La situació més desfavorable correspon a un augment del 10% del preu mitjà de les tres 
matèries primeres. Per tant, el cost de garantir un 1,4 kg de GMD passa a ser de 1,40 






Taula  8. Cost Alimentació “Unifeed”. Font: Pròpia. 
 Nombre de Vedells 50 100 200 300 400 500 1000 
 Blat Gra Dur (€/kg) Raigràs (€/kg) Alfals (€/kg) Cost Engreixada € 
-10% 0,172 0,036 0,127 12.545,06 25.090,12 50.180,24 75.270,35 100.360,47 125.450,59 250.901,18 
 0,174 0,037 0,128 12.671,78 25.343,55 50.687,11 76.030,66 101.374,21 126.717,77 253.435,54 
 0,175 0,037 0,129 12.799,77 25.599,55 51.199,10 76.798,65 102.398,20 127.997,75 255.995,49 
 0,177 0,037 0,130 12.929,07 25.858,13 51.716,26 77.574,39 103.432,52 129.290,65 258.581,30 
 0,179 0,038 0,132 13.059,66 26.119,32 52.238,65 78.357,97 104.477,29 130.596,62 261.193,24 
 0,181 0,038 0,133 13.191,58 26.383,16 52.766,31 79.149,47 105.532,62 131.915,78 263.831,55 
 0,183 0,038 0,134 13.324,83 26.649,65 53.299,30 79.948,96 106.598,61 133.248,26 266.496,52 
 0,184 0,039 0,136 13.459,42 26.918,84 53.837,68 80.756,52 107.675,36 134.594,20 269.188,40 
 0,186 0,039 0,137 13.595,37 27.190,75 54.381,50 81.572,24 108.762,99 135.953,74 271.907,48 
 0,188 0,040 0,139 13.732,70 27.465,40 54.930,80 82.396,21 109.861,61 137.327,01 274.654,02 
Preu Mitjà Any 2019 0,190 0,040 0,140 13.871,42 27.742,83 55.485,66 83.228,49 110.971,32 138.714,15 277.428,30 
 0,192 0,040 0,141 14.010,13 28.020,26 56.040,52 84.060,77 112.081,03 140.101,29 280.202,58 
 0,194 0,041 0,143 14.150,23 28.300,46 56.600,92 84.901,38 113.201,84 141.502,30 283.004,61 
 0,196 0,041 0,144 14.291,73 28.583,47 57.166,93 85.750,40 114.333,86 142.917,33 285.834,65 
 0,198 0,042 0,146 14.434,65 28.869,30 57.738,60 86.607,90 115.477,20 144.346,50 288.693,00 
 0,200 0,042 0,147 14.579,00 29.157,99 58.315,99 87.473,98 116.631,97 145.789,97 291.579,93 
 0,202 0,042 0,149 14.724,79 29.449,57 58.899,15 88.348,72 117.798,29 147.247,87 294.495,73 
 0,204 0,043 0,150 14.872,03 29.744,07 59.488,14 89.232,21 118.976,28 148.720,34 297.440,69 
 0,206 0,043 0,152 15.020,75 30.041,51 60.083,02 90.124,53 120.166,04 150.207,55 300.415,09 
 0,208 0,044 0,153 15.170,96 30.341,92 60.683,85 91.025,77 121.367,70 151.709,62 303.419,25 







A2.2 Producció de Matèries Primes  
A la Taula  9 es mostren els rendiments productius de la zona, pel que fa a gra de blat, 
alfals i rai-gras. Les dades s’extreuen de les dades publicades al DARP l’any 2010 per 
cada comarca.  
Taula  9. Rendiments Mitjans de les Matèries Primes de la Dieta a La Selva. Font: DARP.  
Comarca de La Selva 
Rendiment 
Secà (kg/ha) Regadiu (kg/ha) 
Cereal gra Blat 3.600 5.400 
Cultius farratgers Alfals 25.000 58.000 
Cultius farratgers Rai-gras 24.000 59.000 
 
A la Taula  10 es recullen els valors obtinguts anteriorment de necessitats totals de 
matèries per obtenir l’engreix d’un vedell.  
Taula  10. Necessitats Totals d'Aliment per Engreix. Font: Pròpia  
Matèria Necessitats Totals (kg/engreix vedell) 
Rai-gras 3.161,15 
Alfals 357 
Blat gra 531,59 
 
Partint de les necessitats d’un vedell i la producció d’una hectàrea s’obté la superfície 
agrícola necessària per diferents capacitats de vedells (Taula  11). 
Taula  11. Superfície Necessària per Capacitat de l'Explotació. Font: Pròpia 
  Nombre de vedells  50 100 200 300 400 500 1000 
Secà  
Rai-gras  6,59 13,17 26,34 39,51 52,69 65,86 131,71 
Alfals 0,71 1,43 2,86 4,28 5,71 7,14 14,28 
Blat gra 7,38 14,77 29,53 44,30 59,07 73,83 147,66 
Total:  14,68 29,37 58,73 88,10 117,46 146,83 293,66 
        
Regadiu  
Rai-gras  2,68 5,36 10,72 16,07 21,43 26,79 53,58 
Alfals 0,31 0,62 1,23 1,85 2,46 3,08 6,16 
Blat gra 4,92 9,84 19,69 29,53 39,38 49,22 98,44 
Total:  7,91 15,82 31,64 47,45 63,27 79,09 158,18 
 
A la Taula  12 es presenta el cost productiu de les matèries necessaris en regadiu i en 
secà. Els cost productiu té en compte la sembra directa, la llavor, l’adob, l’herbicida, la 
recol·lecció, l’assegurança i el transport.  
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Taula  12. Costos Productius de les Matèries Primeres. Font: DT69 Costos en l’Agricultura. RuralCat.  
 
Cost Productiu 
Secà (€/ha) Regadiu (€/ha) 
Cereal gra Blat 488 1.029 
Cultius farratgers Alfals 571 808 
Cultius farratgers Rai-gras 880 1.861 
 
A la Taula  13 s’obté el cost econòmic del vedell d’engreix en secà i en regadiu. El cost 
en regadiu és de 206 €/vedell i el cost en secà de 192,7 €/vedell.  
Taula  13. Resum Rendiments, Costos Productius, Necessitats i Càlcul Cost Engreix Vedell. Font: Pròpia. 

















3.600 5.400 488 1.029 531,59 72,06 101,30 
Alfals 25.000 58.000 571 808 357,00 48,39 4,97 
Rai-
gras 
24.000 59.000 880 1.861 3.161,15 72,20 99,71 
Total:  192,65 205,98 
 
2.5.2 Avaluació i Elecció de l’Alternativa   
A la Taula  14 s’observa un resum dels costos productius per cada opció exposada. El 
sistema d’alimentació amb un cost productiu més baix és la producció de totes les 
matèries primeres a la mateixa finca, després es troba la compra de les matèries 
primeres, i finalment el sistema convencional amb la compra de pinso + palla. La compra 
de les matèries primeres tant de pinso i palla com de la dieta “Unifeed” presenten un 
preu molt similar.  
Taula  14. Resum Costos Productius segons Sistema d’Alimentació. Font: Pròpia.  
Sistema d’Alimentació 
Costos Productius 
€/vedell engreix €/vedell dia 
Pinso + Palla 304,24 1,42 
“Unifeed” compra matèries 277,43 1,30 
“Unifeed” producció 
pròpia 
Regadiu 206,0 0,96 
Secà 192,7 0,90 
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Un augment del 10% dels productes que es compren per l’”Unifeed” suposa un preu 
similar al del pinso i la palla. No obstant això, si augmenta el mateix percentatge el preu 
del pinso i la palla el cost augmenta gairebé 0,60 €/vedell dia. 
El sistema d’alimentació escollit per a l’explotació és el de la compra de les matèries 
primer per fer una dieta “Unifeed”. La pròpia producció de les matèries primeres no és 
viable, ja que la finca del promotor no disposa de la superfície agrícola suficient. Per 
aquesta raó, es descarta la producció pròpia de totes les matèries o una part d’elles per 
tenir en compte la situació més desfavorable. El sistema convencional també es 
descarta, ja que una eventual pujada de preu del pinso pels vedells posa en risc la 
viabilitat de l’explotació. La pujada de preus dels farratges i el gra no repercuteix de la 
mateixa forma. 
A l’Annex XVII. Avaluació Financera es detallen els preus que posen en risc la viabilitat 
del projecte. L’elecció escollida obre la porta al promotor a adquirir més terres per poder 
auto bastir l’explotació de matèries primeres amb la disposició de les infraestructures 
necessàries.   
2.6  Alternatives Capacitat de l’Explotació  
2.6.1 Avaluació i Elecció de l’Alternativa   
Hi ha dos factors limitants que acoten la capacitat de l’explotació. Per una banda, es 
troba la normativa urbanística que regula la distància de construcció dels edificis. 
Aquesta distància no pot ser inferior a 200 m. D’altra banda, la finca del promotor 
presenta un relleu accentuat amb una superfície agrícola petita que dificulta la 
construcció d’una gran nau d’engreix (veure Annex III. Condicionants urbanístics). 
Degut a aquestes circumstàncies, per determinar el nombre de vedells a engreixar a 
l’explotació es té en compte els següents punts: 
- La quantitat de nitrogen produït pels vedells.   
- Capacitat de la finca per absorbir les dimensions de la nau.  
- La rendibilitat de l’explotació en funció del cens.  
Pel que fa a la quantitat de nitrogen (N) produït pels vedells, un dels factors limitant més 
preocupants en les explotacions ramaderes són la gestió del subproducte generat pels 
animals. En aquest cas, el càlcul de la producció de nitrogen segons el cens de vedells 
genera la quantitat de nitrogen que es produeix a l’explotació. Un boví de carn “pastero” 
produeix 28 kg de N plaça/any, i 4 tones de fems plaça/any. Tal com s’exposa en el 
Decret 153/2019, de 3 de juliol, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions 
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ramaderes i d’aprovació del programa d’actuació a les zones vulnerables en relació amb 
la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries. 
Aquest mateix decret determina Arbúcies com a zona no vulnerable per nitrats, per tant, 
es pot arribar a aportar un total de 210 kg de N/ha, la zona és denominada terra campa. 
A la Taula  15 es mostra la producció de fems, nitrogen i superfície necessària segons 
el cens d’animals. 
Taula  15. Producció de Nitrogen i Fems. Font: Pròpia a partir de Decret 153/2019. 
Nombre de vedells  50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 
Fems (t/any) 1400 28.0 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 
Nitrogen (kg N/any) 1200 2400 3600 4800 6000 7200 8400 9600 10800 12000 
Superfície nec. (ha) 5,71 11,43 17,14 22,86 28,57 34,29 40,00 45,71 51,43 57,14 
 
La superfície agrícola de la finca no és suficient pel cens de vedells que es mostren a la 
taula anterior. Com a solució, es presenten tres alternatives per la seva posterior gestió 
(Annex XV. Pla de Gestió de Fems):  
- Aplicar els fems a la mateixa finca.  
- Gestor de residus.  
- Aplicar  els fems a una finca propera. 
- Combinació de les anteriors.  
Pel que fa a la capacitat d’absorció de la nau, si es pren el valor de 5 m2 per vedell (veure 
Annex IV. Dimensionament i Producció Esperada) es calcula la superfície neta 
necessària que s’ha de disposar a la finca. A la Taula  16 es pot observar l’increment de 
superfície necessària segons el cens de vedells.  
Taula  16 Superfície en Funció del Cens. Font: Pròpia 
Cens  50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 
Superfície (m2) 250 500 750 1.000 1.250 1.500 1.750 2.000 2.250 2.500 
 
Segons la descripció de la finca realitzada a l’Annex III. Condicionants Urbanístics, la 
zona apta per la construcció de la nau té una superfície total de 6.300 m2 dividit en 4 
camps que es situen a diferents nivells. Per tant, la construcció d’una nau d’engreix molt 
gran implica un alt moviment de terres per tal de poder ubicar les instal·lacions 
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necessàries. Una possible ampliació futura comportaria un cost elevat de moviment de 
terres.  
Per aquest motiu, a partir del dimensionament de la nau es creu que l’engreix de vedells 
ha de ser de 200 caps de bestiar per tal de poder encabir la pròpia nau a la mateixa 
finca i evitar un gran moviment de terres.  
 
3. CONCLUSIONS 
Per concloure, se citen les alternatives seleccionades sobre les explotacions bovines 
d’engreix a Catalunya i Espanya per dur a terme el projecte en contret, tal com es 
resumeix a la Figura 6. 
 
Figura 6. Resum Alternatives Escollides. Font: Pròpia. 
L’explotació ramadera serà intensiva i convencional per tal de realitzar l’engreix de 200 
vedells de raça Llimosina. La localització de l’explotació serà a la finca del promotor.  
El sistema d’alimentació serà a base d’un sistema “Unifeed” amb la compra dels 
farratges i el gra de blat. La zona on es localitza la nau no disposa de terres agrícoles 
suficients per auto abastir-se de farratges. Per una banda, la volatilitat dels preus dels 
farratges i el gra no posa en risc la viabilitat de l’explotació. 
El cens es determina a partir del dimensionament de la nau que limita el nombre de caps 
a engreixar que es poden arribar assumir segons les terres agrícoles disponibles. Aquest 
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En aquest annex s’analitzen els factors interns i externs que afecten de forma negativa 
o positiva al desenvolupament del projecte. Per una banda, es troben els condicionants 
interns que són limitants del projecte. Per altra banda, els condicionants externs que no 
són propis del projecte, però alhora són factors que determinen la definició i execució 
del projecte pel seu caràcter general. 
 La classificació dels condicionants es mostra a la Taula  1.  
Taula  1. Condicionants Interns i Externs. Font: Pròpia.  
Interns Externs 
Condicionants imposats pel promotor Legislació i normativa 
Medi físic Estudi de mercat 
Estructura de l’explotació Infraestructures de la zona 
Recursos econòmics Proveïdors i serveis 
Aspectes jurídics 
Econòmic-financer 
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2. CONDICIONANTS INTERNS  
2.1. Condicionants Imposats pel Promotor  
El promotor imposa els següents condicionants:  
- Elaboració d’un projecte viable que permeti al promotor obtenir major 
productivitat de la seva explotació i la màxima rendibilitat.  
- El compliment de la normativa vigent.  
- Construcció d’edificacions funcionals que presentin un ambient agradable tant a 
l’interior com a l’exterior.  
- Distribució òptima de superfícies de forma que permetin un màxim aprofitament 
de l’edificació.  
- Els materials utilitzats a la construcció siguin de màxima qualitat amb el l’objectiu 
de garantir la durabilitat alta al temps.  
- L’explotació es dedica a la venda de vedells a l’escorxador.  
- La procedència dels vedells per engreixar ha de ser el més pròxim possible a 
l’explotació.  
- Les matèries primeres per l’alimentació han de procedir de les zones agrícoles 
més pròximes possibles.  
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- La nau d’engreix es situa a la finca del Vimanes, Arbúcies, polígon 10 parcel·la 
10 que es destina a l’ús agrícola i pertany al promotor.  
- La producció és de 200 vedells per cada engreixada. 
2.2. Medi Físic  
2.2.1 Clima  
En aquest apartat es comparen paràmetres com la temperatura, les glaçades, la 
precipitació anual, el vent i la humitat relativa. D’aquesta forma es detalla la climatologia 
de la zona d’Arbúcies. 
La població d’Arbúcies no disposa d’estació meteorològica. Les dades que s’exposen 
corresponen a l’estació de Santa Coloma de Farners, ja que és l’estació més propera a 
la zona escollida. Les coordenades d’aquesta són  X: 472.152 i Y: 4.634.829 situada a 
una altitud de 162 m sobre el nivell del mar i l’altura del sensor del vent col·locat a 10 m. 
En primer lloc, s’analitza la temperatura mitjana anual. Tal com es pot observar a la 
Figura 1, la temperatura mitjana anual està entre 15 i 16 ºC, pot arribar a màxims entre 
22 i 23 ºC i unes mínimes de 9 i 10 ºC. Per una banda, els estius són suaus amb pics 
calorosos puntuals els mesos de juliol i agost, i per l’altra, els hiverns són freds.  
 
Figura 1. Evolució Temperatura Mitjana Anual dels Anys 2017-2019. Font: SMC. 
A la Taula  2 es mostren les temperatures absolutes. La màxima es troba entre 34 i 42 
ºC pròpia dels mesos de juliol i agost. La temperatura mínima absoluta es troba entre -
6 i 3 ºC la qual demostra que els hiverns són freds.  
Taula  2. Resum Temperatures Màximes i Mínimes Absolutes. Font: SMC. 
Anys 2014 2015 2016 2017 2018 
Temperatura màxima absoluta 
(ºC) 
34,7 41,4 39 37,9 37,9 
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Temperatura mínima absoluta 
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A la Figura 2 es pot veure la relació entre precipitació mensual acumulada i 
temperatures mitjanes d’una sèrie de tres anys consecutius (2016-2018). S’observa que 
durant l’estiu les precipitacions són escasses i les temperatures són elevades. En canvi, 
els hiverns són freds i amb precipitació moderada. No obstant això, la majoria de 
precipitacions es concentren a la tardor.  
 
Figura 2. Climograma Estació Meteorològica de Santa Coloma de Farners. Font: SMC 2016-2018. 
A la Taula  3 s’observa la velocitat mitjana del vent, amb uns valors d’1,8 m/s a 10 m i 
una direcció predominant de Nord-oest. A la finca del Vimanes no hi ha cap vent 
predominant per la situació geogràfica en la qual es troba.  
Taula  3. Velocitat i Direcció del Vent Predominant. Font: SMC. 
Anys 2014 2015 2016 2017 2018 
Velocitat de vent mitjana  (m/s) 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 
Direcció dominant NW NW NW NW NW 
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Figura 3. Variació de Dies de Glaçades. Font: SMC.  
La humitat relativa varia entre un 70-75% (Taula  4). La comarca obté un valor d’humitat 
relativa elevat, ja que el relleu i la vegetació generen les condicions òptimes per afavorir-
ne un increment. 
Taula  4. Variació Humitat Relativa. Fonts: SMC. 
Anys 2014 2015 2016 2017 2018 
Humitat relativa (%) 75 73 71 70 75 
 
2.2.2 Sòl  
A continuació, es mostren les característiques del sòl.  
A la Figura 4 es pot veure que el municipi d’Arbúcies té un relleu molt heterogeni. La 
presència del Montseny per la banda Oest, les Guilleries per al nord-est i la vall de la 
Riera d’Arbúcies que travessa el mateix municipi en són la principal causa. L’altitud es 
troba entre els 200-300 metres, concretament a 291 metres sobre el nivell del mar. No 
obstant això, la finca del Vimanes se situa a una altura més elevada respecte al nucli 
urbà, amb un valor de 600-700 m sobre el nivell del mar.  
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La majoria del terme municipal d’Arbúcies té un pendent superior al 20%. La Finca del 
Vimanes obté valors inferiors al 20% en les zones agrícoles però un valor superior al 
20% en les zones forestals. En el cas d’Arbúcies la majoria de superfície és forestal i els 
valors del pendent són elevats.  
A la Figura 5 s’ha estudiat la geologia a través del mapa geològic de Catalunya. Segons 
la classificació de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, s’ha obtingut un perfil 
Qt1/Qt2 i un perfil Ggd predominant. S’entén per Qt1 un sòl propi de terrasses fluvials, 
format per graves, sorres i lutites de l’època del Pliostocè terminal- Holocè; i Ggd  que 
correspon a un sòl format per granodiorites i granits alcalins de l’època del Carbonífer-
Permià. La finca del Vimanes se situa en sòls formats per granodiorites i granits alcalins.  
 
Figura 5. Mapa Geològic del Municipi. Escala: 120.000. Font: Pròpia. 
2.2.3 Aigua  
Per tal d’estudiar les zones on s’hi pot trobar aigua, es consulta el mapa hidro-geològic 
de Catalunya. En aquest s’obtenen la naturalesa dels aqüífers, les formacions hidro-
geològiques i les limitacions de les àrees hidro-geològiques. 
La Figura 6 mostra que la zona es caracteritza per tenir dos tipus de naturaleses 
d’aqüífers: els porosos no consolidats (Codi A1) i els propis de zones poc permeables 
amb aqüífers locals (Codi C2). El Codi A1 significa que predominen els aqüífers porosos 
en medis al·luvials i col·luvials amb porositat intergranular. El Codi C2 fa referència a 
zones poc permeables amb aqüífers locals amb predomini de materials granítics, zona 
on es troba la finca del projecte.  
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Figura 6. Tipologia d'Aqüífers del Municipi. Escala: 120.000. Font: Pròpia. 
La Figura 7 mostra les formacions hidro-geològiques del municipi. Les formacions 
formades per graves, sorres i llims quaternaris (Codi A) que són dipòsits detrítics 
quaternaris indiferenciats i les formacions granítiques (Codi H). La finca del projecte es 
situa en codi H.  
 
Figura 7. Formacions Hidro-Geològiques del Municipi. Escala: 120.000 Font: Pròpia. 
Arbúcies es troba a l’àrea hidro-geològica denominada “Àrea paleozoica i granítica del 
Montseny-Guilleries” (Codi 301), del sector tercer de les àrees litorals que són les àrees 
associades a les serralades i depressions costaneres.  
2.3. Estructura de l’Explotació  
La parcel·la escollida pertany al promotor. La referència cadastral és la següent: 
17009A010000100000PU. Se situa al polígon 10 de la parcel·la 10 de la finca del 
Vimanes de Joanet, municipi d’Arbúcies i província de Girona.  
Tal com mostra les dades del Cadastre (Figura 8), té una superfície de 5,52 ha. Està 
classificada com a sòl rústic i actualment s’hi troben zones llaurables, pastures 
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arbustives i formacions boscoses. En aquesta parcel·la s’hi troba la Masia del Vimanes, 
un galliner, una bassa d’aigua i un magatzem. La parcel·la 23 i polígon 10 que és 
adjacent a la parcel·la en qüestió, també forma part del Vimanes. La seva referència 
cadastral és 17009A010000230000PT i té una superfície 5,21 ha amb un camp llaurable 
de 50 m2 i la resta massa forestal.  
 
Figura 8. Fitxa Cadastre Parcel·la a Construir. Font: Sede Cadastro. 
L’explotació a construir serà una explotació ramadera de 200 vedells. 
2.4. Recursos Econòmics  
El promotor farà ús de crèdit bancari. Pel càlcul de la viabilitat del projecte no es tenen 
en compte les possibles ajudes de l’administració. No obstant això, es consulten ajudes 
públiques del DARP com la primera instal·lació de joves agricultors, la millora de la 
competitivitat de les explotacions agràries, la mitigació del canvi climàtic i la diversificació 
de les explotacions.  
2.4.1 Primera Instal·lació de Joves Agricultors i Agricultores  
Enfocada a la creació d’empreses agràries per part de persones joves. Consisteix en un 
import fix de 20.000 € per la posada en funcionament de l’explotació, i uns increments 
en funció del grau de compromès amb l’activitat agrària. 
Aquests increments es resumeixen en:  
- Si es fa en una  EAP, persona física o jurídica, que genera 1 UTA. + 5.000 € 
- Si implica la contractació d'1 UTA de mà d'obra assalariada fixa. + 10.000 € 
- Si està situada, en més d'un 50% de les terres de conreu i/o l'explotació 
ramadera, ubicades en zones amb limitacions naturals o altres limitacions 
específiques. + 5.000 € 
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- Si per què l'explotació assoleixi 1 UTA cal l'adquisició de capital territorial o 
d'animals reproductors (només explotació constituïda com a persona física, 
compres posteriors a sol·licituds, no entre familiars i determinades espècies): 
o inversió de 5.000€ i fins a 20.000,00 €: +5.000€. 
o inversió de 20.000,00 € i fins a 50.000,00 €: +10.000€. 
o inversió 50.000,00 € i fins a 80.000,00 €: +25.000€. 
o inversió superior a 80.000,00 €: +40.000€. 
L’ajut de les dues quanties no pot superar els 70.000 €.  
Per tal de sol·licitar l’ajut s’han de realitzar tres passos:  
- Presentació de la Memòria del Pla d’empresa: descripció del projecte 
empresarial de la persona jove. Caldrà realitzar una diagnosi prèvia, el pla 
d’explotació, la memòria justificativa sobre la viabilitat de  la incorporació i 
l’itinerari formatiu o la seva sol·licitud.  
- Sol·licitar el primer pagament del tram de l’ajut.  Presentar:  
o En cas d’incorporació en societat, una còpia dels estatuts.  
o En cas que el jove agricultor/a hagi obtingut l’increment per compra de 
terres i/o bestiar reproductor, aportar ‘escriptura de compravenda per les 
terres i/o factures del bestiar.  
o Alta a l’Agència Estatal d’Administració Tributària.  
o Alta a la Seguretat Social.  
o Si escau, comunicació, autorització o llicència ambiental.  
o Si s’ha formalitzat préstec en el marc del conveni DARP-ICF-Entitats 
bancàries adherides, una còpia de la pòlissa del préstec.  
- Sol·licitar el segon pagament de l’ajut. Presentar:  
o Informe de vida laboral que acrediti l’aportació mínima de 0,5 UTA del 
beneficiari.  
o Informe de vida laboral d’un codi de compte de cotització quan calgui 
acreditar la contractació d’1 UTA de mà d’obra assalariada fixa.  
o IRPF de sol·licitant per acreditar la condició d’Agricultor Actiu i Agricultor 
professional, en cas d’instal·lació com a persona física.  
o Si escau, comunicació, autorització o llicència ambiental definitiva per a 
totes les activitats de l’explotació.  
El pagament de l’ajut es fa en dos trams del 50 % del total de la primera sol·licitud més 
els increments. Aquest primer tram es paga als 9 mesos de la concessió i el segon tram 
als 2 anys de la data d’instal·lació.  
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 Els compromisos davant la sol·licitud de l’ajut són:  
- Mantenir l’activitat agrícola en l’explotació durant un mínim de 5 anys a comptar 
de la concessió de l’ajut.  
-  En cas d’instal·lació en una societat, el beneficiari no pot vendre o cedir el capital 
social requerit i ha de continuar formant part dels òrgans de govern durant un 
mínim de cinc anys a comptar la concessió de l’ajut.  
- Executar sense desviacions substancials, el pla d’empresa presentat i aprovat.  
- Mantenir durant un mínim de 5 anys a comptar de la concessió de l’ajut, els 
increments de l’ajut.  
- Presentar la DUN, durant un mínim de 5 anys a comptar de la concessió de l’ajut.  
- L’ajut no admet subrogació de compromisos.  
2.4.2 Millora de la Competitivitat de les Explotacions Agràries 
Enfocat a la millora de la viabilitat i la compatibilitat de les explotacions agràries. Els 
àmbits d’actuació són els següents:  
- Inversions productives dirigides a la reestructuració de les explotacions, en 
termes de dimensió, d’orientació productiva o a la modernització de les 
explotacions.  
- Millora de les condicions d’higiene de les explotacions ramaderes i del benestar 
animal, que no siguin actuacions per a la mitigació del canvi climàtic.  
- Inversions dirigides a complir nous requisits imposats per normativa europea.  
- Inversions que suposin un increment del valor afegit dels productes, destinats a 
la classificació, el condicionament, la transformació i la comercialització dels 
productes agraris de la pròpia explotació.  
L’ajut consisteix en el 35 % de les inversions subvencionables  i uns increments que 
poden arribar al 55 % de la inversió. Els increments són els següents:  
- El sol·licitant és jove agricultor instal·lat en els últims 5 anys. +5 %  
- L’explotació del sol·licitant té més del 50 % de les terres de conreu i/o l’explotació 
ramadera està ubicada en zones amb limitacions naturals o altres. +5 %  
- Inversions col·lectives. Només s’aplicarà si més del 50 % de la inversió 
considerada subvencionable és una inversió col·lectiva de determinats àmbits i 
costos. +10 %  
Per tramitar la sol·licitud de pagament de l’ajut s’ha d’acompanyar de la documentació 
següent:  
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- Factures originals dels pagaments realitzats.  
- Còpia de la llicència municipal d’obres expedida i liquidada d’acord amb el cost 
d’execució de l’obra sol·licitada.  
- En cas d’ampliació o nova activitat, còpia de la comunicació, autorització o 
llicència ambiental.  
- En cas de formalitzar préstec un còpia de la pòlissa.  
- Nota simple actualitzada del registre d ela propietat.  
- En cas de sol·licitar l’ajut per actuacions on no ets el propietari, la còpia del 
contracte d’arrendament.  
- Altre documentació que descrigui la inversió.  
Els compromisos són mantenir l’activitat agrària i les inversions que són objecte de 
l’ajut durant un mínim de 5 anys a comptar del pagament de l’ajut. 
2.4.3 Mitigació del Canvi Climàtic en Explotacions Agràries 
Promou l’eficiència dels recursos i fomenta el pas a una economia capaç d’adaptar-se 
al canvi climàtic en el sector agrari.   
Els àmbits d’actuació són:  
- Millora i reestructuració de béns immobles per fer-los energèticament més 
eficients. 
- Renovació d’instal·lacions elèctriques que reduir el consum d’energia.  
- Ús, per a consum exclusiu de la pròpia explotació, de fonts renovables, 
subproductes, residus i altres matèries primeres per desenvolupament de la 
bioeconomia.  
- Resta d’inversions que suposin una reducció de gasos hivernacles i/o amoníac, 
en l’àmbit de l’explotació.  
La quantia de l’ajut consisteix en el 40 % de les inversions considerades admissibles.  
Aquest percentatge es pot incrementar fins a un 60 % si:  
- El sol·licitant és jove agricultor o s’ha instal·lat en els 5 anys anteriors a la 
sol·licitud de l’ajut.  
- L’explotació del sol·licitant té més del 50 % de terres de conreu i/o explotació 
ramadera en zones amb limitacions naturals o altres. +5 % 
- Inversions col·lectives. Només s’aplica si més del 50 % de la inversió es 
considera subvencionable col·lectiva. +10 %  
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- Més del 50 & de les inversions considerades subvencionables són inversions 
relacionades amb els ajuts a pràctiques agroambientals. +5 %  
Els compromisos són mantenir l’activitat agrària i les inversions que són objecte de l’ajut 
durant un mínim de 5 anys a comptar del pagament de l’ajut. 
2.4.4 Diversificació Agrària  
Es finances inversions que els titulars de les explotacions diversifiquin l’economia cap a 
altres activitat no agràries.  
Els àmbits d’actuació són:  
- Creació o millora d’establiments d’allotjaments turístics.  
- Granges escola, aules d’entorn rural, nuclis zoològics, hípiques i activitat 
recreatives i esportives.  
- Transformació que doni com a resultat productes no agraris. 
- Comercialització de producte agraris i no agraris.  
- Artesania no agroalimentària.  
- El desenvolupament d’energies renovables en l’explotació destinades 
exclusivament per a la seva comercialització.  
- Inversions per a la conservació del patrimoni natural, per a usos turístics, d’oci o 
educacionals.  
La quantia de l’ajut consisteix en el  40 % de les inversions considerades admissibles.  
Els compromisos són mantenir l’activitat agrària i les inversions que són objecte de l’ajut 
durant un mínim de 5 anys a comptar del pagament de l’ajut. 
 
3. CONDICIONANTS EXTERNS  
3.1. Legislació i Normativa  
En aquest apartat es mostra la normativa de caràcter general que influeix a l’hora de 
crear una explotació ramadera de vedells d’engreix al Terme Municipal d’Arbúcies. La 
legislació o normativa es categoritza en:  
Ordenació urbanística:  
- Pla general d’ordenació territorial i urbana d’Arbúcies, de 9 de setembre de 1994. 
- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció 
de la legalitat urbanística. 
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- Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya. Decret Legislatiu 
3/2003, de 4 de novembre (DOGC núm.4015  de 21-11-2003).  
- Pla territorial parcial de les Comarques Gironines, de 14 de setembre de 2010 
(DOGC núm. 5735 de 15 d’Octubre de 2010).  
Normativa de construcció: 
- Llei d’Ordenació de l’Edificació. Llei 38/1999, de 5 de novembre (BOE núm. 266 
de 6-11-1999).  
- Codi Tècnic de l’Edificació. Reial Decret 314/2006, de 17 de març (BOE núm. 74 
de 28-3-2006)  
- Control de qualitat de l’edificació. Decret 375/1988, d'1 de desembre (DOGC 
núm. 1086 de 28-12-1988.  
Normativa d’instal·lacions: 
- Reglament electrotècnic per a baixa tensió (REBT) i instruccions tècniques 
complementàries (ITC). Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost (BOE núm. 224 de 
18-9-2002).  
- Reglament d’instal·lacions petrolíferes. Reial Decret 2085/1994, de 20 d’octubre 
(BOE núm. 23 de 27-1-1995.  
- Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE). Reial Decret 
1027/2007, de 20 de juliol (BOE núm. 207 de 29-8-2007).  
Normativa ambiental: 
- Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats 
(DOGC 5524 de 11-12-2009). 
- Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya. Decret Legislatiu 
3/2003, de 4 de novembre (DOGC núm.4015  de 21-11-2003).  
- Gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d’aprovació del 
programa d’actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per 
nitrats que procedeixen de fonts agràries. Decret 153/2019, de 3 de juliol ( DOGC 
núm. 7911 de 5-07-2019). 
- Protecció de les aigües contra la contaminació produïda pels nitrats procedents 
de fonts agràries. Reial Decret 261/1996, de 16 de febrer (BOE núm. 61 d'11-3-
1996).  
- Llei de protecció contra la contaminació acústica. Llei 16/2002, de 28 de juny 
(DOGC núm. 3675 de 11-7-2002). 
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- Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge. Llei 8/2005, de 8 de juny 
(DOGC núm. 4407 de 16-6-2005).  
- Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT 
20). Reial Decret 210/201, de 6 d’abril (BOE núm. 92.  D’16-04-2018).   
- Adopció de criteris ambientals i d'eco-eficiència en els edificis. Decret 21/2006, 
de 14 de febrer (DOGC núm. 4574 de 16-2-2006).   
- Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 
Llei 6/2001, de 31 de maig (DOGC núm. 3407 de 12-6-2001).  
- Mesures de prevenció dels incendis forestals. Decret 64/1995, de 7 de març 
(DOGC núm. 2022 de 10-3-1995).  
Normativa de seguretat i salut: 
- Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995, de 8 de novembre (BOE 
núm. 269 de 10-11-1995).  
- Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. Reial 
Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE núm. 256 de 25-10-1997).  
Normativa relacionada amb l’activitat a desenvolupar en l’explotació: 
- Normes d’ordenació de les explotacions ramaderes. Decret 40/2014, de 25 de 
març (DOGC núm. 6591 d’27-03-2014). 
- Reial Decret 348/2000, de 10 de març, pel qual s'incorpora a l'ordenament jurídic 
la Directiva 98/58/CE, relativa a la protecció dels animals en les explotacions 
ramaderes.  
- Reglament  (CE) 1/2005, de 22 de desembre, relatiu a la protecció dels animals 
durant el transport i les operacions connexes i pel qual es modifiquen les 
Directives 64/432/CEE i la 93/119/CE i el Reglament 1255/97. 
- Reial Decret 1047/1994, de 20 de maig, relatiu a les normes mínimes per a la 
protecció dels vedells. (BOE núm. 161 - 7/7/1994).  
- 97/182/CE: Decisió de la Comissió de 24 de febrer de 1997 per la qual es 
modifica l'Annex de la Directiva 91/629/CEE del Consell relativa a les normes 
mínimes per a la protecció de vedells. (DO núm. L 076 - 18/03/1997).  
- Directiva 2008/119/CEE del Consell, de 18 de desembre de 2008 relativa a les 
normes mínimes per a la protecció de vedells  (DO núm. L 10 – 15/01/1997).  
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3.2. Estudi de Mercat  
3.2.1 Contextualització 
3.2.1.1 Definició de l’Objecte d’Estudi  
Els objectius principals de l’estudi de mercat és:  
- Analitzar l’oferta 
- Analitzar la demanda  
- Analitzar la comercialització  
3.2.1.2 Delimitació Geogràfica del Mercat i Descripció  
Al llarg dels apartats es durà a terme un procés d’acostament del mercat. En primer lloc 
es descriurà el mercat Europeu, després el mercat espanyol i finalment el mercat català. 
D’aquesta forma s’obté una idea més clara del conjunt del mercat de la carn de vedell 
d’engreix. 
3.2.2 Anàlisis de la Demanda  
En aquest apartat s’analitza la demanda, és a dir, quines són les característiques, 
necessitats, comportaments, desitjos i actituds dels clients.  
3.2.2.1 Comportament de la Demanda  
A Espanya es classifica el consum de carn en tres categories: carn fresca, carn 
congelada i carn transformada.  El consum total de carn retrocedeix un 2,6 % a Espanya 
respecte a l’any passat, les cases espanyoles destinen a la compra un 20,64 % del seu 
pressupost en alimentació i en begudes l’any 2018, equival  a una despesa anual per 
persona de 308,98 €.  
El consum per càpita de carn es situa a 46,19 kg per persona i any a Espanya l’any 
2018. La majoria de la carn comprada es troba dins de la categoria de carn fresca però 
és la carn transformada la que presenta majors increments respecte l’any anterior. La 
carn congelada es situa en últim lloc.  
El consum per càpita de carn fresca durant l’any 2018 és de 33,48 kg per persona i any, 
una disminució del 4,2 % respecte a l’any anterior a l’estat espanyol.  La majoria de la 
carn fresca consumida correspon a carn de pollastre, seguida de la carn de porc i en 
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Taula  5. Importància del Tipus de Carn sobre el Total de Carn Fresca. Font: MAGRAMA. 
 
Si ens fixem en el consum de carn de vedell l’any 2018 presenta una caiguda respecte 
l’any anterior, però la caiguda es sosté per un augment del preu de mitjana que passa 
dels 9,24 €/kg l’any 2017 a 9,58 €/kg el 2018 (Agricultura, 2020).  La demanda de carn 
de boví té un comportament estacional, augmenta durant els mesos freds i és 
sensiblement inferior als mesos d’estiu.  
El consum de carn de boví ha caigut pràcticament un 30 % els últims 10 anys.  A 
Catalunya l’any 2018 el consum total de carn de boví va ser de 5,23 
kg/habitant(Departament d’Agricultura, Ramadaria, 2019).  
Malgrat la tendència negativa del consum de carn de boví a l’estat Espanyol, les 
exportacions espanyoles d’aquesta continuen amb una lleugera tendència a l’alça 
(Figura 9). Les exportacions de bestiar viu corresponen a animals de més de 300 kg de 
pes viu, principalment a  països musulmans com el Líban i Líbia, amb un ressorgiment 
de Turquia(Departament d’Agricultura, Ramadaria, 2019).  Aquests països obren la 
porta a la venda de caps de bestiar a escorxadors per a la seva exportació.  
 Consum per Càpita 
Tipus de Carn: Any 2017 Any 2018 
Carn fresca 34,93 33,48 
Carn boví 5,19 4,90 
Carn pollastre 12,99 12,57 
Carn oví/caprí  1,49 1,36 
Carn porc 10,23 9,99 
Carn conill 1,16 0,97 
Carn despulles 0,93 0,89 
Altres carns fresques 2,95 2,81 
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Figura 9. Exportacions de Carn de Boví d'Espanya. Font: FAOSTAT. 
3.2.2.2 Identificació i Avaluació dels Segments de Mercat  
Segons l’informe anual de consum estatal de 2019 els principals clients de carn de boví 
són parelles adultes sense fills o jubilats i també parelles amb fills més grans, 
caracteritzada per ser gent de classe mitjana i alta amb una edat superior als 50 anys.  
La resta de mercat correspon a països musulmans amb demanda elevada de carn de 
vedell.  
3.2.2.3 Mida del Mercat 
Per calcular la mida actual del mercat utilitzem la següent expressió:  
Q= q x n  
On:  
Q: demanda del segment del mercat identificat  
q: quantitat mitjana de producte adquirida per cada comprador  
N: nombre de compradors  
Tenint en compte que el segment de mercat identificat són persones amb una edat 
superior a 50 anys, segons INE a 1 de gener de 2020 a Espanya hi ha un total de 
1.567.956 persones.   
Per tant, la demanda del segment identificat segons l’INE i l’Informe de Consum de l’any 
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3.2.3 Anàlisis de l’Oferta 
En aquest apartat es vol reflectir la situació dels competidors, les empreses que 
existeixen, les característiques de les seves ofertes, els segments de mercat que atenen 
i les seves estratègies.  
3.2.3.1 Comportament de l’Oferta 
Al Figura 10 es mostra l’evolució del comerç espanyol de l’any 2013 al 2018. L’activitat 
exportadora l’any 2018 supera per primera vegada les importacions. Aquestes 
exportacions són bàsicament de carn fresca amb el 50,7 %, seguit dels animals vius 
amb el 32,2 %, la carn congelada amb el 12,1 % i finalment les despulles amb  el 3,8 %.   
 
Figura 10. Evolució del Comerç Espanyol de Carn de Boví. Font: SGPG 2019.  
El 86 % de la carn exportada tenia com a destinació països com Portugal, Itàlia, França 
i Països Baixos.  El 13,4 % va ser exportada a països fora de la UE, majoritàriament 
Argelia, Marroc i Hong-Kong.  Aquest any també van augmentar les exportacions de 
boví viu, concretament un 26,0 % més que l’any anterior, l’increment es produeix per a 
països de la conca Mediterrània.  
La producció de carn de boví a Espanya augmenta des de l’any 2014 de forma 
consecutiva. L’any 2018 el nombre d’animals sacrificats va arribar a 2.526.890  caps, i 
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Figura 11 Evolució de la Producció de Carn de Boví a Espanya. Font: SGPG 2019. 
La producció de carn de boví a Catalunya té un comportament similar a la producció 
espanyola, els últims 4 anys experimenta una tendència a l’alça. L’any 2018 a Catalunya 
es produeixen 133.934 tones de carn de boví i es sacrifiquen 521.091 caps de bestiar 
(Figura 12).  
 
Figura 12.Evolució de la Producció de Carn de Boví a Catalunya. Font: DARP 2019. 
3.2.3.2 Estructura del Sector  
La producció de carn de boví a la Unió Europea es concentra bàsicament a França amb 
un 18,4 % de la producció de tota la UE, seguida d’Alemanya amb el 13,9 % i el Regne 
Unit amb el 11,6 %. Espanya es situa al cinquè lloc després d’Itàlia amb el 8,4 i 10,2 % 
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Figura 13. Producció de Carn de Boví a la UE. Font: SGPG 2019. 
Si ens fixem a Espanya la distribució de la producció de carn per comunitats autònomes, 
Catalunya encapçala la producció amb un 20 % del total, Castella i Lleó amb un 17 % i 
Galicia amb un 14 %. Aquestes tres comunitats concentren gairebé el 51 % de la 
producció estatal (Figura 14). 
 
Figura 14 Distribució de la Producció de Carn per CCAA. Font:  SGPDG 2019 
A Catalunya la província de Lleida predomina amb el 51 % del cens de caps de bestiar, 
seguida de Barcelona amb un 24 %, Girona amb  el 22 % i finalment el 2 % de la 
província de Tarragona (Figura 15). El cens de vedells d’engreix s’ha incrementat 
notablement, un 18 % amb les dades de maig de 2019 a Catalunya.  La comarca amb 
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Figura 15. Distribució de Caps de Boví a Catalunya. Font: DARP 2019.  
Les explotacions de vedells d’engreix a Catalunya solen tenir de mitjana un 177 caps de 
bestiar (Departament d’Agricultura, Ramadaria, 2019).   
3.2.4 Anàlisis de la Comercialització  
3.2.4.1 Anàlisis del Producte  
L’explotació ofereix carn de vedell de raça Llimosina, el guany mitjà diari és de 1.4 kg/dia, 
amb una edat de sacrifici de 14 mesos i amb un pes final de canal de 300 kg (valor del 
58% del pes viu). 
Segons la “Federación Española de criadores Limusin”, la carn del vedell és la que 
ofereix el millor rendiment de canal amb menys proporció de greix i que es caracteritza 
per una carn molt tendra, molt fina i magra.  
A la Taula  6 es pot observar les races càrniques més comunes i la seva comparativa. 
El vedell Llimosí presenta les millors característiques, ja sigui en rendiment de canal, 
percentatge de magra, de massa òssia i de greix.  










de la canal 
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+ alt + 
tendre 
Llimosina 63,4 33,86 72,3 64,6 14,3 21,1 5,8 
Red 
Angus 
61,3 26,77 61,5 54,9 14,, 31,0 5,8 
Simmental 59,8 31,89 68,4 61,1 16,1 22,8 5,8 
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3.2.4.2 Anàlisis del Preu  
A la Figura 16 es veu els marges de guany de l’engreix de vedells de “pasteros” a 
Espanya. El marge de guany fluctua però es manté des de l’any 2015 fins a l’any 2018, 
els costos més grans són el de la compra del bestiar i l’alimentació.  
 
Figura 16. Marges d'Engreix de "Pasteros" a Espanya. Font:(MAGRAMA, 2018). 
A la Taula  7 es pot veure la diferència de preus de l’any 2017 i 2018. Les diferències 
de preus són positives en totes les categories excepte a la ER que disminueix un -0.2 
%.  En el cas de vendes de caps de bestiar són els vedells creuats els que experimenten 
una davallada de preu del 12 %.  Les conformacions de la raça es collida es situen entre 
E (excel·lent) i U (molt bona). 
Taula  7. Preus Mitjans per Categoria. Font: MAGRAMA. 
Preu mitjà categoria (€/100 kg) 2017 2018 % DIF 18/17 
AR3 380,90 383,98 0,8 
DO 222,30 240,81 8,3 
ER 390,15 389,36 -0,2 
ZR 391,17 395,53 1,1 
Preu mitjà vedells (€/cap) 2017 2018 %DIF 18/17 
Frisons <1 mes 103,53 106,21 2,6 
Creuats < 1 mes 212,74 187,26 -12 
Pasteros 6-12 mesos 244,74 267,11 9,1 
 
A la Figura 17 es pot veure l’evolució dels preus al llarg de l’any 2018 i l’any 2020 d’una 
canal R. Per tant, el preu d’un vedell major de 8 i menor de 12 mesos té un preu mitjà 
de 390,00 €/100 kg, el preu màxim i mínim pagat de mitjana és de 395,99 i 382,45 €/100 
kg. A  la gràfica es pot veure com l’any 2020 el preu pagat es troba per sota en 
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Figura 17. Gràfic Evolució de Preus de Mercat de Vedells Categoria ZR (€/100 kg). Font: MAGRAMA. 
3.2.4.3 Anàlisis de la Distribució  
A la Figura 18 es poden consultar els escorxadors de boví que es troben més properes 
a la zona d’Arbúcies.  Totes les comarques que limiten amb la Selva presenten mínim 
un escorxador boví. 
 
Figura 18. Escorxadors propers al Municipi d’Arbúcies. Escala 1:1.000.000. Font: Pròpia.  
3.2.4.4 Anàlisis dels Proveïdors  
Principalment s’ha de proveir a l’explotació de vedells Llimosí , el pinso d’engreix i la 
palla. Els proveïdors s’han de trobar el més proper possible a l’explotació. 
Vedells d’engreix:  
Els vedells s’obtindran o bé d’una empresa privada de vaques extensives que no 
realitzin l’engreix dels vedells, o bé d’una cooperativa. La decisió de la procedència dels 
vedells es realitzarà en funció de les condicions que s’ofereixen. 
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A la Figura 19 es mostren les indústries més properes que es dediquen a la fabricació 
de pinsos per animals. No obstant això, es selecciona una dieta Unifeed. A la mateixa 
comarca de la Selva s’hi poden trobar tres indústries i és el Maresme la comarca que no 
presenta cap indústria de fabricació de pinsos.  
 
Figura 19. Indústries de Fabricació de Pinsos properes a Arbúcies. Escala 1:1.000.000. Font: Pròpia. 
Palla:  
A la comarca de la Selva la majoria de superfície agrícola es situa a la plana del riu 
Tordera. Els cultius predominants són els cereals d’hivern, i per tant, es pot obtenir palla 
d’agricultors propers a l’explotació.  
3.2.5 Principals Conclusions  
Segons l’estudi, es pot remarcar que la carn de vedell venuda a escorxador facilita la 
seva comercialització, ja sigui per exportació o per consum nacional malgrat la seva 
davallada i comportament estacional. La raça càrnica seleccionada proporciona bons 
rendiments que són valorats pel mercat. 
3.3. Infraestructures de la Zona  
En aquest apartat s’estudien les infraestructures de la zona que poden afectar de forma 
directe o indirecte el desenvolupament de l’explotació.  
3.3.1 Xarxa Viària  
La comarca de la Selva presenta una xarxa viària composta per carreteres de les 
diferents administracions que faciliten la seva connexió amb la resta de Catalunya, 
Espanya i l’exterior. Les següents vies són infraestructures que permeten la mobilitat 
dels municipis de la comarca amb la resta (Figura 20):  
- AP-7: El corredor del mediterrani format per l’autopista de peatge que connecta 
Catalunya amb la resta de l’Estat espanyol.  
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- C-25: L’eix transversal de Catalunya que connecta Girona i Lleida passant per 
Vic, Manresa i Cervera.  
- N-260: L’eix pirinenc que discorre entre el pas fronterer de Portbou fins a la 
Cerdanya enllaçant amb capitals de la província de Girona com Figueres, Olot i 
Ripoll.  
- C-17: Eix Barcelona-Cerdanya connexió entre Barcelona, Osona i Ripoll.  
- C-32: Eix del Maresme- Selva marítima que es focalitza a la costa connectant el 
Maresme amb la Selva.  
- Altres carreteres comarcals que connecten entre municipis.  
- La xarxa ferroviària discorre per Hostalric, Maçanet de la Selva, Sils i Caldes de 
Malavella.  
- Aeroport de Girona a Riudellots de la Selva.  
 
Figura 20. Principals Vies de Comunicació. Font: Google Maps. 
Només es farà ús de l’accés per carretera. L’accés al Vimanes es produeix per un camí 
agrícola asfaltat que porta l’entrada de la finca, no obstant això s’haurà d’adequar al 
camí d’accés a la parcel·la.  
3.3.2 Xarxa d’Aigua Potable i de Sanejament  
La Finca del Vimanes disposa de mina per aigua potable, tres basses 
d’emmagatzematge d’ompliment natural i un pou.  
La xarxa d’aigua potable i sanejament més propera és la del nucli urbà de Joanet.  
3.3.3 Xarxa Elèctrica  
La Finca del Vimanes disposa de xarxa elèctrica. 
3.3.4 Xarxa Telefònica i Telecomunicacions  
El Vimanes disposa de xarxa telefònica. 
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3.4. Proveïdors i Serveis  
Es necessari tenir en compte els proveïdors de matèries primeres per abastir l’explotació 
dels productes necessaris per realitzar l’engreix de vedells. A més, també cal tenir en 
compte els serveis necessaris per l’empresa, com poden ser el manteniment de 
maquinària i equips, auditories, formació específica, seguretat laboral... 
La comarca de La Selva pot garantir aquests recursos.  
3.5. Recursos Humans de la Zona  
La Figura 21 mostra l’atur per sectors del municipi d’Arbúcies. Es pot veure com el 
sector indústria i serveis predominen al municipi. No obstant això, al municipi l’any 2019 
es disposava de 23 persones en el sector de l’agricultura sense feina.  
 
Figura 21. Atur registrat per Sectors a Arbúcies. Font: IDESCAT 
La Figura 22 mostra l’atur per sectors a la comarca de la Selva. Al conjunt de la comarca 
hi havia un total de 189 persones sense feina l’any 2019.   
 
 
Figura 22. Atur registrat per Sectors a Arbúcies. Font: IDESCAT. 
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La comarca de la Selva es manté com a espai agrari, amb activitat pagesa i una 
gran diversificació d’orientacions productives. També es disposa de l’Escola Forestal 
de Santa Coloma com a node de formació i emprenedoria agrícola. Cal destacar que 
es realitzen estudis relacionats amb l’agricultura i la ramaderia a la universitat de 
Girona. 
 
4. CONCLUSIONS  
Per concloure, el medi físic d’Arbúcies es caracteritza per tenir un clima mediterrani-
atlàntic. Els vents són suaus per a la construcció de la nau d’engreix. Les precipitacions 
es concentren en dos períodes. Les glaçades són pròpies de l’hivern i la humitat és 
elevada a causa de les condicions de la zona. El municipi està situat a una altitud baixa 
(291 m), però la finca en qüestió es troba a una altitud superior. El pendent no comporta 
problemes per a la construcció de la nau d’engreix, ja que s’ubica en superfície agrícola. 
Pel que fa la geologia i el perfil del sòl, aquest pertany a un sòl format majoritàriament 
per granodiorites i granits alcalins. La zona es caracteritza de dues zones molt 
diferenciades. La primera zona, pròpia de la zona al·luvial de la riera d’Arbúcies 
composta per sorres i graves, i la resta del municipi, propi de zones granítiques. Els 
paràmetres estudiats no suposen cap problema per a la instal·lació de l’explotació. 
A la anàlisis de mercat es pot remarcar que la carn de vedell venuda a escorxador facilita 
la seva comercialització, ja sigui per exportació o per consum nacional malgrat la seva 
davallada i comportament estacional. La raça càrnica seleccionada proporciona bons 
rendiments que són valorats pel mercat.  
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1. INTRODUCCIÓ  
Un cop mencionat als anteriors annexos les alternatives del projecte i les condicions del 
medi, és el torn d’explicar els condicionats urbanístics.  
Aquest annex consta del planejament urbanístic i el pla territorial de les comarques de 
Girona, ja que el terreny on es vol fer aquest projectes és a Arbúcies.  
 
2. UBICACIÓ  
El projecte s’ubica a la Finca del Vimanes, composta pel polígon 10 parcel·la 10 i polígon 
10 parcel·la 23 del terme municipal d’Arbúcies. La localització de l’emplaçament de 
l’explotació és requisit del promotor. A l’anàlisi de la finca s’ha comprovat que presenta 
les particularitats idònies per a la realització d’un projecte. Les característiques de la 
finca són les següents: 
- Parcel·la de fàcil accés. A partir de la GI-551 (Sant Hilari Sacalm direcció Santa 
Coloma de Farners) agafant la carretera de Joanet al km 2 es troba una 
intersecció amb un camí agrícola en bon estat i asfaltat.  
- Camps agrícoles i massa forestal. 
- Climatologia adequada per l’explotació projectada.  
- Sòls apropiats per la construcció de les infraestructures projectades i per 
l’allotjament dels animals.  
- Aigua disponible de la finca apta pel bestiar.  
- Disposició d’electricitat.  
- Compliment de la normativa urbanística.  
- Compliment de normes mediambientals.  
 
3. ANÀLISIS URBANÍSTIC DEL PLANEJAMENT MUNICIPAL  
El planejament urbanístic vigent és el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) 
d’Arbúcies aprovat el maig de 1994 i publicat el 28 de setembre de 1994 per la direcció 
general d’urbanisme (Figura 1). 
Segons l’article 5.1.1 -Ideal General- del Pla General d’Ordenació Urbana d’Arbúcies tot 
el sòl del terme municipal que no tingui la qualificació de sòl urbà o sòl urbanitzable, és 
Sòl No Urbanitzable.  
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A l’article 5.1.2.- Usos en el sòl no urbanitzable- determina que els usos que únicament 
s’admeten en el sòl no urbanitzable són els agrícoles, els ramaders, extensions 
(pastures); els forestals i els d’activitat a la natura (caça, etc). 
 
Figura 1. Classificació del SU, SNU i Sòl de Protecció Especial. Font: RPUC. No Escalat. 
Al planejament municipal només regula dos paràmetres que poden afectar al projecte. 
Concretament a la norma 5.2.2- L’edificació  en el sòl no urbanitzable de règim general- 
exposa que totes les edificacions autoritzables han de ésser edificacions de menys de 
10 metres d’alçada i localitzar-se a més de 200 metres de qualsevol altra edificació o 
nucli de població.  
 
4. ANÀLISI URBANÍSTIC DEL PLANEJAMENT TERRITORIAL  
El Pla Territorial de les Comarques Gironines vigent es va aprovar el juliol de l’any 2010. 
En aquest s’estableixen les normes d’ordenació del territori.  
A la Figura 2 es mostra el plànol d’ordenació del municipi d’Arbúcies elaborat a partir 
dels plànols d’ordenació de la comarca de la Selva, província de Girona. La majoria de 
la superfície del municipi correspon a sòl de protecció especial, exceptuant el sòl urbà 
del mateix poble d’Arbúcies i el nucli de Joanet. La presència del Parc Natural del 
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Montseny comporta la protecció de la Xarxa Natura 2000 i del PEIN de la meitat oest 
del municipi.  
La finca del Vimanes es situa al nord-est del terme municipal, el sòl es classifica com a 
sòl de protecció especial.  
 
Figura 2. Plànol d'Ordenació del SNU d'Arbúcies. Escala 1:120.000. Font: PTCG. 
A l’article 2.1-Objecte- detalla la definició dels sistemes d’espais oberts entesos com 
aquell sòl classificat com a no urbanitzable en el planejament urbanístic i és a l’article 
2.5- Edificacions, instal·lacions i infraestructures en els espais oberts- que fixa requisits 
per obtenir una autorització favorable. Els dos requisits principals que esmenta són: 
l’aportació de qualitat al medi natural, agrari i paisatgístic, i aquells que siguin d’interès 
públic. Concretament a l’apartat 3.A d’aquest mateix article, considera que les 
edificacions i instal·lacions pròpies de l’agricultura a cel obert, la ramaderia, la 
silvicultura, el turisme rural i les instal·lacions per a la protecció i valorització del medi 
natural està associades a la gestió i millora del territori rural. Per tant aporten una qualitat 
al medi natural, agrari i paisatgístic.  
A l’article 2.7 -Sòl de protecció especial: regulació- es detalla que només es poden 
autoritzar les edificacions de nova planta o ampliació de les existents quan s’incorpori 
un Estudi d’impacte i integració paisatgística que analitzi els efectes de la inserció de 
l’edificació en l’entorn territorial i es demostri la seva comptabilitat amb la preservació 
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dels valors natural que motiven a la seva protecció especial . Aquestes noves 
infraestructures han d’adoptar solucions que minimitzin els desmunts i terraplens, evitar 
interferir en connectors ecològics i elements singulars del patrimoni natural.  
 
5. CONCLUSIONS 
A la següent fitxa urbanística (Taula  1) es mostra que la parcel·la escollida compleix 
amb la normativa urbanística. Pel que fa altura màxima edificable de 10 m i la distància 
entre edificacions existents.  





Distància límit finca - > 10,00 m 
Superfície mínima - 10,74 ha 
Ocupació màxima % - 1,53 % 
Altura màxima total 10,00 m 6,00 m 
Superfície construccions existents i 
projectades 
- 
1.244,83 m2 (Nau Vedells) 
221,45 (Magatzem-Pallera) 




Separació camins rurals - > 10 m 
Distància a sòl urbà/edificació existent 200,00 m 202,00 m 
Zona captació d’aigua potable - 210,00 m 
Zona xarxa electricitat - 210,00 m 
Classificació Sòl PGOU Sòl No Urbanitzable 
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1. INTRODUCCIÓ  
Amb aquest projecte es pretén crear una explotació d’engreix intensiu de vedells amb 
un sistema d’alimentació “Unifeed”, en una nau amb coberta i totalment condicionada. 
El dimensionat és un aspecte molt important per dur a terme un bon maneig i obtenir 
una producció excel·lent. Una bona distribució de l’explotació facilita l’assoliment dels 
objectius proposats, tenint impacte amb el rendiment de l’engreix dels vedells, increment 
de la productivitat, la disminució del cost productiu, un estalvi de mà d’obra i facilita el 
maneig.  
El principal limitant pel dimensionat és el nombre de caps de bestiar per superfície. És 
important tenir en compte que: en augmentar la superfície per vedell, disminueixen les 
possibilitats de patir estrès i millora el benestar animal.  
En els següents apartats s’exposen les dimensions dels diferents espais que constarà 
l’explotació ramadera.  
 
2. NAU D’ENGREIX  
Es vol realitzar l’engreix de 200 caps de bestiar, per tant es construeix una sola nau 
d’engreix de 25 places per corral, que fa un total de 8 corrals necessaris. Es decideix 
dividir els vedells en grups de 25 animals per poder garantir el millor benestar animal. 
Reduint la quantitat d’animals per corral, els animals tendeixen a mostrar un millor 
rendiment, ja que és més senzill poder controlar una evolució homogènia del lot. 
D’aquesta forma s’evita que el lot sigui heterogeni i es pot controlar possibles animals 
malalts. 
Tenint en compte la següent normativa:  
- Reial Decret 229/1998, de 16 de febrer, pel qual es modifica el Reial Decret 
1047/1994, de 20 de maig, sobre Normes Mínimes per a la Protecció de Vedells.  
- Reial Decret 1047/1994, de 20 de maig, relatiu a les Normes Mínimes per a la 
Protecció de Vedells.  
- Directiva 2008/119/CE del Consell, de 18 de desembre de 2008, relativa a les 
Normes Mínimes per a la Protecció de Vedells.  
- Decret 153/2019, de 3 de juliol, de Gestió de la Fertilització del Sòl i de les 
Dejeccions Ramaderes i d’Aprovació del Programa d’Actuació a les Zones 
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Vulnerables en relació amb la Contaminació per Nitrats que procedeixen de 
Fonts Agràries.  
- 97/182/CE: Decisió de la Comissió de 24 de febrer de 1997 per la qual es 
modifica l’annex de la Directiva 91/629/CEE del Consell relativa a les Normes 
Mínimes per a la Protecció de Vedells.  
El Reial Decret 1047/1994 esmentat anteriorment regula els animals menors de 6 mesos 
i criats en grup. L’article 3.3.b) posa que <<en el cas els vedells criats en grup, l’espai 
lliure de què disposa cada animal ha de ser igual, almenys, a 1,50 m2 per a cada vedell 
de pes viu inferior a 150 kg, i, almenys, a 1,70 m2 per a cada vedell d’un pes en viu igual 
o superior a 150 kg però inferior a 220 kg, i, almenys, d’1,8 m2 per a cada vedell d’un 
pes en viu igual o superior a 220 kg>>.  
Per obtenir el total de superfície d’estabulació per vedell, es tenen en compte dos 
paràmetres:  
- L’espai físic necessari per vedell, entès com l’espai que ocupa l’animal a causa 
de les seves dimensions.  
- L’espai social necessari per vedell, entès com l’espai que el delimita socialment 
de la resta d’animals o espai de tolerància. 
A la Taula  1 es mostra la morfometria dels vedells en funció de la seva edat. La taula 
permet obtenir dades aproximades de les dimensions malgrat referir-se a bovins lleters.  
Taula  1. Morfometria del Boví Lleter. Font: BTPL, 1995. 
Edat Vedells Longitud (cm) Amplada (cm) Altura de la creu 
14 dies 118 25 81 
3 mesos 132 32 89 
6 mesos 173 44 107 
1 any 210 59 125 
2 anys 220 63 131 
 
2,10 m de longitud * 0,59 m d’amplada = 1,24 m2 
Per tant, l’espai físic necessari per al vedell d’un any de vida és d’1,24 m2.  
L’espai social es calcula determinant un espai delimitant de tolerància d’1,5 m al voltant 
de l’animal.  
(1,502)m * π/2 = 3,50 m2 
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L’espai social necessari per al vedell és de 3,50 m2.  
La suma de l’espai vital i l’espai social per vedell té un valor de 4,74 m2. Però s’adopta 
la superfície de 5 m2 per vedell de més de 500 kg. Tenint en compte que els corrals són 
de 25 vedells cada corral, es necessita una superfície de 125 m2.  
Es decideix la construcció d’una nau de 64,00 m de llargada i 18,50 m d’amplada, amb 
un passadís lateral d’1,00 m d’amplada. Es disposa de 8 corrals de 16,00 m de llarg per 
8,00 m d’ample. La coberta de la nau serà a dues aigües.  
Les menjadores i abeuradors, es disposen al costat oposat del passadís lateral de la 
nau i tenen una amplada d’1,50 m i una longitud igual a la de la nau. 
A la Taula  2 es mostra un resum de les dimensions de la nau.  
Taula  2. Dimensions Netes de la Nau. Font: Pròpia. 
 Amplada (m) Llargada (m) Total (m2) 
Dimensió dels corrals  8,00 16,00 128,00 
Dimensió de la nau útil  16,00 64,00 1.024,00 
Dimensió de la nau 19,24 64,70 1.244,83 
 
La superfície de la nau és de 1.024,00 m2 corresponent a la superfície ocupada pels 
vedells. Els laterals de la nau es disposen oberts per facilitar una correcta circulació de 
l’aire, excepte la cara est que consta amb un mur de 2,00 m d’altura per protegir dels 
temporals. Es poden consultar els plànols per entendre millor la distribució i definició de 
la nau.  
El passadís lateral compta amb una porta d’entrada i sortida. El passadís s’estableix 
com una mànega de maneig per poder immobilitzar els animals i realitzar possibles 
tractaments mèdics o altres activitats. No obstant això, a la part de les menjadores 
s’instal·la un cornadís per poder immobilitzar, si és necessari, algun animal.  
Per una major higiene i per facilitar el maneig a realitzar, el terra es construeix de formigó 
al llarg de tota la nau d’engreix i amb la presència de sòcols per evitar els moviment de 
fems a diferents espais.   
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La finca del Vimanes disposa de dos magatzems agrícoles, actualment un d’ells es 
destina a l’emmagatzematge de palla de la mateixa finca i l’altre s’hi troba la maquinària 
agrícola. Se situen a 200 m de la nau. No s’utilitzen per al projecte, ja que es troben en 
ús.  
La instal·lació ha de disposar de superfície per emmagatzemar la palla necessària pel 
jaç de la nau i per emmagatzemar el gra de blat i l’alfals sec de la dieta. El raigràs humit 
es pot emmagatzemar a cel obert perquè disposa de plàstic protector.  
La palla del jaç pot arribar a equivaldre a 1 kg/vedell dia. Per realitzar els càlculs es pren 
com a referència les bales de palla de 4 fils, són les que es produeixen a la mateixa 
explotació. No obstant això, també es poden arribar a consumir bales de 6 fils segons 
l’oferta del moment.  
Les mesures d’una bala de palla de 4 fils són de 2,40 m de llarg, 0,80 m d’amplada i 
0,90 m d’altura. El pes de cadascuna és de 300 kg. Per tant, el consum de palla diari és 
d’1,00 kg de palla per animal.  
S’ha de tenir en compte que en un any es realitzen 1,6 engreixades. Una engreixada té 
una durada de 214 dies i abans de l’entrada del següent lot es realitza el buit sanitari de 
14 dies. Per tant, durant un any un lot es troba a la nau durant 214 dies i l’altre un total 
de 137 dies.  
Per tant, es necessiten:  
320 vedells * 1 kg palla = 320 kg de palla/dia 
320 kg de palla/dia / 300 kg de palla/bala= 1,06 bales/dia 
Al magatzem es vol emmagatzemar la palla necessària per a tot un any. D’aquesta 
forma, es pot fer una sola compra de tota la palla necessària el moment on resulta més 
econòmic.  
1,06 bales/dia * 365 dies/any= 399,1 bales de palla 
Per tant, es necessiten emmagatzemar un total de 400 bales de palla. Tenint en compte 
les mesures de la balla de palla, una bala ocupa un total de 1,728 m3. 
1,278 m3/bala de palla * 400 bales de palla/any=  511,20 m3 
Les necessitats de volum de la pallera són de 511,20 m3. 
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Pel que fa a la superfície del gra de blat, es vol emmagatzemar la quantitat necessària 
per abastir les 1,6 engreixades/any. El consum total de gra de blat al llarg d’un engreix 
és de 531,59 kg/vedell. 
531,59 kg de gra de blat/vedell engreix * 320 vedells/any= 174.361,52 kg de gra de 
blat /any = 174 tones de gra de blat/any 
Agafant la densitat del gra de blat, amb un valor de 800 kg/m3, s’obté el volum necessari 
per emmagatzemar-lo.  
0,8 tones /m3 * 174 tones de gra de blat = 139,2 m3 
També es vol emmagatzemar la quantitat d’alfals total per 1,6 engreixades a l’any. El 
consum d’alfals sec durant una engreixada és de 357 kg/vedell que multiplicat pel total 
de vedells any aporta el consum total anual. Si s’assumeix el mateix pes i volum que la 
bala de palla, s’obté el nombre de bales de palla necessàries i el seu respectiu volum.  
357 kg alfals sec /vedell * 320 vedells/any= 117.096 kg alfals sec/any 
117.096 kg d’alfals sec any / 300 kg d’alfals/bala = 390,32 bales/any 
391 bales/any * 1,278 m3/bala= 499,698 m3  
Per tal d’obtenir la superfície necessària de magatzem es suma el volum de 
l’emmagatzematge de la palla, el volum del gra de blat i el volum de l’alfals, 511,2 m3, 
139,2 m3 i 499,698 m3 respectivament.  
511,2 m3 palla + 139,2 m3gra de blat + 499,698 m3 alfals sec=  1.150,098 m3 
Es decideixen unes dimensions pel magatzem de 10,00 m d’amplada, 20,00 m de 
llargada i 6,00 m d’altura, un total de 1.200,00 m3. 
 
4. CASETA SERVEIS 
L’explotació disposa d’un vestuari i magatzem, amb una llargada de 6,00 m i una 
amplada de 5,00 m. A l’interior de l’edifici es disposa de vestuari amb una llargada de 
2,14 m i una amplada d’1,90 m, equipat amb una dutxa, una pica i un lavabo. La resta 
de l’edifici s’utilitza per emmagatzemar productes, materials i eines necessàries per al 
funcionament de l’explotació.  
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5. SISTEMA D’ALIMENTACIÓ  
Pel que fa al sistema d’alimentació es detalla a l’Annex V. Enginyeria del Procés. En 
aquest apartat s’exposen les dimensions dels principals espais necessaris per a 
l’alimentació dels vedells.  
La menjadora consisteix en un enrajolat de color blanc situat damunt del formigó paral·lel 
al cornadís. El tractor s’encarrega de preparar la dieta i abocar-la damunt l’enrajolat. La 
longitud de la menjadora és de 6,30 m per corral amb una amplada de 0,80 m (Figura 
1). A la menjadora s’ubiquen dues barres mòbils horitzontals per poder adaptar 
l’altura.Error! No s'ha trobat l'origen de la referència. 
 
Figura 1. Dimensions de la Menjadora. Font: Pròpia 
Els abeuradors d’abastiment d’aigua són prefabricats de formigó, i inclouen una boia per 
regular el nivell d’aigua. Cada corral disposarà de dos punts d’aigua situats al costat de 
la menjadora. L’abeurador simple té una longitud de 0,70 m, una amplada 0,35 m i una 
altura de 0,26 m (Figura 2).  
 
Figura 2. Fotografia de l’Abeurador Simple. Font: Fabricant. 
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Els fems s’emmagatzemen al femer i s’utilitzen com adob orgànic pel mateix promotor i 
per altres agricultors de la zona.  
Segons les dades del Decret 153/2019 de dejeccions Ramaderes es preveu una 
producció de fems per vedell de 4 t fem plaça/any. 
Per tant:  
320 vedells (1,6 engreixades) * 4 t plaça/any= 1.360 t fem/any 
La densitat del fem és de 0,8 t /m3.  
1.360 t de fem/any * 0,8 t/ m3= 1.088 m3 
El femer té una superfície mínima de 324 m2 amb una capacitat de 711,60 m3, l’altura 
d’apilat màxima és de 3,50 m i els pendents màxims de l’apilat és de 22º. Amb una 
solera de formigó de 5 cm per 18,00 m i 18,00 m de llarg i una altura d’1,70 m més 0,30 
m de seguretat. Es disposen de tres murs laterals per evitar pèrdues per lixiviació i a cel 
descobert amb una pendent interna del 2%. A partir d’un tub de PVC de 0,40 m es 
recullen els lixiviats cap a una fossa adjacent.  
El femer es situa adjacent a la nau de vedells a un nivell inferior per tal de poder abocar 
els fems amb la pala del tractor.  
El decret 153/2019 determina que les explotacions situades a la comarca de la Selva 
han de tenir una autonomia d’emmagatzematge de fems mínima de 6 mesos. Per tant, 
si la capacitat del femer és de 711,60 m3, l’autonomia d’emmagatzematge és de 7,8 
mesos, suficient per garantir els mínims necessaris.  
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7. DIPÒSIT D’AIGUA  
L’engreix de vedells requereix disposar d’aigua suficient per garantir les necessitats 
hídriques dels vedells.  
Un animal adult pot consumir entre el 6 i el 12 % del seu pes en aigua, per tant es pren 
el valor de 55,00 l d’aigua per animal/dia.  
55 l d’aigua/vedell * 200 vedells = 11.000 l d’aigua/dia 
11.000 l d’aigua/dia * 2 dies = 22.000 l d’aigua 
Es vol garantir l’abastiment d’aigua per un mínim de dos dies. D’aquesta forma per 
qualsevol problema tècnic amb el subministrament d’aigua es pot solucionar el problema 
i evitar perjudicar el procés d’engreix.  
Per tant, el dipòsit ha de tenir una capacitat mínima de 22 m3 d’aigua. 
El dipòsit prefabricat té forma cilíndrica i es col·loca verticalment sobre la superfície. La 
capacitat d’aquest ve donada pels fabricants i consta d’una presa d’ompliment i una 
presa de buidatge. S’adopta un dipòsit de 25.000 l amb una altura de 5,10 m, un 
diàmetre de 2,5 m (Figura 3). Per tant, l’abastiment d’aigua es garanteix per a 2,3 dies.  
 
Figura 3. Dipòsit Aigua vertical. Font: Fabricant.  
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8. FOSSA DE LIXIVIATS  
Els lixiviats del femer s’emmagatzemen a un fos cilíndric de 2,00 m de diàmetre i 3,00 
m de profunditat per tenir 9,42 m3 de capacitat. 
 
9. GUAL DE DESINFECCIÓ  
El gual desinfecció se situa a l’entrada de l’explotació i els vehicles que accedeixin han 
de travessar-lo. Les dimensions són de 5,00 m de longitud per 2,50 m d’ample. Es 
construeix amb un pendent del 8 % als dos costats, i amb un petit mur als laterals per 
evitar que surti el producte desinfectant. A un lateral es disposa d’una presa d’aigua per 
poder reomplir-lo.  
 
10. ZONA RECOLLIDA DE CADÀVERS  
La zona recollida de cadàvers se situa fora del recinte de l’explotació. Es construeix a 
partir d’un tancament lateral, una solera de formigó de 5 cm de gruix i una coberta de 
reixa metàl·lica. Les dimensions són d’una longitud de 2,00 m i una amplada d’1,50 m.  
L’empresa gestora de cadàvers s’encarrega de la recollida de l’animal mort el mateix dia 
de la seva notificació.  
 
11. PRODUCCIÓ ESTIMADA  
Amb la construcció de la nau es pretén realitzar l’engreix de 200 vedells. Aquests vedells 
romanen a l’explotació al voltant de 7 mesos, ja que l’engreix és aproximadament de 
214 dies. Amb un pes d’entrada de 250 kg /vedell pes viu i un pes de sortida de 550 
kg/vedell pes viu. Per tant, es realitza 1,6 engreixada a l’any, aconseguint engreixar un 
total de 320 vedells a l’any amb un pes de canal del 58% del pes viu. 
Per tant, tenint en compte una mortalitat mitjana del 3%, en un any s’obtenen un total de 
311 canals de vedells (Taula  3).  
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Taula  3. Resum de la Productivitat de l’Explotació. Font: Pròpia.  
 Producció Anual  Pes Viu Entrada  Pes Viu Sortida Canals Anuals 
Vedells 320 250 kg 550 kg 311 
 
Per tant, les produccions mitjanes esperades a l’explotació són les següents:  
- Mortalitat mitjana del 3%  
- 200 vedells cada 7 mesos  
- 311 canals/any  
- 1.088 m3 fem/ any  
 
12. CONCLUSIONS 
A la Taula  4 es mostra un resum de les dimensions adoptades en funció de les 
necessitats del projecte. Les produccions esperades de l’explotació són l’engreix de 320 
vedells a l’any, amb una mortalitat mitjana del 3% i una producció de 1.088 m3 fems/ 
any. 
Taula  4. Resum de les Construccions del Projecte. Font: Pròpia.  
Edifici/Construcció Longitud (M) Amplada (M) Superfície (m2) Capacitat 
Nau d’Engreix 64,00 18,50 1.184 ,00 200 vedells 
Nau Pallera 20,0 12,00 1.440,00 825 bales 
Caseta de Serveis 6,00 5,00 30,00 Magatzem+ vestuari 
Femer 18,00 18,00 324,00 711,60 m3 
Dipòsit d’Aigua Cilíndric: 2,5 m de diàmetre i 5,10 m profunditat 25 m3 
Fossa de Lixiviats Fos cilíndric: 2 m de diàmetre i 3,00 m profunditat 9,42 m3 
Gual desinfecció 5,00 2,50 12,50 - 
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1. INTRODUCCIÓ  
La producció de carn de boví s’ha de realitzar de forma controlada per assegurar i 
garantir un procés de producció amb unes bones condicions, seguretat alimentària i el 
millor benestar per a l’animal. La producció de carn de boví a diferència d’altres carns 
més consumides, com la carn de porc o de pollastre, presenta una gran diversitat al 
mercat.  
Existeixen diferents tipus de producció o tipus comercials, on destaquen la producció de 
carn rosada, la carn d’anolls, la carn de vaca i la vedella blanca. Les estratègies 
productives utilitzades en l’engreix són molt variades en funció de l’objectiu comercial 
que es vol obtenir.  
En aquest annex es descriu la base animal escollida, el procés productiu de l’explotació, 
l’alimentació dels animals, les possibles patologies i el programa sanitari. 
 
2. BASE ANIMAL  
2.1. Raça Escollida  
La raça escollida per l’explotació és la raça Llimosina. Aquesta és originària del sud de 
França, d’una zona que es designa amb el mateix nom. Els seus trets més característics 
són el seu pelatge o capa de color vermell blat característic, es va aclarint a mesura que 
s’avança cap a les extremitats i a la zona interior del ventre, sense tenir taques. Les 
seves banyes tenen una forma el·líptica amb una tonalitat rosada. El seu cap i coll són 
curts, en canvi, el front i morró són amples (Figura 1). 
La resta del cos es caracteritza per una conformació general compacte, simètrica i de 
contorns ben dibuixats, presentant les línies superiors i inferiors del cos rectes i paral·lels 
de manera paral·lelepípede. L’altura de la creu en els mascles és d’1,70 cm i 1,60 cm 
en femelles.  
 
Figura 1. Mascle Llimosí. Font: Manolo Jurado, Any:2010. 
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Aquesta raça ofereix uns rendiments alts per aconseguir animals ben conformats i aptes 
pel sacrifici amb menor edat, en comparació amb altres races. Així doncs, s’aconsegueix 
excel·lents índexs de transformació de pinso a carn segons la U.S. Meat Research 
Center, tal com es mostra a la Taula  1. A més a més, la seva docilitat facilita un bon 
maneig per poder revisar el seu estat sanitari i presenta gran adaptabilitat als recursos 
de la zona.  












de la Canal 

















+ Alt + 
Tendre 
Llimosina 63,4 33,86 72,3 64,6 14,3 21,1 5,8 
Red 
Angus 
61,3 26,77 61,5 54,9 14,1 31,0 5,8 
Simmental 59,8 31,89 68,4 61,1 16,1 22,8 5,8 
Charolesa 60,7 31,89 68,7 51,2 16,2 22,5 5,2 
 
2.2. Creixement  
El creixement diari dels vedells depèn directament de l’alimentació i la seva situació 
sanitària. A la Figura 2 s’observa l’evolució del pes viu en funció del temps de vida de 
l’animal. Els vedells arriben a l’explotació amb un pes viu de 250 kg i 7 mesos de vida, i 
surten de l’explotació amb un pes de 550 kg amb 14 mesos d’edat. Tal com es pot veure, 
la corba del GMD experimenta un creixement exponencial fins a assolir els 11 mesos de 
vida, relacionat amb un augment de pes al llarg del temps. No obstant això, en passar 
els 11 mesos de vida, el GMD disminueix fins arribar al punt de encreuament amb la 
corba de creixement al cap de 13,5 mesos. Per tant, a partir dels 13 mesos l’animal 
disminueix el seu ritme de creixement. 
 
Figura 2.Evolució del Pes Viu i de la Taxa de Creixement. Font: (AgriMer, 2011). 
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2.3. Genotip i Sexe  
El prototip racial de Llimosí s’especifica a l’Ordre de 19 de desembre de 1986 pel que 
s’implanta la reglamentació Específica del Llibre Genealògic de la Raça Bovina 
Llimosina, publicat al BOE núm. 11, de 13 de gener de 1987.  
És important tenir en compte que durant el procés d’engreix es produeix una diferència 
important entre els mascles i femelles. Quan les femelles assoleixen el seu pes màxim 
comencen acumular greix a la carn. Per aquest motiu, les femelles s’envien abans a 
escorxador. En canvi, els mascles assoleixen el seu pes màxim més tard, sense 
acumular greixos. Per això, a l’explotació només s’engreixen mascles. El temps 
d’engreix serà de 214 dies, així s’evita que es dipositi greix a la carn.  
 
3. El PROCÉS PRODUCTIU  
3.1. Maneig d’Engreix  
Durant el cicle d’engreix, existeixen diferents passos que s’han de realitzar tenint en 
compte el tipus, qualitat i procedència dels animals.  
El maneig d’engreix es divideix en operacions inicials, intermèdies i finals.  
Operacions inicials:  
- Recepció: Per tal d’iniciar el procés d’engreix dels vedells és necessari fer un 
recompte dels animals. Cal revisar l’estat dels exemplars per impedir la baixada 
del camió d’aquell que no estigui en bones condicions.  
Si tot és correcte s’han de fer baixar els animals del camió d’un a un evitant el 
màxim el seu estrès.  
- Verificació: Mentre els animals baixen del camió s’observa el seu estat per 
posteriorment fer un examen complet i determinar el seu estat sanitari general.  
En cas de trobar alguna anomalia s’actuaria tal com s’explica a l’apartat de 
maneig sanitari.  
- Pes d’ingrés: un cop es descarreguen els vedells s’han de pesar per així 
controlar el seu augment de pes progressiu. El millor mètode és l’ús d’una 
balança electrònica. 
- Rehidratació: una problemàtica molt comuna en el transport d’animals és la 
deshidratació. Els animals han de recuperar tots els fluids que han perdut durant 
el transport. 
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- Identificació: és imprescindible identificar individualment cada animal per poder 
realitzar el seguiment sanitari i de producció. Per fer-ho, s’utilitzaran les marques 
que porten des del naixement auriculars d’identificació per bovins que són 
d’obligat compliment pel Real Decret 1980/1998, del 18 de setembre, pel que 
s’estableix un sistema d’identificació i registre dels animals d’espècie bovina. Per 
tant, ha de quedar clar i visible el nombre de l’individu i el lot que forma part.  
- Vacunació: tota explotació d’engreix ha de tenir establert un programa de 
vacunació, en funció de la regió o zona de l’explotació. S’ha de tenir en compte 
que l’equip de vacunació s’ha de trobar amb una solució esterilitzant.   
- Desparasitar: tots els animals s’han de desparasitar a l’arribada del centre 
d’engreix. El pla complet de desparasitació, també depèn de la zona on s’ubica 
l’explotació i la procedència dels animals.  
- Ubicació: separació dels vedells en lots segons el corral.  
Operacions intermèdies:  
- Recompte diari: a primera hora del matí es realitza el recompte d’animals per 
corral per comprovar la seva presència a l’explotació.  
- Control sanitari diari: és indispensable revisar, corral per corral, l’estat sanitari 
dels animals per observar la presència d’individus amb símptomes de malaltia. 
En cas que alguns dels vedells es trobi ajagut és necessari fer-los caminar. S’ha 
de tenir en compte el temps d’adaptació dels vedells arribats.  
- Control de pes: el control del pes es realitza cada 2 mesos de forma individual i 
requereix una balança o cinta mètrica. La pesada s’ha de realitzar en dejú a 
primera hora del matí.  
- Repartiment diari del menjar: preparació diària de la dieta amb carro Unifeed. 
Repartiment a la menjadora mínim dos cops al dia per garantir aliment al bestiar.  
- Neteja de menjadores: abans de procedir a omplir les menjadores és necessària 
fixar-se que no queden residus alimentaris, ja que poden fermentar i intoxicar 
l’animal. La neteja de les menjadores s’ha de realitzar diàriament, ja que és molt 
comú la presència d’elements no desitjats.  
- Neteja i desinfecció d’abeuradores: l’aigua de l’abeurador s’ha de trobar sempre 
neta. Per tant, periòdicament s’ha de realitzar una neteja i desinfecció dels 
abeuradors, es pot realitzar mitjançant una escombreta de metall i un 
desinfectant inòcul pels vedells. 
Projecte de Creació d’una Granja Bovina d’Engreix al Vimanes, Situada al Polígon 10 Parcel·la 10 del 
Terme Municipal d’Arbúcies (La Selva) 




- Revisió de les instal·lacions: cada dia s’ha de revisar el bon estat i funcionament 
de les instal·lacions. És important evitar que es formin basses d’aigua als corrals 
o una acumulació excessiva de fems. 
- Neteja del corra: eliminació dels fems del corral mitjançant la pala del tractor i la 
seva deposició al femer. La neteja es produeix aproximadament cada 3-4 
setmanes.  
Operacions finals:  
- Pes final: abans de fer pujar els vedells al camió, s’ha de mesurar el pes dels 
vedells que surten de l’explotació. D’aquesta forma posteriorment es controla la 
liquidació a escorxador.  
- Càrrega i transport a escorxador: s’han de conduir els vedells per pujar-los al 
camió que els porta a l’escorxador. S’utilitzen dues tanques situades al final de 
la mànega de maneig en forma de V i s’utilitza un camió amb elevador. Els 
vedells tenen un pes elevat que comporta un major risc. S’han d’haver demanat 
els permisos de transport i certificats de salut corresponents.   
3.2. Maneig de Fems  
A l’Annex IV. Dimensionat de l’Explotació es comenten les produccions estimades de 
fems. En aquest apartat es comenta el seu maneig.  
La producció de fems és de 1.088 m3, aquesta és una xifra orientativa, ja que depenen 
de l’època de l’any, es produeixen més o menys quantitat. A l’hivern la quantitat de palla 
per a jaç és major i la quantitat d’aliment també degut al fet que s’ha de generar major 
calor corporal.  
La neteja dels fems de la nau d’engreix es realitza amb una pala de tractor cada 3 o 4 
setmanes aproximadament. La nau es dissenya per poder dividir el corral en dues parts, 
per poder passar amb la pala del tractor fins al final de la nau i abocar els fems al femer 
que queda a un nivell inferior. D’aquesta manera, els vedells queden situats a la part 
contrària. La retirada dels fems i possibles lixiviats del femer es dur a terme pel promotor 
i poder usar-ho com a adob orgànic als terrenys de la zona. Es retiren amb la mateixa 
pala del tractor.  
3.3. Maneig Alimentació  
L’aportació de la dieta “Unifeed” es realitza mitjançant el tractor de l’explotació que 
garanteix l’abastiment a les menjadores.  
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La dieta consisteix  en una base de farratges i gra de cereals, composta per raigràs italià 
ensitjat, fenc d’alfals, gra de blat dur, fosfat bicàlcic i carbonat càlcic. La dieta es 
diferencia en una primera fase de creixement i una fase d’engreix o acabat, que té una 
durada de 71 dies i 143 dies respectivament. La diferència de la dieta rau en les 
necessitats energètiques requerides en funció del creixement de l’animal. 
El procés de preparació de la barreja s’ha de fer diàriament per tal d’evitar 
fermentacions. S’ha de tenir en compte l’ordre en què s’aboquen els ingredients a la 
tolva, sempre s’inicia amb les matèries seques i s’acaba amb les humides. Un altre 
aspecte important és la textura de la mescla que ha de ser el màxim uniforme possible. 
Per tant, el procés és el següent:  
- Carregar  
- Picar 
- Dosificar  
- Mesclar 
- Distribuir  
3.4. Maneig Sanitari  
El maneig sanitari consisteix principalment en la prevenció i tractament de les malalties 
que apareixen. El veterinari és l’encarregat de diagnosticar les possibles patologies i 
indicar el tractament i metodologia a seguir. En cas que el tractament sigui per injecció 
s’utilitza la mànega ramadera.  
Condicionament d’Animals Malalts:  
Per la desinfecció de la nau es realitza un buidatge sanitari de dues setmanes. Per 
prevenir el màxim la possible aparició de malalties als nous animals es fan els següents 
passos: 
- Retirar els fems i dejeccions  
- Netejar el sòl  
- Netejar les menjadores i abeuradores  
Realitzant aquestes tasques es redueix el risc de possibles problemes sanitaris.  
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4. ALIMENTACIÓ DELS ANIMALS  
4.1. “Unifeed”  
Durant l’engreix de vedells, el subministrament de la dieta serà “ad-libitum” igual que 
l’aigua potable, és a dir, un accés il·limitat. La palla s’utilitza per crear jaç pel corral. 
A l’Annex I. Descripció i Avaluació de les Alternatives es mostren les taules de la 
dieta escollida. Els primers 71 dies la dieta consisteix en 11,73 kg de raigràs italià 
ensitjat, 1 kg d’alfals de fenc, 2,88 kg de grat de blat dur i els additius de fosfat bicàlcic i 
carbonat càlcic. Els 143 dies restants, la dieta passa a ser de 16,28 kg de raigràs italià 
ensitjat, 2 kg d’alfals de fenc i 2,28 kg de grat de blat dur sense additius  
Com s’explica a l’Annex IV. Dimensionat de l’Explotació, els farratges i gra són 
emmagatzemats al magatzem-pallera.  
4.2. Aigua  
El dipòsit d’aigua és alimentat pel pou de la finca. Aquest subministrament d’aigua omple 
un dipòsit d’aigua flexible de 22 m3. Per evitar que l’aigua s’escalfi a l’estiu s’ubica dins 
del magatzem de la finca a la part més elevada. Es realitza un control de qualitat de 
l’aigua semestralment. No es disposa de normativa específica sobre les condicions de 
l’aigua per a ramaderia, però sí que a diferents normatives s’esmenten alguns requisits 
a complir. A la Taula 2 es mostra un resum dels paràmetres de la qualitat de l’aigua que 
s’han de complir segons el Reial Decret 140/2003, on s’estableixen els criteris sanitaris 
de l’aigua pel consum humà.  
Taula  2. Paràmetres Qualitat de l’Aigua. Font: Reial Decret 140/2003.  
Paràmetre Valor Paramètric 
Bacteris Coliformes 0 ufc/100 ml 
Alumini 200 µg/l 
Amoni 0,50 µg/l 
Carboni orgànic total Sense canvis 
Clor combinat residual 2,0 mg/l 
Clor lliure residual 1,0 mg/l 
Clors 250 mg/l 
Color 15 mg/l Pt/Co 
Conductivitat  2.500 µS/ cm a 20ºC 
Ferro 200 µg/l 
Manganès  59 µg/l 
Olor Absència 
Oxidabilitat 5 mg O2/l 
pH 6,50 a 9,50 
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Sodi 200 mg/l 
Sulfats 250 mg/l 
Terbolesa: 
A dipòsit 





Si alguns dels paràmetres citats no es troba en els valors establerts, es procedeix al 
tractament específic necessari per revertir-lo.  
L’aigua es subministra mitjançant abeuradors situats a les cantonades del corral, per 
tant dos abeuradors per corral. D’aquesta forma es tenen dos punts d’aigua per corral 
que ajuda a obtenir aigua en un punt en cas de perdre el subministrament d’un dels dos 
abeuradors. També facilita la ingesta d’aigua d’aquells vedells més dèbils quan es 
produeixen problemes d’acceptació entre ells en els lots.  
Els abeuradors disposen de vàlvules flotadors que tanquen el pas de l’aigua quan arriba 
al nivell desitjat. D’aquest forma, el promotor no s’ha de preocupar per un possible 
buidatge. Els abeuradors s’alimenten d’un tub d’aigua enterrat provinent del dipòsit. 
Si es suposa un consum d’aigua del 10% del pes viu de l’animal, quan es troben a l’etapa 
final del seu engreix aproximadament als 550 kg, consumint un total de 55 l diaris de 
mitjana.  
200 vedells x 55 l/dia = 11.000 l/dia 
Com que el dipòsit té una capacitat de 25.000 l, es pot garantir que l’aigua no s’esgota 
durant 2,30 dies. El temps de durada del dipòsit és suficient per resoldre possibles 
incidències del subministrament d’aigua.  
 
5. PATOLOGIA I HIGIENE  
5.1. Principals Malalties de Vedells d’Engreix 
La sanitat és un aspecte vital per una explotació ramadera, ja que condiciona el correcte 
desenvolupament dels animals. La higiene juga un paper fonamental que en deriva 
l’aspecte sanitari. La correcta neteja i desinfecció de la nau és molt important per evitar 
la formació de focus de malalties. Una nau neta contribueix a un millor benestar animal 
i rendiment.  
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Les principals malalties que poden patir els vedells durant el període d’engreix es poden 
classificar en tres grups: respiratòries, digestives i parasitàries.   
5.1.1 Malalties Respiratòries  
Les malalties respiratòries es classifiquen en funció del seu origen: malalties víriques, 
bacterianes i micoplasmes.  
S’ha de tenir en compte que la majoria de malalties respiratòries són multifactorials, a 
causa de la combinació de diferents patògens. Les principals formes d’evitar problemes 
amb malalties respiratòries són mantenir les mesures higièniques i sanitàries, evitar les 
condicions d’estrès, mantenir una bona ventilació de la nau i vacunar els animals. 
Origen víric: 
- Rinotraqueítis Infecciosa Bovina (IBR): els símptomes són febre alta, secreció 
nasal excessiva i conjuntivitis. El virus es transmet de forma directa per contacte 
entre animals a partir de secrecions respiratòries o oculars, també per persones 
o equips. 
- Parainfluenza 3 (PI3): els símptomes són febre, secreció nasal i ocular, però de 
forma més moderada. 
- Diarrea Vírica Bovina (BVD): malaltia infecciosa predominant a escala mundial, 
causa grans pèrdues econòmiques degut a la disminució del rendiment 
productiu, un augment de la mortalitat i una major susceptibilitat a altres 
malalties. Les manifestacions poden ser transitòries o persistents, amb 
símptomes com la diarrea, l’aparició d’úlceres a la boca, febre alta, cuixera...  
- Virus Respiratori Sincitial Boví (RSV): els símptomes de la infecció són un 
augment de la freqüència respiratòria, secreció nasal i ocular, tos, falta de gana 
i abatiment general.  És difícil de distingir amb altres malalties infeccioses i 
produeix la mort inclús en 48 hores després de l’aparició dels símptomes.  
Origen bacterià: Existeix gran nombre de malalties respiratòries transmeses per 
bacteris. La més destacada és la Pasteurella sp. . Els principals símptomes de la malaltia 
són la febre, el cansament, tos i aparició de mocs de color grocs.  La principal clau per 
prevenir l’aparició és el benestar animal entès com a la manca d’estrès a l’animal.  
Micoplasma: Existeixen diferents espècies de micoplasmes que afecten els vedells. Un 
exemple és el Mycoplasma Bovis. Es detecta per la presència de febre, pèrdua de la 
gana, mocs i tos. Aquests símptomes produeixen la pèrdua de pes de l’animal.  
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5.1.2 Malalties Digestives  
Les malalties que afecten el sistema digestiu solen ser ocasionades per 
microorganismes patògens amb gran poder invasiu.  
- Enterotoxemia: són malalties causades per un grup de bacteris del gènere 
Clostridium que es reprodueixen a l’intestí. La malaltia pot causar la mort sense 
mostrar símptomes. Normalment apareixen: diarrees sanguínies letals, 
convulsions o dificultat respiratòria  
- Acidosis: és un trastorn metabòlic caracteritzat per una alteració en el pH del 
rumen generat per diferents factors, com el consum de concentrats en quantitats 
excessives o per canvis dràstics a l’aliment. Els principals símptomes són la 
incoordinació, anorèxia, ceguesa, dolor, deshidratació, etc. Es poden produir 
morts entre 24 i 48 hores.  
5.1.3 Paràsits 
De les nombroses espècies paràsites que afecten el bestiar boví es destaquen els 
següents problemes de paràsits que en són els habituals. 
- Afeccions de l’aparell digestiu: es solen produir per la ingesta de palla o farratge 
contaminat. Els principals símptomes són la pèrdua de fam, diarrea i anèmia.  
- Infecció de l’aparell respiratori: el paràsit obstrueix la tràquea, els bronquis i els 
bronquíols.  
- Infeccions del fetge: la principal malaltia és la Fascioliasis. Apareix en llocs on 
les condicions ambientals d’extrema humitat són presents.   
- Hipodermosis: vulgarment coneguda com a malaltia “el barro”. Es produeix per 
les larves de mosques del gènere Hypoderma sp. 
- Ectoparasitosis: provocada per polls, mosques, etc. 
5.2. Programa Sanitari  
En aquest apartat es presenten les normes a seguir per realitzar un programa sanitari 
que afavoreix el correcte desenvolupament de l’explotació.  
Es comenten en primer lloc les principals accions de neteja, rentat i desinfecció a dur 
terme. Les tres operacions es duen a terme un cop els vedells són carregats per portar 
a l’escorxador i abans de l’entrada de nous vedells a l’explotació. Aquestes operacions 
es denominen amb el nom de sistema “tot dins tot fora”.  
El programa sanitari de vacunacions és sempre elaborat per un veterinari qualificat.  
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5.2.1  Jaç i Neteja  
El sòl de la nau és una solera de formigó, per tant, s’aplica la palla per afavorir la creació 
de jaç i millorar les condicions dels vedells. La palla es barreja amb les dejeccions que 
facilita la creació dels fems i la seva neteja.  
Els fems produïts es retiren al femer cada 3 o 4 setmanes. La quantitat de palla per jaç 
és molt variable en funció de l’època i el clima.  
5.2.2 Rentat i Desinfecció  
El rentat es realitza amb aigua a pressió quan la nau està completament buida eliminant 
la presència de matèria orgànica. Aquest és de vital importància per tal de desinfectar 
els gèrmens i patògens que poden quedar protegits per la matèria orgànica. Una bona 
neteja pot eliminar entre un 70-90% dels gèrmens presents. La desinfecció es realitza 
amb la polvorització de productes desinfectants que permet l’esterilització de les 
instal·lacions.  
5.2.3 Desratització  
Les rates i ratolins són uns dels principals vectors de microorganismes patògens. També 
de danys que poden causar a les instal·lacions. S’han d’eliminar amb productes químics 
no tòxics pels animals de l’explotació.  
Es dur a terme mitjançant un producte del mercat especial per explotacions bovines que 
consisteix en bossetes que contenen granulats compostos per a l’aliment i verí.  
5.2.4 Neteja d’Abeuradors i Menjadores  
Com ja s’ha dit en altres apartats cada matí es realitza un control visual de l’estat de les 
menjadores per evitar la presència de residus alimentaris en males condicions que 
poden intoxicar els animals. Els estables per les bales de palla es netegen un cop per 
setmana on s’eliminen els residus que quedin.  
Els abeuradors es revisen cada dia per comprovar que no es troben bruts ni embussats. 
Periòdicament es netegen i es desinfecten amb una escombra de metall inòcul pels 
vedells.  
5.2.5 Eliminació de Cadàvers  
Els animals morts es recullen i es gestionen per una empresa autoritzada, així doncs, 
s’adequa una zona destinada a la recollida d’animals morts. Aquesta, s’ubica a l’entrada 
de l’explotació per facilitar la recollida de cadàvers. Es troba, al més allunyat possible de 
la nau d’engreix. La mobilització dels cadàvers es realitza amb l’ajuda de la pala del 
tractor.  
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En resum, la base animal és la raça Llimosina. Aquesta mostra uns elevats rendiments 
en comparació amb altres races de carn. El maneig productiu es divideix en les 
operacions inicials, les operacions intermèdies i les finals. El procés es caracteritza amb 
el nom de sistema “tot dins tot fora”. Totes elles tenen la finalitat de determinar els 
passos a seguir per realitzar un millor engreix.  
La retirada de fems es realitza amb una pala de tractor cada 3 o 4 setmanes en funció 
de la producció. La desinfecció de la nau es realitzarà amb una retirada de fems i 
dejeccions, una posterior neteja del sòl i una neteja de menjadores i abeuradores.  
La descripció de les instal·lacions d’alimentació es detallen a l’Annex IV. Dimensionat 
de l’Explotació.  
La higiene juga un paper fonamental per l’aspecte sanitari. Les principals malalties que 
poden patir els vedells es classifiquen en tres grans grups, les malalties respiratòries, 
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1. INTRODUCCIÓ  
El present annex descriu el moviment de terres que es realitza per poder construir 
l’explotació d’engreix de vedells a la finca del promotor. En primer lloc, es presenten les 
característiques del terreny. En segon lloc, el balanç de terres segons el mètode de 
càlcul emprat, i finalment, la metodologia d’excavació.  
 
2. CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY 
La zona on es vol realitzar el moviment de terres correspon a una superfície agrícola 
amb una primera capa de terres vegetals, on es practica el cultiu de cereals, amb una 
profunditat aproximada de 0,30 m. Al nivell inferior es disposa d’una capa granítica 
predominant a la zona.  
A la Figura 1 es mostra el camp agrícola afectat pel moviment de terres. La instal·lació 
de les edificacions no preveu l’ocupació de tot el camp agrícola en qüestió. Es decideix 
intervenir a la zona del camp que ocupa l’explotació, correspon  a una superfície de 
2.121,21 m2. Aquest es troba a una altitud de 664,30 m, es disminueix fins a la cota dels 
dos camps adjacents a una altura de 660,00 m. Per tant, es redueix a 4,30 m l’altura del 
camp superior. D’aquesta forma, s’amplia la superfície disponible per ubicar la nau i el 
magatzem. El femer s’ubica a un nivell inferior, però només s’han de realitzar tasques 
d’explanació. 
 
Figura 1. Camp Agrícola Afectat pel Moviment de Terres. Font: Pròpia. 
Al Document II: Plànols es poden consultar les seccions de la situació actual i la solució 
adoptada.  
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3. BALANÇ DE TERRES 
Aquest punt presenta el càlcul del volum de material que s’ha de moure per la 
modificació de la cota. La superfície del camp superior és de 3.581 m2, consta de dos 
marges de diferents pendents. El mètode que s’utilitza per determinar el volum de terres 
a extreure és l’anomenat mitjana de les seccions. A la Figura 2 es mostren dues 
seccions transversals del camp agrícola.  
 
Figura 2. Seccions Transversals 3 i 4 del Camp Agrícola. Font: Pròpia. 
Per a calcular el volum de desmunt es realitzen un total de 5 seccions amb una distància 




) ∗ 𝑑 
On:  
- V: Volum (m3).  
- Ai: Àrea secció inicial (m2).  
- Af: Àrea secció final (m2).  
- D: Distància entre seccions (m). 
A la Taula  1 es poden observar les àrees de les seccions transversals realitzades i els 
respectius volums a extreure per dur a terme el moviment de terres.  
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Taula  1. Volums Mitjans segons Seccions. Font: Pròpia. 
Secció Àrea (m2) Volum (m3) 
2 138,89 3.540,18 
3 97,12 2.341,66 
4 58,99 884,88 
5 0,00 0,00 
VOLUM TOTAL: 6.766,71 
 
Per tant, el volum de terres a extreure és de 6.766,71 m3. 
 
4. MÈTODE D’EXCAVACIÓ 
A continuació es detallen els passos per realitzar el moviment de terres:  
1. L’excavació del rebaix de cota es realitzarà amb una pala excavadora giratòria 
de 15 a 20 t per tal d’assolir l’altura necessària on s’ubicarà l’explotació. Aquesta 
mateixa realitzarà el carregament del camió pel seu transport a la zona 
d’acumulament. S’excava un valor total de 6.766,71 m3. 
2. Una pala carregadora d’11 a 17 t s’encarrega de l’excavació de les rases de 
fonamentació. 
3. Pel transport de les terres extretes s’utilitza un camió de 24 t que realitzarà un 
recorregut inferior als 2,00 km. Es transporten 6.766,71 m3 i 129,43 m3 de les 
rases de fonamentació. 
4. Finalment, es dur a terme l’excavació de la rasa pel pas dels serveis. La rasa de 
serveis té una profunditat de 50 cm i una amplada de 40 cm. Les terres extretes 
s’aboquen als laterals pel seu posterior ús pel reblert de la rasa. Es realitza 
mitjançant una retroexcavadora pneumàtica de 8 a 10 t. 
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En resum, la zona es caracteritza per una primera capa de terra vegetal d’una altura 
aproximada d’uns 30,00 cm, i una segona capa granítica poc compacte.  
S’utilitzen un total de quatre màquines per realitzar les tasques de moviment de terres: 
un pala excavadora giratòria pel rebaix de cota, una pala carregadora per les rases de 
fonamentació, una retroexcavadora pneumàtica per la rasa, i un camió que transporta 
les terres extretes al camp de la mateixa finca.  
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1. INTRODUCCIÓ  
En aquest annex es presenten els càlculs i detalls constructius de la nau de vedells i del 
femer. En primer lloc, es realitza un predimensionat per tenir una idea de l’estructura 
necessària: les dimensions de les corretges, les bigues, els pilars i les sabates de 
fonamentació. En segon lloc, s’utilitza el subprograma Generador de Pòrtics de Cype 
per introduir les accions de l’edificació que actuen, i dimensionar les corretges de 
coberta. Un cop introduïdes aquestes dades, s’exporta a Cype 3D per tal de dimensionar 
les bigues, els pilars i la fonamentació. El document també inclou les característiques 
de la solera i els tancaments.  
Al Document II: Plànols es poden consultar els plànols corresponents respecte a 
aquest annex.  
 
2. INFORMACIÓ BÀSICA DE LA NAU DE VEDELLS  
A la Taula  1 es mostren les característiques principals de la nau per poder marcar les 
pautes bàsiques d’introducció de dades al programa. La nau es situa al municipi 
d’Arbúcies a una altitud de 664 m en una zona amb relleu accidentat i envoltada per 
massa forestal i zona agrícola. L’altura total de la nau és de 6,55 m, amb una altura lliure 
de l’edificació de 4,00 m i la coberta a dues aigües amb un pendent del 25% (14,03º) 
amb una altura de 2,12 m. S’escull una separació de 8,00 m entre pilars per tal de facilitar 
la instal·lació dels corrals. Aquests es dissenyen amb una llargada de 16,00 m, una 
amplada de 8,00 m, un passadís d’una amplada d’1,00 m. La zona de menjadores d’1,50 
m es situa per fora dels pòrtics. Per tant, l’edificació està formada per 9 pòrtics.  
Taula  1. Característiques de la Nau. Font: Pròpia.  
Amplada 18,50 m 
Llargada 64,00 m 
Superfície 1.184,00 m2 
Altura lliure 4,00 m 
Altura Coberta 2,32 m 
Superfície Coberta 1.221,44 m2 
Amplada d’una aigua 9,53 m 
Superfície d’ una aigua 610,72 m2 
 
A la Figura 1 es poden veure les mides del pòrtic.  
Projecte de Creació d’una Granja Bovina d’Engreix al Vimanes, Situada al Polígon 10 Parcel·la 10 del 
Terme Municipal d’Arbúcies (La Selva) 






Figura 1. Dimensions del Pòrtic. Font: CYPE. 
 
3. PRE DIMENSIONAT ESTRUCTURA 
Abans d’utilitzar el programa CYPE es realitza un càlcul aproximat, amb full Excel, per 
determinar quins tipus de perfils es necessiten.  
Càrrega Permanent:  
La càrrega de pes de coberta incorpora el pes de la pròpia coberta i el pes de la corretja 
(Taula  2).  
Taula  2. Càrrega Pes Coberta. Font: Pròpia. 
Pes Propi Coberta           0,12 kN/m2 
Coberta sándwich 30 mm         
Pes Propi Corretja           0,29 kN/m
2 
Pes Corretja IPE 180         
 
Càrregues Variables:  
Les càrregues variables són la càrrega d’ús (Taula  3 ) i la càrrega de neu (Taula  4). 
Taula  3. Sobrecàrrega d'Ús. Font: Pròpia. 
Sobrecàrrega d'Ús           0,40 kN/m2 
G. Accessible únicament per conservació (Taula 3.1)        
G1. Cobertes lleugeres sobre corretges (sense forjat)      
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Taula  4. Sobrecàrrega de Neu. Font: Pròpia.  
Neu           0,40 kN/m2 
Localització   Arbúcies       
Zona climàtica (figura E.2)  Zona 2      
Altitud   664      
Càrrega de neu Sk (taula 3,8)  0,4      
Coeficient de forma (µ)   1      
Càrrega de neu Sk·µ   0,4 KN/m
2     
 
La sobrecàrrega del vent es calcula a partir de la següent formula:  
Qe = qb * Ce * Cp 
On:  
Qe= Càrrega del vent.  
qb= Pressió dinàmica del vent. 
Ce = Coeficient d’exposició.  
Cp= Coeficient eòlic de pressió.  
La qb es calcula a partir de la velocitat del vent i la densitat de l’aire (Taula  5).  
Taula  5. Pressió Dinàmica de Vent. Font: Pròpia. 
Pressió dinàmica del vent  (qb) 0,53 kN/m2 
Velocitat del vent (T):  29 m/s       
Període de retorn:  50 anys       
Densitat de l'aire:  1,25 kg/m3       
Coeficient corrector:  1        
 
El Ce s’obté de la Taula 3.4 del CTE (Taula  6).   
Taula  6. Coeficient d'Exposició. Font: Pròpia.  





Zona rural accidentada o plana amb alguns obstacles aïllats, amb arbres o 
construccions petites. 
Z: 6 M       
 
El Cp es determina en funció de les característiques de les façanes de la nau. Quan 
l’àrea total dels forats de les façanes és superior a 30% de l’àrea total d’un costat, és el 
cas de la nau plantejada, l’acció del vent es calcula considerant que l’estructura és una 
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marquesina o una paret lliure. A les taules D.3 a D.13 del CTE es donen els valors de 
coeficient de pressió per les formes simples de construccions. La Figura 2 es pot veure 
l’estructura d’una marquesina a dues aigües que correspon a la Taula D.11 del CTE.  
 
Figura 2. Marquesines a dues aigües. Font: CTE-SE-AE. 
A partir d’aquesta es calculen les dues hipòtesis que es plantegen a la Taula  7.  
Taula  7. Coeficient Eòlic de Pressió. Font: Pròpia. 
Coeficient Eòlic de Pressió (Cp) 
Hipòtesis  
H1  Coef. Taula  Àrea Zona (m2)  Coef*Àrea Total Coef. Ponderació  Qe   
A 0,9 3,7 3,33 
44,67 1,43 1,50 kN/m2  
B 1,9 12,8 24,32 
C 1,4 11,1 15,54 
D 0,4 3,7 1,48 
 Total àrea: 31,3      
H2 Coef. Taula  Àrea zona (m2)  Coef*Àrea Total Coef. Ponderació  Qe   
A -1,3 3,7 -4,80 
-58,50 -1,87 -1,97 kN/m2  
B -2,2 12,8 -28,16 
C -1,6 11,1 -17,76 
D -2,6 3,7 -7,77 
Total àrea: 31,3  
Total àrea: 62,6 
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A la Taula  8 es mostra la combinació d’accions portants per determinar la càrrega que 
ha de suportar la coberta de la nau amb els coeficients de seguretat i de simultaneïtat 
corresponents.  
Taula  8. Combinació d'Accions Acció Portant. Font: Pròpia.  
Acció kN/m2 S.C kN/m Factor Càrrega 1 2 3 4 
G 0,37 1,30 0,49 1,35 0,657 1 0,66 1 0,66 1 0,66 0,8 0,53 
Us 0,40 1,30 0,52 1,5 0,780 1 0,78 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Neu 0,40 1,30 0,52 1,5 0,780 0 0,00 1 0,78 0,5 0,39 0 0,00 
VP 1,50 1,30 1,95 1,5 2,928 0 0,00 0,6 1,76 1 2,93 0 0,00 
VS -1,97 1,30 -2,56 1,5 -3,834 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 -3,83 
G+US eix Z 
      
1,44 
      
G+US eix Y 
      
-0,05 
      
G+N+VP eix Z 
        
3,19 
    
G+N+VP eix Y 
        
-0,05 
    
G+N+VP eix Z 
          
4,36 
  
G+N+VP eix Y 
          
-0,03 
  
G+N+VS eix Z 
            
-3,31 
G+N+VS eix Y 
            
-0,02 
 
A partir de la taula anterior es pot extreure que el Pes Propi + Càrrega de Neu + Càrrega 
de Vent de Pressió és la combinació més desfavorable. 
A la Taula  9 es mostra la combinació d’accions segons aptitud de servei per determinar 
la càrrega de la coberta, aplicant els coeficients de seguretat i de simultaneïtat 
corresponents. 
Taula  9. Combinació d'Accions Aptitud de Servei. Font: CYPE. 
Acció kN/m2 S.C Kn/m 1 2 3 4 
G 0,37 1,30 0,49 1 0,49 1 0,49 1 0,49 1 0,49 
Us 0,40 1,30 0,52 1 0,52 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Neu 0,40 1,30 0,52 0 0,00 1 0,52 0,5 0,26 0 0,00 
VP  1,50 1,30 1,95 0 0,00 0,6 1,17 1 1,95 0 0,00 
VS -1,97 1,30 -2,56 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 -2,56 
G+US eix Z         1,01             





      
G+N+VP eix Z 
  
  
   
2,18 
    
G+N+VP eix Y 
  
  
   
-0,03 
    
G+N+VP eix Z 
  
  
     
2,70 
  
G+N+VP eix Y 
  
  
     
-0,02 
  
G+N+VS eix Z 
  
  
       
-2,07 
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G+N+VS eix Y 
  
  
       
-0,01 
 
En primer lloc, es determina quin tipus de secció es necessita per a les corretges. La 
corretja es disposa com una biga continua d’un sol tram, amb una separació entre 
recolzament d’una longitud de 8,00 m (separació entre pòrtics). Per determinar una 




















∗ 103 = 120,89 𝑐𝑚3 
A la Taula  10 es poden consultar les especificacions dels perfils en conformat en fred 
amb secció ZF i a la Taula  11 els perfils en calent IPE. Segons els càlculs del mòdul 
resistent (Wnec) anteriors només es compleix el valor de 120,89 cm3 amb un perfil en ZF 
300 amb un gruix de 4 mm i amb els conformats en calent el perfil IPE 180. 
.
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Taula  10 .Promptuari Perfil Z. Font: Promptuari.  
ZF 
Dimensions (mm) Secció Pes Y-Y X-X Z-Z h-h 
  t b1 b2 a1 a2 A P Iy Wy Wx Ix Iz Wz Wh Ih 
mm mm mm mm mm mm cm2 kg/m cm4 cm3 cm3 cm4 cm4 cm3 cm3 cm4 
ZF160.2 160 2 60 53 20 17 5,92 4,65 229 27,7 26,8 252 40,9 7,2 4,78 17 
ZF160.2.5 160 2,5 60 53 20 17 7,34 5,76 281 34 32,9 310 49,4 8,74 5,8 20,6 
ZF160.3 160 3 60 53 20 17 8,71 6,84 330 40 36,8 363 56,9 10,1 6,7 23,8 
ZF175.2.5 175 2,5 60 53 20 17 7,714 6,06 347,3 - 34,7 375 49,4 - 5,92 21,6 
ZF180.2 180 2 60 53 20 17 6,32 4,96 302 32,6 31,6 325 40,9 7,18 4,95 18 
ZF180.2.5 180 2,5 60 53 20 17 7,84 6,15 371 40,1 36,9 399 49,4 8,72 6,01 21,9 
ZF180.3 180 3 60 53 20 17 9,31 7,31 436 47,1 45,8 468 56,9 10,1 6,94 25,3 
ZF200.2 200 2 80 70 25 22 7,66 6,01 473 45,8 44,1 531 97,3 12,8 8,39 39,1 
ZF200.2.5 200 2,5 80 70 25 22 9,51 7,47 583 56,5 54,4 654 119 15,7 10,3 47,8 
ZF3200.3 200 3 80 70 25 22 11,3 8,88 688 66,6 64,4 770 138 18,3 12 55,8 
ZF225.2.5 225 2,5 80 70 25 22 10,1 7,96 769 66,3 64,1 836 119 15,6 10,6 50,9 
ZF225.3 225 3 80 70 25 22 12,1 9,47 908 78,3 75,8 967 138 18,3 12,4 59,4 
ZF225.4 225 4 80 70 25 22 15,7 12,3 1115 99,5 97 1251 169 22,5 15,2 73 
ZF250.2.5 250 2,5 80 70 25 22 10,8 8,45 966 76,7 74,3 1051 119 15,6 11 53,6 
ZF250.3 250 3 80 70 25 22 12,8 10,1 1166 90,7 88 1241 138 18,2 12,8 62,6 
ZF250.4 250 4 80 70 25 22 16,7 13,1 1486 115 113 1579 169 22,5 15,7 76,9 
ZF275.3 275 3 80 70 25 22 13,6 10,7 1464 104 101 1536 138 18,2 13,1 65,4 
ZF275.4 275 4 80 70 25 22 17,7 13,9 1869 132 129 1958 170 22,5 16,1 80,4 
ZF300.3 300 3 80 70 25 22 14,3 11,2 1804 117 114 1874 138 18,2 13,4 67,9 
ZF300.4 300 4 80 70 25 22 18,7 14,7 2306 150 147 2394 170 22,4 16,4 83,6 
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Taula  11 .Promptuari Perfil IPE. Font: Promptuari. 
IPE 
Dimensions (mm) Secció Pes Y-Y Z-Z 
h b tw tf r u A P Iy Wy Wpl,y iy Iz Wz Wpl,z iz 
mm mm mm mm mm mm cm2 kg/m cm4 cm3 cm3 cm cm4 cm3 cm3 cm 
IPE-80 80 46 3,8 5,2 5 328 7,64 6 80,1 20 23,2 3,24 8,49 3,69 5,82 1,05 
IPE-100 100 55 4,1 5,7 7 400 10,3 8,1 171 34,2 39,4 4,07 15,9 5,79 9,15 1,24 
IPE-120 120 64 4,4 6,3 7 475 13,2 10,4 318 53 60,8 4,9 27,7 8,65 13,58 1,45 
IPE-140 140 73 4,7 6,9 7 551 16,4 12,9 541 77,3 88,4 5,74 44,9 12,3 19,25 1,65 
IPE-160 160 82 5 7,4 9 623 20,1 15,8 869 109 123,8 6,58 68,3 16,7 26,1 1,84 
IPE-180 180 91 5,3 8 9 698 23,9 18,8 1320 146 166,4 7,42 101 22,2 34,6 2,05 
IPE-200 200 100 5,6 8,5 12 768 28,5 22,4 1940 194 220 8,26 142 28,5 44,61 2,24 
IPE-220 220 110 5,9 9,2 12 848 33,4 26,2 2770 252 286 9,11 205 37,3 58,11 2,48 
IPE-240 240 120 6,2 9,8 15 922 39,1 30,7 3890 324 366 9,97 284 47,3 73,92 2,69 
IPE-270 270 135 6,6 10,2 15 1041 45,9 36,1 5790 429 484 11,2 420 62,2 96,95 3,02 
IPE-300 300 150 7,1 10,7 15 1160 53,8 42,2 8360 557 628 12,5 604 80,5 125,2 3,35 
IPE-330 330 160 7,5 11,5 18 1254 62,6 49,1 11770 713 804 13,7 788 98,5 153,7 3,55 
IPE-360 360 170 8 12,7 18 1353 72,7 57,1 16270 904 1020 15 1040 123 191,1 3,79 
IPE-400 400 180 8,6 13,5 21 1467 84,5 66,3 23130 1160 1308 16,5 1320 146 229 3,95 
IPE-450 450 190 9,4 14,6 21 1605 98,8 77,6 33740 1500 1702 18,5 1680 176 276,4 4,12 
IPE-500 500 200 10,2 16 21 1744 116 90,7 48200 1930 2200 20,4 2140 214 335,9 4,31 
IPE-550 550 210 11,1 17,2 24 1877 134 106 67120 2440 2780 22,3 2670 254 400,5 4,45 
IPE-600 600 220 12 19 24 2015 156 122 92080 3070 3520 24,3 3390 308 485,6 4,66 
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En segon lloc, es calcula els perfils necessaris per a les bigues dels pòrtics. Per calcular 



















∗ 103 = 114,49 𝑐𝑚3  
Per tant, segons la Taula  11 el mòdul resistent per l’eix Z es necessita un perfil IPE 360.  










∗ 103 = 126,22 𝑐𝑚2 
Es consulta la Taula  12 i s’escull un perfil HEB 280 ja que la secció que presenta és 
major que l’obtinguda anteriorment.  
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Taula  12. Promptuari Perfil HEB. Font: Promptuari. 
HEB 
Dimensions (mm) Secció Pes Y-Y Z-Z 
h b tw tf r u A P Iy Wy Wpl,y iy Iz Wz Wpl,z iz 
mm mm mm mm mm mm cm2 kg/m cm4 cm3 cm3 cm cm4 cm3 cm3 cm 
HEB-
200 
200 200 9 15 18 1151 78,1 61,3 5696 570 642 8,54 2003 200 305,8 5,07 
HEB-
220 
220 220 9,5 16 18 1270 91 71,5 8091 736 828 9,43 2843 258 393,9 5,59 
HEB-
240 
240 240 10 17 21 1384 106 83,2 11259 938 1054 10,3 3923 327 498,4 6,08 
HEB-
260 
260 260 10 17,5 24 1499 118,4 93 14919 1150 1282 11,2 5135 395 602,2 6,58 
HEB-
280 
280 280 10,5 18 24 1618 131,4 103 19270 1380 1534 12,1 6595 471 717,6 7,09 
HEB-
300 
300 300 11 19 27 1732 149,1 117 25166 1680 1868 13 8563 571 870,1 7,58 
HEB-
320 
320 300 11,5 20,5 27 1771 161,3 127 30823 1930 2140 13,8 9239 616 939,1 7,57 
HEB-
340 
340 300 12 21,5 27 1810 170,9 134 36656 2160 2400 14,6 9690 646 985,7 7,53 
HEB-
360 
360 300 12,5 22,5 27 1849 180,6 142 43193 2400 2680 15,5 10140 676 1032 7,49 
HEB-
400 
400 300 13,5 24 27 1927 197,8 155 57680 2880 3240 17,1 10819 721 1104 7,4 
HEB-
450 
450 300 14 26 27 2026 218 171 79887 3550 3980 19,1 11721 781 1198 7,33 
HEB-
500 
500 300 14,5 28 27 2125 238,6 187 107176 4290 4820 21,2 12624 842 1292 7,27 
HEB-
550 
550 300 15 29 27 2224 254,1 199 136691 4970 5600 23,2 13077 872 1341 7,17 
HEB-
600 
600 300 15,5 30 27 2323 270 212 171041 5700 6420 25,2 13530 902 1391 7,08 
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Finalment, es calculen les sabates aïllades de fonamentació. Per dimensionar la sabata 
aïllada s’utilitza la següent formula:  




𝐴 = 𝑎2 =
33,06
2,00
= 16,53 𝑚2 
𝐴 = √𝑎 
𝐴 = √16,53 = 4,06 𝑚 
L’àrea de la sabata és de 16,53 m2 i la seva llargada pren un valor de 4,00 m.  
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4. DIMENSIONAT DE LES CORRETGES  
4.1. Accions de l’Edificació  
El dimensionat de les corretges es basa en el conjunt d’accions que actuen sobre el 
pòrtic. Les accions es classifiquen en:  
-  Accions permanents:  
o Pes propi  
- Accions variables:  
o Sobrecàrrega d’ús  
o Sobrecàrrega de vent  
o Sobrecàrrega de neu  
4.1.1 Acció Permanent  
Pes propi de la coberta:  
S’escull una coberta tipus panell Sandwich de 60,00 mm de gruix, amb una cara interior 
formada per acer de 0,4 mm, aïllament de poliuretà de 40,00 kg/m3 i amb un pes propi 
de 12,50 kg/m2, que equival a 0,12 kN/m2. 
4.1.2 Accions Variables  
 Sobrecàrrega d’ús:  
La coberta de l’edificació només serà accessible per a manteniment. Segons el CTE DB 
SE-AE les cobertes accessibles només per a conservació amb una inclinació inferior a 
20º, la càrrega uniforme ha de prendre un valor de 40,81 kg/m2, que equival a 0,40 
kN/m2. 
Sobrecàrrega de vent:  
Per tal de determinar la sobrecàrrega del vent, s’ha de determinar tres paràmetres per 
que condicionen el càlcul.  
El primer és el valor de la velocitat del vent que es determina en una zonificació del 
mapa de la península, la nau es situa a la zona C (Figura 3). El valor de la zona C 
correspon a una velocitat del vent de 29,00 m/s.  
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Figura 3. Valor Bàsic de la Velocitat del Vent. Font: CTE. 
El segon paràmetre és el coeficient d’exposició que es determina en funció de les 
condicions de l’entorn on s’ubica l’estructura. En aquest cas, s’obté un grau III classificat 
com a zona rural accidentada o plana amb obstacles (Taula  13).   
Taula  13. Coeficient d'Exposició. Font: CTE.  
I Vora del mar o d’un llac. 
II Terreny rural pla sense obstacles. 
III Zona rural accidentada o plana amb obstacles. 
IV Zona urbana, industrial o forestal. 
V Grans ciutats amb edificis d’altura. 
 
El tercer i últim paràmetre és l’absència o presència de buits en les façanes de la nau. 
És important tenir en compte les pressions o succions que es poden derivar de la 
presència de grans obertures. La nau de vedells disposa d’un mur lateral de 2,00 m 
d’altura que s’obvia per dos motius principals: descansa a les riostres de fonamentació 
i presenta una alçada que representa el 50% de la façana en una estructura amb baixa 
altura.  
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Figura 4. Sobrecàrrega de Vent. Font: CYPE.  
Sobrecàrrega de neu:  
Per escollir la càrrega de neu, es té en compte un cop més la localització de la nau. La 
nau es situa al municipi d’Arbúcies que es situa a la zona II amb una altitud de 664,00 
m (Figura 5). 
 
Figura 5. Zones climàtiques d’hivern. Font: CTE. 
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Figura 6. Sobrecàrrega de Neu. Font: CYPE. 
4.1.3 Resum Accions  
A la Figura 7 es mostra un resum de totes les dades de sobrecàrregues introduïdes 
anteriorment.  
 
Figura 7. Dades Generals Introduïdes al Programa. Font: CYPE. 
A continuació es mostra el llistat de càlculs i dades que s’extreuen del Generador de 
Pòrtics.  
Les dades de l’obra detallen la separació entre pòrtics, el tipus de tancaments, la 
sobrecàrrega i l’absència de tancaments laterals. 
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Dades de l'obra 
Separació entre pòrtics: 8.00 m 
Amb tancament en coberta 
    - Pes del tancament: 0.12 kN/m² 
    - Sobrecàrrega del tancament: 0.40 kN/m² 
Sense tancament en laterals. 
 
 
Figura 8. Càrrega Permanent (kN/m) Pòrtic 2. Font: CYPE. 
 
Figura 9. Càrrega d'Ús (kN) Pòrtic 2. Font: CYPE. 
 Les normes i combinacions detallen que els càlculs es calculen a partir del CTE per 
estructures construïdes a cotes inferiors a 1.000 m (Taula  14).  
Taula  14. Normes i Combinacions. Font: CYPE.  
Perfils conformats CTE 
  Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m 
Perfils laminats CTE 
  Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m 
Desplaçaments Accions característiques 
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Figura 10. Càrrega de Neu (kN) Pòrtic 2. Font: CYPE. 
Les dades del vent recullen les característiques on es situa l’edifici en grau d’aspror i la 
seva zona eòlica tenint en compte la descripció de les seves característiques de disseny.  
Dades de vent  
Normativa: CTE DB SE-AE (Espanya) 
Zona eòlica: C 
Grau d'aspror: III. Zona rural accidentada o plana amb obstacles 
Període de servei (anys): 50 
Profunditat nau industrial: 64.00 
Amb buits: 
- Àrea esquerra: 256.00 
- Alçada esquerra: 2.00 
- Àrea dreta: 256.00 
- Alçada dreta: 2.00 
- Àrea frontal: 74.00 
- Alçada frontal: 2.00 
- Àrea de darrere: 74.00 
- Alçada de darrere: 2.00 
    1 - V H1: Cobertes aïllades 
    2 - V H2: Cobertes aïllades 
    3 - V H3: Cobertes aïllades 
    4 - V H4: Cobertes aïllades 
    5 - V H5: Cobertes aïllades 
    6 - V H6: Cobertes aïllades 
 
 
 Figura 11. Càrrega Vent H1 (kN) Pòrtic 2. Font: CYPE. 
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Figura 12. Càrrega Vent H2 (kN) Pòrtic 2. Font: CYPE. 
 
Figura 13. Càrrega Vent H3 (kN) Pòrtic 2. Font: CYPE. 
 
Figura 14. Càrrega Vent H4 (kN) Pòrtic 2. Font: CYPE. 
 
Figura 15. Càrrega Vent H5 (kN) Pòrtic 2. Font: CYPE. 
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Figura 16. Càrrega Vent H6 (kN) Pòrtic 2. Font: CYPE. 
Les dades de neu amb la característica principal de l’altitud on es troba l’edifici i la zona 
hivernal.  
Dades de neu 
Normativa: CTE DB-SE AE (Espanya) 
  
Zona de clima hivernal: 2 
Altitud topogràfica: 664.00 m 
Coberta sense ressalts 
Exposició al vent: Normal 
 
Hipòtesis aplicades: 
    1 - N(EI): Neu (estat inicial) 
    2 - N(R) 1: Neu (redistribució) 1 
    3 - N(R) 2: Neu (redistribució) 2 
 
 
Figura 17. Càrrega Neu Estat Inicial (kN) Pòrtic 2. Font: CYPE. 
 
Figura 18. Càrrega Neu 1 (kN) Pòrtic 2. Font: CYPE. 
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Figura 19. Càrrega Neu 2 (kN) Pòrtic 2. Font: CYPE. 
 
Finalment, a la Taula  15 i la Taula  16 es recullen les dades de l’acer emprat i les 
característiques del pòrtic introduït.  
Taula  15. Característiques de l'Acer. Font: CYPE. 
Tipus d'acer Acer Lim. Elàstic MPa Mòdul d'elasticitat GPa 
Acer laminat  S275 275 210 
  
Taula  16.  Dades dels Pòrtics. Font: CYPE. 
Pòrtic Tipus exterior Geometria Tipus interior 
1 Dues aigües Llum esquerra: 9,25 m 
Llum dreta: 9.25 m 
Ràfec esquerre: 4.00 m 
Ràfec dret: 4.00 m 
Alçada carener: 6.31 m 
Pòrtic rígid 
 
4.2. Combinacions d’Accions 
Per tal de dimensionar les corretges és necessari combinar les accions anteriors per 
veure quina és la hipòtesi més desfavorable, i per tant, quina ha de ser la dimensió de 
la corretja per suportar-ho.  
A la Taula  17,Taula  18 i Taula  19 es poden consultar les combinacions d’accions pels 
diferents pòrtics que conformen la nau. Els pòrtics 1 i 9 són els que presenten les 
combinacions menys desfavorables respecte la resta de pòrtics. L’acció del vent és 
aquella que produeix un valor de càrrega més elevat.  
Taula  17. Hipòtesis Pòrtic 1 i 9. Font: CYPE. 
Barra Hipòtesi Tipus Posició Valor Orientació 
Coberta G Uniforme --- 1.41 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta Q Uniforme --- 1.60 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H2 Faixa 0.00/0.10 (R) 0.24 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H2 Faixa 0.10/0.90 (R) 0.15 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H2 Faixa 0.90/1.00 (R) 0.07 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
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Barra Hipòtesi Tipus Posició Valor Orientació 
Coberta V H2 Uniforme --- 7.85 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H3 Faixa 0.00/0.10 (R) 0.24 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H3 Faixa 0.10/0.90 (R) 0.15 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H3 Faixa 0.90/1.00 (R) 0.07 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H3 Uniforme --- 7.85 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H5 Faixa 0.00/0.10 (R) 0.29 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Coberta V H5 Faixa 0.10/0.90 (R) 0.23 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Coberta V H5 Faixa 0.90/1.00 (R) 0.35 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Coberta V H5 Uniforme --- 9.02 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Coberta V H6 Faixa 0.00/0.10 (R) 0.29 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Coberta V H6 Faixa 0.10/0.90 (R) 0.23 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Coberta V H6 Faixa 0.90/1.00 (R) 0.35 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Coberta V H6 Uniforme --- 9.02 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Coberta N(EI) Uniforme --- 3.74 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta N(R) 1 Uniforme --- 1.87 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta N(R) 2 Uniforme --- 3.74 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta G Uniforme --- 1.41 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta Q Uniforme --- 1.60 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H1 Faixa 0.00/0.10 (R) 0.24 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H1 Faixa 0.10/0.90 (R) 0.15 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H1 Faixa 0.90/1.00 (R) 0.07 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H1 Uniforme --- 7.85 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H3 Faixa 0.00/0.10 (R) 0.24 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H3 Faixa 0.10/0.90 (R) 0.15 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H3 Faixa 0.90/1.00 (R) 0.07 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H3 Uniforme --- 7.85 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H4 Faixa 0.00/0.10 (R) 0.29 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Coberta V H4 Faixa 0.10/0.90 (R) 0.23 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Coberta V H4 Faixa 0.90/1.00 (R) 0.35 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Coberta V H4 Uniforme --- 9.02 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Coberta V H6 Faixa 0.00/0.10 (R) 0.29 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Coberta V H6 Faixa 0.10/0.90 (R) 0.23 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Coberta V H6 Faixa 0.90/1.00 (R) 0.35 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Coberta V H6 Uniforme --- 9.02 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Coberta N(EI) Uniforme --- 3.74 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta N(R) 1 Uniforme --- 3.74 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta N(R) 2 Uniforme --- 1.87 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
 
Taula  18. Hipòtesis Pòrtic 2 i 8. Font: CYPE. 
Barra Hipòtesi Tipus Posició Valor Orientació 
Coberta G Uniforme --- 2.81 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta Q Uniforme --- 3.20 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H2 Faixa 0.00/0.10 (R) 8.28 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H2 Faixa 0.10/0.90 (R) 5.09 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H2 Faixa 0.90/1.00 (R) 2.36 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H2 Uniforme --- 5.23 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H3 Faixa 0.00/0.10 (R) 8.28 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H3 Faixa 0.10/0.90 (R) 5.09 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H3 Faixa 0.90/1.00 (R) 2.36 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
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Barra Hipòtesi Tipus Posició Valor Orientació 
Coberta V H3 Uniforme --- 5.23 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H5 Faixa 0.00/0.10 (R) 9.69 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Coberta V H5 Faixa 0.10/0.90 (R) 7.69 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Coberta V H5 Faixa 0.90/1.00 (R) 12.07 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Coberta V H5 Uniforme --- 6.01 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Coberta V H6 Faixa 0.00/0.10 (R) 9.69 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Coberta V H6 Faixa 0.10/0.90 (R) 7.69 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Coberta V H6 Faixa 0.90/1.00 (R) 12.07 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Coberta V H6 Uniforme --- 6.01 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Coberta N(EI) Uniforme --- 7.48 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta N(R) 1 Uniforme --- 3.74 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta N(R) 2 Uniforme --- 7.48 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta G Uniforme --- 2.81 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta Q Uniforme --- 3.20 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H1 Faixa 0.00/0.10 (R) 8.28 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H1 Faixa 0.10/0.90 (R) 5.09 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H1 Faixa 0.90/1.00 (R) 2.36 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H1 Uniforme --- 5.23 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H3 Faixa 0.00/0.10 (R) 8.28 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H3 Faixa 0.10/0.90 (R) 5.09 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H3 Faixa 0.90/1.00 (R) 2.36 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H3 Uniforme --- 5.23 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H4 Faixa 0.00/0.10 (R) 9.69 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Coberta V H4 Faixa 0.10/0.90 (R) 7.69 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Coberta V H4 Faixa 0.90/1.00 (R) 12.07 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Coberta V H4 Uniforme --- 6.01 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Coberta V H6 Faixa 0.00/0.10 (R) 9.69 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Coberta V H6 Faixa 0.10/0.90 (R) 7.69 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Coberta V H6 Faixa 0.90/1.00 (R) 12.07 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Coberta V H6 Uniforme --- 6.01 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Coberta N(EI) Uniforme --- 7.48 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta N(R) 1 Uniforme --- 7.48 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta N(R) 2 Uniforme --- 3.74 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
 
Taula  19. Hipòtesis Pòrtics 3,4,5,6 i 7. Font: CYPE. 
Barra Hipòtesi Tipus Posició Valor Orientació 
Coberta G Uniforme --- 2.81 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta Q Uniforme --- 3.20 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H2 Faixa 0.00/0.10 (R) 12.17 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H2 Faixa 0.10/0.90 (R) 7.48 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H2 Faixa 0.90/1.00 (R) 3.48 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H3 Faixa 0.00/0.10 (R) 12.17 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H3 Faixa 0.10/0.90 (R) 7.48 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H3 Faixa 0.90/1.00 (R) 3.48 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H5 Faixa 0.00/0.10 (R) 14.25 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Coberta V H5 Faixa 0.10/0.90 (R) 11.30 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Coberta V H5 Faixa 0.90/1.00 (R) 17.75 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Coberta V H6 Faixa 0.00/0.10 (R) 14.25 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Coberta V H6 Faixa 0.10/0.90 (R) 11.30 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
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Barra Hipòtesi Tipus Posició Valor Orientació 
Coberta V H6 Faixa 0.90/1.00 (R) 17.75 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Coberta N(EI) Uniforme --- 7.48 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta N(R) 1 Uniforme --- 3.74 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta N(R) 2 Uniforme --- 7.48 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta G Uniforme --- 2.81 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta Q Uniforme --- 3.20 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H1 Faixa 0.00/0.10 (R) 12.17 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H1 Faixa 0.10/0.90 (R) 7.48 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H1 Faixa 0.90/1.00 (R) 3.48 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H3 Faixa 0.00/0.10 (R) 12.17 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H3 Faixa 0.10/0.90 (R) 7.48 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H3 Faixa 0.90/1.00 (R) 3.48 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H4 Faixa 0.00/0.10 (R) 14.25 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Coberta V H4 Faixa 0.10/0.90 (R) 11.30 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Coberta V H4 Faixa 0.90/1.00 (R) 17.75 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Coberta V H6 Faixa 0.00/0.10 (R) 14.25 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Coberta V H6 Faixa 0.10/0.90 (R) 11.30 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Coberta V H6 Faixa 0.90/1.00 (R) 17.75 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Coberta N(EI) Uniforme --- 7.48 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta N(R) 1 Uniforme --- 7.48 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta N(R) 2 Uniforme --- 3.74 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
  * Descripció de les abreviatures: 
          R   : Posició relativa a la longitud de la barra. 
          EG  : Eixos de la càrrega coincidents amb els globals de l'estructura. 
          EXB : Eixos de la càrrega al plànol de definició de la mateixa i amb l'eix X coincident amb la barra. 
 
4.3. Corretges  
A partir dels resultats del predimensionat s’introdueix al programa la separació de les 
corretges d’1,30 m i una corretja de perfil ZF 300, els resultats indiquen que no suporta 
l’esforç de resistència. Es comprova amb la corretja de perfil en calent IPE180.  
Les característiques de les corretges es poden observar a la Taula  20.  
El límit de fletxa pren un valor de L/250 ja que és el valor màxim permès de 
desplaçament horitzontal. En tot cas, la comprovació de fletxa no té molta importància 
ja que a la coberta només s’hi ha d’accedir per manteniment i no importa que aquesta 
es desplaci horitzontalment.  
El nombre de trams correspon al nombre de pòrtics que ocupa una sola corretja. El més 
comú, és utilitzar les corretges a dos trams per repartir les càrregues. No obstant això, 
la distància entre dos pòrtics és major de 12,00 m i dificulta el seu transport fins a l’obra. 
Per tant, es seleccionen corretges d’un tram amb una longitud de 8,00 m. 
La tipologia de fixació és rígida ja que les corretges suporten la tracció i tota la coberta 
actua com una membrana per l’ús d’un panell Sandwich. 
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Taula  20. Característiques de les Corretges de la Coberta. Font: CYPE. 
Descripció de corretges Paràmetres de càlcul 
Tipus de perfil: IPE 180 Límit fletxa: L / 250 
Separació: 1,30 m Nombre de trams: Un tram 
Tipus d'Acer: S275 Tipus de fixació: Fixació rígida 
 
Perfil: IPE 180 

































(1) Inèrcia respecte l'eix indicat 
(2) Moment d'inèrcia a torsió uniforme 
 
  Vinclament Vinclament lateral 
Pla XY Pla XZ Ala sup. Ala inf. 
 0.00 1.00 0.00 0.00 
LK 0.000 8.000 0.000 0.000 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 - 1.000 
Notació: 
: Coeficient de vinclament 
LK: Longitud de vinclament (m) 
Cm: Coeficient de moments 




El programa genera les següents comprovacions per les corretges:  
- Abonyegament de l’ànima introduïda per l’ala comprimida.  
- Resistència a flexió eix Y.  
- Resistència a flexió a eix Z.  
- Resistència a tall Z 
- Resistència a tall Y 
- Resistència a moment flector Y i força tallant Z combinats.  
- Resistència a moment flector Z i força tallant Y combinats.  
- Resistència a flexió i axial combinats.  
- Resistència a flexió, axial i tallants combinats.  
- Resistència a torsió.  
- Resistència a tallant Z i moment de torsió combinats.  
- Resistència a tallant Y i moment de torsió combinats.  
A la Taula  21 es mostra l’aprofitament de resistència. Es pot comprovar que 
l’aprofitament de resistència pren un valor elevat, però dona una mica de marge.  
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Taula  21. Comprovació de Resistència. Font: CYPE. 
El perfil seleccionat compleix totes les comprovacions. 
Aprofitament: 95.15 % 
 
Seguidament es mostren totes les comprovacions del programa. 
 
Límit d’esveltesa (CTE DB SE-A, Articles 6.3.1 i 6.3.2.1 – Taula 6.3):  
La comprovació no procedeix, ja que no hi ha axial de compressió ni de tracció.  
Abonyegament de l’ànima induïda per l’ala comprimida (Criteri de CYPE, basat en: 
Euro-codi 3 EN 1993-1-5: 2006, Article 8)  









  30,94 ≤ 250,32   
 
On:  
Hw: Altura de l’ànima. Hw: 164,00 mm 
Tw: Gruix de l’ànima. Tw: 5,30 mm 
AW: Àrea de l’ànima. AW: 8,69 cm2 
Afc,ef: Àrea reduïda de l’ala comprimida. Afc,ef:  7,28 cm2 
K: Coeficient segons classe de la secció. K: 0,30 
E: Mòdul d’elasticitat. E: 210000 MPa 
Fyf: Límit elàstic de l’acer de l’ala 
comprimida. 
Fyf: 275,00 MPa 
Essent:  
𝑓𝑦 =  𝑓𝑦𝑑 
 
Resistència a tracció (CTE DB SE-A, Article 6.2.3):  
La comprovació no procedeix, ja que no hi ha axial de tracció. 
Resistència a compressió (CTE DB SE-A, Article 6.2.5):  
La comprovació no es realitza, ja que no hi ha axial de compressió.  
Resistència a flexió eix Y (CTE DB SE-A, Article 6.2.6):  




≤ 1 η: 0.951   
Per flexió positiva:  
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L’esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produeix en un punt situat a una distància de 
4,000 m del nus 0,631; 8.000; 4,157; per a la combinació d’accions 1,35*G1 + 1,35*G2 
+ 0,75*N (EI) + 1,50*V H2.  
Med+: Moment flector sol·licitant de càlcul pèssim. Med+: 41,37 KN*m 
Per flexió negativa: 
Med-: Moment flector sol·licitant de càlcul pèssim.   Med+: 00,00 KN*m 
 
El moment flector resistent de càlcul MC,Rd ve donat per:  
𝑀𝐶,𝑅𝑑 = 𝑊𝑃𝐿,𝑌 ∗ 𝑓𝑦𝑑 Mc,Rd
+: 43,48 KN*m 
On:   
Classe: Classe de la secció, segons la capacitat de 
deformació i de desenvolupament de la resistència 
plàstica dels elements plans d’una secció a flexió 
simple.   
Classe: 1 
Wpl,y: Mòdul resistent plàstic corresponent a la fibra 
amb major tensió, per a les seccions classe 1 i 2. 
Wpl,y: 166,00 cm3 







fy: Límit elàstic. (CTE DB SE-A, Taula 4.1) fy: 275,00 MPa 
уMo: Coeficient parcial seguretat del 
material 
 уMo:1,05  
 
 
Resistència  a vinclament lateral (CTE DB SE-A, Article 6.3.3.2): 
No procedeix, atès que les longituds de vinclament lateral són nul·les.  
Resistència a flexió eix Z (CTE DB SE-A, Article 6.2.6):  
La comprovació no es realitza, ja que no hi ha moment flector.  
Resistència a tall Z (CTE DB SE-A, Article 6.2.4): 




≤ 1 η: 0.123   
L’esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produeix en el nus 0.631; 0.000; 4.157; per a la 
combinació d’accions 1.35*G1 + 1,35*G2+ 0,75*N (EI) +1,50*V H2. 
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Ved: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim. Ved: 20,90 kN 
 
L’esforç tallant resistent de càlcul Vc,Rd ve donat per:  




Vc,Rd: 169,42 Kn 
 
On:  
Av : Àrea transversal a tallant.  Av :11,20 cm2 
𝐴𝑉 = 𝐴 − 2 ∗ 𝑏 ∗ 𝑡𝑓 + (𝑡𝑤 + 2 ∗ 𝑟) ∗ 𝑡𝑓 
Essent:   
A: Àrea bruta de la secció transversal de la barra.   A: 23,90 cm2  
 
B: Ample de la secció b: 91,00 mm 
Tr: Espessor de l’ala. Tr: 8,00 mm 
Tw: Guix de l’anima. Tw: 5,30 mm 
R: Radi d’acord entre ala i ànima. r: 9,00 mm 





Essent:   
fy: Límit elàstic. (CTE DB SE-A, Taula 4.1) fy: 275,00 MPa 
 
уMo: Coeficient parcial de seguretat del material. уMo: 1,05 
  
Abonyegament per tallant de l’ànima (CTE DB SE-A, Article 6.3.3.4):  
Encara que no s’han disposat enrigidors transversals, no és necessari comprovar la 
residència a l’abonyegament de l’ànima, ja que es compleix:  
𝒅
𝒕𝑴𝒘
<  70 ∗ 𝜀 27,55 < 64,71  
 
On:  






 ƛw : 27,55 
ƛw : Esveltesa màxima   
𝜆𝑚𝑎𝑥 = 70 𝜀 ƛmax : 64,71 
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Fref: Límit elàstic de referència. Fref: 235,00 MPa 
Fy: Límit elàstic. (CTE DB SE-A, Taula 4.1)  Fy:  275,00 Mpa 
 
Resistència a tall Y (CTE DB SE-A, Article 6.2.4):  
La comprovació no es realitza, ja que no hi ja esforç tallant.  
Resistència a moment flector Y i força tallant Z combinats (CTE DB SE-A, Article 
6.2.8):  
No és necessari reduir la resistència de càlcul a flexió, ja que l’esforç tallant sol·licitant 




 13,94 kN ≤ 84,71 kN  
Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produeixen en un punt situat a una 
distància de 1.333 m dels nus 0,631; 8,00;4,157; per a la combinació d’accions 1.35*G1 
+ 1,35*G1 + 1,35*G2 + 0,75*N (EI) + 1,50*V H2.  
Ved: Esforç tallant sol·licitant de càlcul 
pèssim. 
Ved: 13,94 kN 
Vc,Rd: Esforç tallant resistent de càlcul. Vc,Rd: 169,42 kN 
 
Resistència a moment flector Z i força tallant Y combinats (CTE DB SE-A, Article 
6.2.8):  
No hi ha interacció entre moment flector i esforç tallant per a cap combinació. Per tant, 
la comprovació no precedeix.  
Resistència a flexió i axial combinats (CTE DB SE-A, Article 6.2.8):  
No hi ha interacció entre axial i moment flector ni entre moments flectors en ambdues 
direccions per a cap combinació. Per tant, la comprovació no procedeix.  
Resistència a flexió, axial i tallant combinats (CTE DB SE-A, Article 6.2.8):  
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No hi ha interacció entre moment flector, axial i tallant per a cap combinació. Per tant la 
comprovació no procedeix.  
Resistència a torsió (CTE DB SE-A, Article 6.2.7):  
La comprovació no procedeix, ja que no hi ha moment torçor.  
Resistència a tallant Z i moment de torsió combinats (CTE DB SE-A, Article 6.2.8):  
No hi ha interacció entre moment torçor i esforç tallant per a cap combinació. Per tant, 
la comprovació no procedeix.  
Resistència a tallant Y i moment de torsió combinats (CTE DB SE-A, Article 6.28):  
No hi ha interacció entre moment torçor i esforç tallant per a cap combinació. Per tant, 
la comprovació no procedeix. 
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5. DIMENSIONAT DE L’ESTRUCTURA 
5.1. Hipòtesis  
Per a les diferents situacions de l’estructura, les combinacions d’accions es defineixen 
mitjançant els següents criteris: 
- Amb coeficients de combinació:  
 
- Sense coeficients de combinació:  
 
On:  
Gk Acció permanent 
Pk Acció de pretesat 
Qk Acció variable 
gG Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents 
gP Coeficient parcial de seguretat de l'acció de pretesat 
gQ,1 Coeficient parcial de seguretat de l'acció variable principal 
gQ,i Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d'acompanyament 
yp,1 Coeficient de combinació de l'acció variable principal 
ya,i Coeficient de combinació de les accions variables d'acompanyament 
Per a cada situació de projecte i estat límit els coeficients a utilitzar són els que es 
mostren a la Taula  22, Taula  23, Taula  24 i Taula  25. 
Taula  22. Coeficients per a Formigó en Fonamentacions. Font: CYPE. 
Persistent o transitòria 
  Coeficients parcials de seguretat (g) Coeficients de combinació (y) 
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompanyament (ya) 
Càrrega permanent (G) 1.000 1.600 - - 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000 
Vent (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600 
Neu (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500 
 
Taula  23. Coeficients per Acer Laminat. Font: CYPE. 
Persistent o transitòria 
  Coeficients parcials de seguretat (g) Coeficients de combinació (y) 
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompanyament (ya) 
Càrrega permanent (G) 0.800 1.350 - - 
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Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000 
Vent (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 
Neu (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500 
 
Taula  24. Coeficients sobre Terreny. Font: CYPE. 
Característica 
  Coeficients parcials de seguretat (g) Coeficients de combinació (y) 
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompanyament (ya) 
Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Vent (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Neu (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
 
Taula  25. Coeficients per a Desplaçament. Font: CYPE. 
Característica 
  Coeficients parcials de seguretat (g) Coeficients de combinació (y) 
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompanyament (ya) 
Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Vent (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Neu (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
 
La Taula  26 i Taula  27 mostren les combinacions realitzades per a cada hipòtesi, on:  
PP Pes propi 
Q Sobrecàrrega d'ús 
V H1 Cobertes aïllades 
V H2 Cobertes aïllades 
V H3 Cobertes aïllades 
V H4 Cobertes aïllades 
V H5 Cobertes aïllades 
V H6 Cobertes aïllades 
N(EI) Neu (estat inicial) 
N(R) 1 Neu (redistribució) 1 
N(R) 2 Neu (redistribució) 2 
  
Taula  26. Hipòtesis del Formigó en Fonamentació. Font: CYPE. 
Comb. PP Q V H1 V H2 V H3 V H4 V H5 V H6 N(EI) N(R) 1 N(R) 2 
1 1.000                     
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2 1.600                     
3 1.000   1.600                 
4 1.600   1.600                 
5 1.000     1.600               
6 1.600     1.600               
7 1.000       1.600             
8 1.600       1.600             
9 1.000         1.600           
10 1.600         1.600           
11 1.000           1.600         
12 1.600           1.600         
13 1.000             1.600       
14 1.600             1.600       
15 1.000               1.600     
16 1.600               1.600     
17 1.000   0.960           1.600     
18 1.600   0.960           1.600     
19 1.000     0.960         1.600     
20 1.600     0.960         1.600     
21 1.000       0.960       1.600     
22 1.600       0.960       1.600     
23 1.000         0.960     1.600     
24 1.600         0.960     1.600     
25 1.000           0.960   1.600     
26 1.600           0.960   1.600     
27 1.000             0.960 1.600     
28 1.600             0.960 1.600     
29 1.000   1.600           0.800     
30 1.600   1.600           0.800     
31 1.000     1.600         0.800     
32 1.600     1.600         0.800     
33 1.000       1.600       0.800     
34 1.600       1.600       0.800     
35 1.000         1.600     0.800     
36 1.600         1.600     0.800     
37 1.000           1.600   0.800     
38 1.600           1.600   0.800     
39 1.000             1.600 0.800     
40 1.600             1.600 0.800     
41 1.000                 1.600   
42 1.600                 1.600   
43 1.000   0.960             1.600   
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44 1.600   0.960             1.600   
45 1.000     0.960           1.600   
46 1.600     0.960           1.600   
47 1.000       0.960         1.600   
48 1.600       0.960         1.600   
49 1.000         0.960       1.600   
50 1.600         0.960       1.600   
51 1.000           0.960     1.600   
52 1.600           0.960     1.600   
53 1.000             0.960   1.600   
54 1.600             0.960   1.600   
55 1.000   1.600             0.800   
56 1.600   1.600             0.800   
57 1.000     1.600           0.800   
58 1.600     1.600           0.800   
59 1.000       1.600         0.800   
60 1.600       1.600         0.800   
61 1.000         1.600       0.800   
62 1.600         1.600       0.800   
63 1.000           1.600     0.800   
64 1.600           1.600     0.800   
65 1.000             1.600   0.800   
66 1.600             1.600   0.800   
67 1.000                   1.600 
68 1.600                   1.600 
69 1.000   0.960               1.600 
70 1.600   0.960               1.600 
71 1.000     0.960             1.600 
72 1.600     0.960             1.600 
73 1.000       0.960           1.600 
74 1.600       0.960           1.600 
75 1.000         0.960         1.600 
76 1.600         0.960         1.600 
77 1.000           0.960       1.600 
78 1.600           0.960       1.600 
79 1.000             0.960     1.600 
80 1.600             0.960     1.600 
81 1.000   1.600               0.800 
82 1.600   1.600               0.800 
83 1.000     1.600             0.800 
84 1.600     1.600             0.800 
85 1.000       1.600           0.800 
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86 1.600       1.600           0.800 
87 1.000         1.600         0.800 
88 1.600         1.600         0.800 
89 1.000           1.600       0.800 
90 1.600           1.600       0.800 
91 1.000             1.600     0.800 
92 1.600             1.600     0.800 
93 1.000 1.600                   
94 1.600 1.600                   
 
Taula  27. Acer Lam. Coef. per a Situacions Persistents o Transitòries. Font: CYPE. 
Comb. PP Q V H1 V H2 V H3 V H4 V H5 V H6 N(EI) N(R) 1 N(R) 2 
1 0.800                     
2 1.350                     
3 0.800   1.500                 
4 1.350   1.500                 
5 0.800     1.500               
6 1.350     1.500               
7 0.800       1.500             
8 1.350       1.500             
9 0.800         1.500           
10 1.350         1.500           
11 0.800           1.500         
12 1.350           1.500         
13 0.800             1.500       
14 1.350             1.500       
15 0.800               1.500     
16 1.350               1.500     
17 0.800   0.900           1.500     
18 1.350   0.900           1.500     
19 0.800     0.900         1.500     
20 1.350     0.900         1.500     
21 0.800       0.900       1.500     
22 1.350       0.900       1.500     
23 0.800         0.900     1.500     
24 1.350         0.900     1.500     
25 0.800           0.900   1.500     
26 1.350           0.900   1.500     
27 0.800             0.900 1.500     
28 1.350             0.900 1.500     
29 0.800   1.500           0.750     
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30 1.350   1.500           0.750     
31 0.800     1.500         0.750     
32 1.350     1.500         0.750     
33 0.800       1.500       0.750     
34 1.350       1.500       0.750     
35 0.800         1.500     0.750     
36 1.350         1.500     0.750     
37 0.800           1.500   0.750     
38 1.350           1.500   0.750     
39 0.800             1.500 0.750     
40 1.350             1.500 0.750     
41 0.800                 1.500   
42 1.350                 1.500   
43 0.800   0.900             1.500   
44 1.350   0.900             1.500   
45 0.800     0.900           1.500   
46 1.350     0.900           1.500   
47 0.800       0.900         1.500   
48 1.350       0.900         1.500   
49 0.800         0.900       1.500   
50 1.350         0.900       1.500   
51 0.800           0.900     1.500   
52 1.350           0.900     1.500   
53 0.800             0.900   1.500   
54 1.350             0.900   1.500   
55 0.800   1.500             0.750   
56 1.350   1.500             0.750   
57 0.800     1.500           0.750   
58 1.350     1.500           0.750   
59 0.800       1.500         0.750   
60 1.350       1.500         0.750   
61 0.800         1.500       0.750   
62 1.350         1.500       0.750   
63 0.800           1.500     0.750   
64 1.350           1.500     0.750   
65 0.800             1.500   0.750   
66 1.350             1.500   0.750   
67 0.800                   1.500 
68 1.350                   1.500 
69 0.800   0.900               1.500 
70 1.350   0.900               1.500 
71 0.800     0.900             1.500 
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72 1.350     0.900             1.500 
73 0.800       0.900           1.500 
74 1.350       0.900           1.500 
75 0.800         0.900         1.500 
76 1.350         0.900         1.500 
77 0.800           0.900       1.500 
78 1.350           0.900       1.500 
79 0.800             0.900     1.500 
80 1.350             0.900     1.500 
81 0.800   1.500               0.750 
82 1.350   1.500               0.750 
83 0.800     1.500             0.750 
84 1.350     1.500             0.750 
85 0.800       1.500           0.750 
86 1.350       1.500           0.750 
87 0.800         1.500         0.750 
88 1.350         1.500         0.750 
89 0.800           1.500       0.750 
90 1.350           1.500       0.750 
91 0.800             1.500     0.750 
92 1.350             1.500     0.750 
93 0.800 1.500                   
94 1.350 1.500                   
 
5.2. Estructura 
5.2.1 Geometria  
5.2.1.1 Nusos  
A la Taula  28 es mostra la referència dels nusos amb les seves coordenades. Les 
referències utilitzades són:  
- Dx,Dy,Dz: Desplaçaments prescrits en eixos globals.  
- gx,gy,gz,: Girs prescrits en eixos globals.  
- Cada grau de llibertat es marca amb “X” si està coaccionat i, en cas contrari amb 
“-“. 
Taula  28.  Nusos de l'Estructura. Font: CYPE. 







x y z x y z 
N1 0.000 1.500 0.000 X X X X X X Encastat 
N2 0.000 0.000 4.000 - - - - - - Encastat 
N3 0.000 18.500 0.000 X X X X X X Encastat 
N4 0.000 18.500 4.000 - - - - - - Encastat 
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N5 0.000 9.250 6.310 - - - - - - Encastat 
N6 8.000 0.000 4.000 - - - - - - Encastat 
N7 8.000 18.500 0.000 X X X X X X Encastat 
N8 8.000 18.500 4.000 - - - - - - Encastat 
N9 8.000 9.250 6.310 - - - - - - Encastat 
N10 16.000 0.000 4.000 - - - - - - Encastat 
N11 16.000 18.500 0.000 X X X X X X Encastat 
N12 16.000 18.500 4.000 - - - - - - Encastat 
N13 16.000 9.250 6.310 - - - - - - Encastat 
N14 24.000 0.000 4.000 - - - - - - Encastat 
N15 24.000 18.500 0.000 X X X X X X Encastat 
N16 24.000 18.500 4.000 - - - - - - Encastat 
N17 24.000 9.250 6.310 - - - - - - Encastat 
N18 32.000 0.000 4.000 - - - - - - Encastat 
N19 32.000 18.500 0.000 X X X X X X Encastat 
N20 32.000 18.500 4.000 - - - - - - Encastat 
N21 32.000 9.250 6.310 - - - - - - Encastat 
N22 40.000 0.000 4.000 - - - - - - Encastat 
N23 40.000 18.500 0.000 X X X X X X Encastat 
N24 40.000 18.500 4.000 - - - - - - Encastat 
N25 40.000 9.250 6.310 - - - - - - Encastat 
N26 48.000 0.000 4.000 - - - - - - Encastat 
N27 48.000 18.500 0.000 X X X X X X Encastat 
N28 48.000 18.500 4.000 - - - - - - Encastat 
N29 48.000 9.250 6.310 - - - - - - Encastat 
N30 56.000 0.000 4.000 - - - - - - Encastat 
N31 56.000 18.500 0.000 X X X X X X Encastat 
N32 56.000 18.500 4.000 - - - - - - Encastat 
N33 56.000 9.250 6.310 - - - - - - Encastat 
N34 64.000 1.500 0.000 X X X X X X Encastat 
N35 64.000 0.000 4.000 - - - - - - Encastat 
N36 64.000 18.500 0.000 X X X X X X Encastat 
N37 64.000 18.500 4.000 - - - - - - Encastat 
N38 64.000 9.250 6.310 - - - - - - Encastat 
N39 0.000 1.500 4.375 - - - - - - Encastat 
N40 64.000 1.500 4.375 - - - - - - Encastat 
N41 8.000 1.500 4.375 - - - - - - Encastat 
N42 16.000 1.500 4.375 - - - - - - Encastat 
N43 24.000 1.500 4.375 - - - - - - Encastat 
N44 32.000 1.500 4.375 - - - - - - Encastat 
N45 40.000 1.500 4.375 - - - - - - Encastat 
N46 48.000 1.500 4.375 - - - - - - Encastat 
N47 56.000 1.500 4.375 - - - - - - Encastat 
N48 8.000 1.500 0.000 X X X X X X Encastat 
N49 16.000 1.500 0.000 X X X X X X Encastat 
N50 24.000 1.500 0.000 X X X X X X Encastat 
N51 32.000 1.500 0.000 X X X X X X Encastat 
N52 40.000 1.500 0.000 X X X X X X Encastat 
N53 48.000 1.500 0.000 X X X X X X Encastat 
N54 56.000 1.500 0.000 X X X X X X Encastat 
N55 0.000 1.028 4.257 - - - - - - Encastat 
N56 8.000 1.028 4.257 - - - - - - Encastat 
N57 16.000 1.028 4.257 - - - - - - Encastat 
N58 24.000 1.028 4.257 - - - - - - Encastat 
N59 32.000 1.028 4.257 - - - - - - Encastat 
N60 40.000 1.028 4.257 - - - - - - Encastat 
N61 48.000 1.028 4.257 - - - - - - Encastat 
N62 56.000 1.028 4.257 - - - - - - Encastat 
N63 64.000 1.028 4.257 - - - - - - Encastat 
N64 0.000 2.056 4.513 - - - - - - Encastat 
N65 8.000 2.056 4.513 - - - - - - Encastat 
N66 16.000 2.056 4.513 - - - - - - Encastat 
N67 24.000 2.056 4.513 - - - - - - Encastat 
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N68 32.000 2.056 4.513 - - - - - - Encastat 
N69 40.000 2.056 4.513 - - - - - - Encastat 
N70 48.000 2.056 4.513 - - - - - - Encastat 
N71 56.000 2.056 4.513 - - - - - - Encastat 
N72 64.000 2.056 4.513 - - - - - - Encastat 
N73 0.000 3.083 4.770 - - - - - - Encastat 
N74 8.000 3.083 4.770 - - - - - - Encastat 
N75 16.000 3.083 4.770 - - - - - - Encastat 
N76 24.000 3.083 4.770 - - - - - - Encastat 
N77 32.000 3.083 4.770 - - - - - - Encastat 
N78 40.000 3.083 4.770 - - - - - - Encastat 
N79 48.000 3.083 4.770 - - - - - - Encastat 
N80 56.000 3.083 4.770 - - - - - - Encastat 
N81 64.000 3.083 4.770 - - - - - - Encastat 
N82 0.000 4.111 5.027 - - - - - - Encastat 
N83 8.000 4.111 5.027 - - - - - - Encastat 
N84 16.000 4.111 5.027 - - - - - - Encastat 
N85 24.000 4.111 5.027 - - - - - - Encastat 
N86 32.000 4.111 5.027 - - - - - - Encastat 
N87 40.000 4.111 5.027 - - - - - - Encastat 
N88 48.000 4.111 5.027 - - - - - - Encastat 
N89 56.000 4.111 5.027 - - - - - - Encastat 
N90 64.000 4.111 5.027 - - - - - - Encastat 
N91 0.000 5.139 5.283 - - - - - - Encastat 
N92 8.000 5.139 5.283 - - - - - - Encastat 
N93 16.000 5.139 5.283 - - - - - - Encastat 
N94 24.000 5.139 5.283 - - - - - - Encastat 
N95 32.000 5.139 5.283 - - - - - - Encastat 
N96 40.000 5.139 5.283 - - - - - - Encastat 
N97 48.000 5.139 5.283 - - - - - - Encastat 
N98 56.000 5.139 5.283 - - - - - - Encastat 
N99 64.000 5.139 5.283 - - - - - - Encastat 
N100 0.000 6.167 5.540 - - - - - - Encastat 
N101 8.000 6.167 5.540 - - - - - - Encastat 
N102 16.000 6.167 5.540 - - - - - - Encastat 
N103 24.000 6.167 5.540 - - - - - - Encastat 
N104 32.000 6.167 5.540 - - - - - - Encastat 
N105 40.000 6.167 5.540 - - - - - - Encastat 
N106 48.000 6.167 5.540 - - - - - - Encastat 
N107 56.000 6.167 5.540 - - - - - - Encastat 
N108 64.000 6.167 5.540 - - - - - - Encastat 
N109 0.000 7.194 5.797 - - - - - - Encastat 
N110 8.000 7.194 5.797 - - - - - - Encastat 
N111 16.000 7.194 5.797 - - - - - - Encastat 
N112 24.000 7.194 5.797 - - - - - - Encastat 
N113 32.000 7.194 5.797 - - - - - - Encastat 
N114 40.000 7.194 5.797 - - - - - - Encastat 
N115 48.000 7.194 5.797 - - - - - - Encastat 
N116 56.000 7.194 5.797 - - - - - - Encastat 
N117 64.000 7.194 5.797 - - - - - - Encastat 
N118 0.000 8.222 6.053 - - - - - - Encastat 
N119 8.000 8.222 6.053 - - - - - - Encastat 
N120 16.000 8.222 6.053 - - - - - - Encastat 
N121 24.000 8.222 6.053 - - - - - - Encastat 
N122 32.000 8.222 6.053 - - - - - - Encastat 
N123 40.000 8.222 6.053 - - - - - - Encastat 
N124 48.000 8.222 6.053 - - - - - - Encastat 
N125 56.000 8.222 6.053 - - - - - - Encastat 
N126 64.000 8.222 6.053 - - - - - - Encastat 
N127 0.000 17.472 4.257 - - - - - - Encastat 
N128 8.000 17.472 4.257 - - - - - - Encastat 
N129 16.000 17.472 4.257 - - - - - - Encastat 
N130 24.000 17.472 4.257 - - - - - - Encastat 
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N131 32.000 17.472 4.257 - - - - - - Encastat 
N132 40.000 17.472 4.257 - - - - - - Encastat 
N133 48.000 17.472 4.257 - - - - - - Encastat 
N134 56.000 17.472 4.257 - - - - - - Encastat 
N135 64.000 17.472 4.257 - - - - - - Articulat 
N136 0.000 16.444 4.513 - - - - - - Encastat 
N137 8.000 16.444 4.513 - - - - - - Encastat 
N138 16.000 16.444 4.513 - - - - - - Encastat 
N139 24.000 16.444 4.513 - - - - - - Encastat 
N140 32.000 16.444 4.513 - - - - - - Encastat 
N141 40.000 16.444 4.513 - - - - - - Encastat 
N142 48.000 16.444 4.513 - - - - - - Encastat 
N143 56.000 16.444 4.513 - - - - - - Encastat 
N144 64.000 16.444 4.513 - - - - - - Encastat 
N145 0.000 15.417 4.770 - - - - - - Encastat 
N146 8.000 15.417 4.770 - - - - - - Encastat 
N147 16.000 15.417 4.770 - - - - - - Encastat 
N148 24.000 15.417 4.770 - - - - - - Encastat 
N149 32.000 15.417 4.770 - - - - - - Encastat 
N150 40.000 15.417 4.770 - - - - - - Encastat 
N151 48.000 15.417 4.770 - - - - - - Encastat 
N152 56.000 15.417 4.770 - - - - - - Encastat 
N153 64.000 15.417 4.770 - - - - - - Encastat 
N154 0.000 14.389 5.027 - - - - - - Encastat 
N155 8.000 14.389 5.027 - - - - - - Encastat 
N156 16.000 14.389 5.027 - - - - - - Encastat 
N157 24.000 14.389 5.027 - - - - - - Encastat 
N158 32.000 14.389 5.027 - - - - - - Encastat 
N159 40.000 14.389 5.027 - - - - - - Encastat 
N160 48.000 14.389 5.027 - - - - - - Encastat 
N161 56.000 14.389 5.027 - - - - - - Encastat 
N162 64.000 14.389 5.027 - - - - - - Encastat 
N163 0.000 13.361 5.283 - - - - - - Encastat 
N164 8.000 13.361 5.283 - - - - - - Encastat 
N165 16.000 13.361 5.283 - - - - - - Encastat 
N166 24.000 13.361 5.283 - - - - - - Encastat 
N167 32.000 13.361 5.283 - - - - - - Encastat 
N168 40.000 13.361 5.283 - - - - - - Encastat 
N169 48.000 13.361 5.283 - - - - - - Encastat 
N170 56.000 13.361 5.283 - - - - - - Encastat 
N171 64.000 13.361 5.283 - - - - - - Encastat 
N172 0.000 12.333 5.540 - - - - - - Encastat 
N173 8.000 12.333 5.540 - - - - - - Encastat 
N174 16.000 12.333 5.540 - - - - - - Encastat 
N175 24.000 12.333 5.540 - - - - - - Encastat 
N176 32.000 12.333 5.540 - - - - - - Encastat 
N177 40.000 12.333 5.540 - - - - - - Encastat 
N178 48.000 12.333 5.540 - - - - - - Encastat 
N179 56.000 12.333 5.540 - - - - - - Encastat 
N180 64.000 12.333 5.540 - - - - - - Encastat 
N181 0.000 11.306 5.797 - - - - - - Encastat 
N182 8.000 11.306 5.797 - - - - - - Encastat 
N183 16.000 11.306 5.797 - - - - - - Encastat 
N184 24.000 11.306 5.797 - - - - - - Encastat 
N185 32.000 11.306 5.797 - - - - - - Encastat 
N186 40.000 11.306 5.797 - - - - - - Encastat 
N187 48.000 11.306 5.797 - - - - - - Encastat 
N188 56.000 11.306 5.797 - - - - - - Encastat 
N189 64.000 11.306 5.797 - - - - - - Encastat 
N190 0.000 10.278 6.053 - - - - - - Encastat 
N191 8.000 10.278 6.053 - - - - - - Encastat 
N192 16.000 10.278 6.053 - - - - - - Encastat 
N193 24.000 10.278 6.053 - - - - - - Encastat 
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N194 32.000 10.278 6.053 - - - - - - Encastat 
N195 40.000 10.278 6.053 - - - - - - Encastat 
N196 48.000 10.278 6.053 - - - - - - Encastat 
N197 56.000 10.278 6.053 - - - - - - Encastat 
N198 64.000 10.278 6.053 - - - - - - Encastat 
N199 0.000 0.000 0.000 - - - - - - Encastat 
N200 64.000 0.000 0.000 - - - - - - Encastat 
N201 67.000 0.000 0.000 - - - - - - Encastat 
N202 67.000 18.500 0.000 - - - - - - Encastat 
N203 67.000 20.000 0.000 - - - - - - Encastat 
N204 0.000 20.000 0.000 - - - - - - Encastat 
N205 -1.000 0.000 0.000 - - - - - - Encastat 
N206 -1.000 20.000 0.000 - - - - - - Encastat 
 
5.2.1.2 Barres 
El material escollit per a l’estructura dels pòrtics és acer laminat S275. A la Taula  29 
s’observen les seves característiques.  










(kN/m³) Tipus Designació 
Acer laminat S275 210000.00 0.300 81000.00 275.00 0.000012 77.01 
Notació: 
E: Mòdul d'elasticitat 
n: Mòdul de Poisson 
G: Mòdul de tall 
fy: Límit elàstic 
a·t: Coeficient de dilatació 
g: Pes específic 
 
A la Taula  30 es mostren les barres escollides. Els pilars de l’estructura són perfils HE 
300B i a les bigues s’utilitza perfils IPE 360 per les interiors IPE 180 i pel voladís. Els 
perfils IPE són molt eficaços en elements tipus biga on treballen predominant l’esforç de 
flexió. Mentre que els perfils HEB són adequats per suportar esforços de compressió. 
Es simplifica l’estructura adoptant totes les bigues i pilars amb els mateixos perfils.  
Taula  30. Descripció de les barres utilitzades. Font: CYPE. 
Material Barra Peça Perfil Longitud 
(m) 




Tip. Desig. Indefor. 
Or. 




S275 N1/N2 N1/N2 HE 
300 B 
(HEB) 
- 3.440 0.560 0.00 0.70 4.000 4.000 
    N3/N4 N3/N4 HE 
300 B 
(HEB) 
- 3.440 0.560 0.00 0.70 4.000 4.000 
    N2/N5 N2/N5 IPE 
360 
(IPE) 
- 8.762 - 0.00 1.00 1.300 1.300 
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    N4/N5 N4/N5 IPE 
360 
(IPE) 
- 8.762 - 0.00 1.00 1.300 1.300 
    N6/N7 N6/N7 HE 
300 B 
(HEB) 
- 3.440 0.560 0.00 0.70 4.000 4.000 
    N8/N9 N8/N9 HE 
300 B 
(HEB) 
- 3.440 0.560 0.00 0.70 4.000 4.000 
    N7/N10 N7/N10 IPE 
360 
(IPE) 
- 8.762 - 0.00 1.00 1.300 1.300 
    N9/N10 N9/N10 IPE 
360 
(IPE) 
- 8.762 - 0.00 1.00 1.300 1.300 
    N11/N12 N11/N12 HE 
300 B 
(HEB) 
- 3.440 0.560 0.00 0.70 4.000 4.000 
    N13/N14 N13/N14 HE 
300 B 
(HEB) 
- 3.440 0.560 0.00 0.70 4.000 4.000 
    N12/N15 N12/N15 IPE 
360 
(IPE) 
- 8.762 - 0.00 1.00 1.300 1.300 
    N14/N15 N14/N15 IPE 
360 
(IPE) 
- 8.762 - 0.00 1.00 1.300 1.300 
    N16/N17 N16/N17 HE 
300 B 
(HEB) 
- 3.440 0.560 0.00 0.70 4.000 4.000 
    N18/N19 N18/N19 HE 
300 B 
(HEB) 
- 3.440 0.560 0.00 0.70 4.000 4.000 
    N17/N20 N17/N20 IPE 
360 
(IPE) 
- 8.762 - 0.00 1.00 1.300 1.300 
    N19/N20 N19/N20 IPE 
360 
(IPE) 
- 8.762 - 0.00 1.00 1.300 1.300 
    N21/N22 N21/N22 HE 
300 B 
(HEB) 
- 3.440 0.560 0.00 0.70 4.000 4.000 
    N23/N24 N23/N24 HE 
300 B 
(HEB) 
- 3.440 0.560 0.00 0.70 4.000 4.000 
    N22/N25 N22/N25 IPE 
360 
(IPE) 
- 8.762 - 0.00 1.00 1.300 1.300 
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    N24/N25 N24/N25 IPE 
360 
(IPE) 
- 8.762 - 0.00 1.00 1.300 1.300 
    N26/N27 N26/N27 HE 
300 B 
(HEB) 
- 3.440 0.560 0.00 0.70 4.000 4.000 
    N28/N29 N28/N29 HE 
300 B 
(HEB) 
- 3.440 0.560 0.00 0.70 4.000 4.000 
    N27/N30 N27/N30 IPE 
360 
(IPE) 
- 8.762 - 0.00 1.00 1.300 1.300 
    N29/N30 N29/N30 IPE 
360 
(IPE) 
- 8.762 - 0.00 1.00 1.300 1.300 
    N31/N32 N31/N32 HE 
300 B 
(HEB) 
- 3.440 0.560 0.00 0.70 4.000 4.000 
    N33/N34 N33/N34 HE 
300 B 
(HEB) 
- 3.440 0.560 0.00 0.70 4.000 4.000 
    N32/N35 N32/N35 IPE 
360 
(IPE) 
- 8.762 - 0.00 1.00 1.300 1.300 
    N34/N35 N34/N35 IPE 
360 
(IPE) 
- 8.762 - 0.00 1.00 1.300 1.300 
    N36/N37 N36/N37 HE 
300 B 
(HEB) 
- 3.440 0.560 0.00 0.70 4.000 4.000 
    N38/N39 N38/N39 HE 
300 B 
(HEB) 
- 3.440 0.560 0.00 0.70 4.000 4.000 
    N37/N40 N37/N40 IPE 
360 
(IPE) 
- 8.762 - 0.00 1.00 1.300 1.300 
    N39/N40 N39/N40 IPE 
360 
(IPE) 
- 8.762 - 0.00 1.00 1.300 1.300 
    N41/N42 N41/N42 HE 
300 B 
(HEB) 
- 3.440 0.560 0.00 0.70 4.000 4.000 
    N43/N44 N43/N44 HE 
300 B 
(HEB) 
- 3.440 0.560 0.00 0.70 4.000 4.000 
    N42/N45 N42/N45 IPE 
360 
(IPE) 
- 8.762 - 0.00 1.00 1.300 1.300 
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    N44/N45 N44/N45 IPE 
360 
(IPE) 
- 8.762 - 0.00 1.00 1.300 1.300 
    N47/N42 N47/N42 IPE 
180 
(IPE) 
- 1.236 0.310 1.00 1.00 - - 
    N46/N2 N46/N2 IPE 
180 
(IPE) 
- 1.236 0.310 1.00 1.00 - - 
    N54/N37 N54/N37 IPE 
180 
(IPE) 
- 1.236 0.310 1.00 1.00 - - 
    N48/N7 N48/N7 IPE 
180 
(IPE) 
- 1.236 0.310 1.00 1.00 - - 
    N49/N12 N49/N12 IPE 
180 
(IPE) 
- 1.236 0.310 1.00 1.00 - - 
    N50/N17 N50/N17 IPE 
180 
(IPE) 
- 1.236 0.310 1.00 1.00 - - 
    N51/N22 N51/N22 IPE 
180 
(IPE) 
- 1.236 0.310 1.00 1.00 - - 
    N52/N27 N52/N27 IPE 
180 
(IPE) 
- 1.236 0.310 1.00 1.00 - - 
    N53/N32 N53/N32 IPE 
180 
(IPE) 
- 1.236 0.310 1.00 1.00 - - 
Notació: 
Ni: Nus inicial 
Nf: Nus final 
bxy: Coeficient de vinclament en el pla 'XY' 
bxz: Coeficient de vinclament en el pla 'XZ' 
LbSup.: Separació entre traves de l'ala superior 
LbInf.: Separació entre traves de l'ala inferior 
 
5.2.1.3 Càrregues 
Les càrregues per cada barra es mostren a la Taula  31. Les referències són:  
- P1: valor de la càrrega.  
- L1: distància entre el nus inicial de la barra i la posició on s’aplica la càrrega.  
- L2: distància entre el nus inicial de la barra i la posició on s’acaba la càrrega.  
Taula  31. Càrregues a les Barres. Font: CYPE. 
Barra Hipòtesi Tipus Valors Posició Direcció 




Eixos X Y Z 
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N1/N2 Pes propi Uniforme 0.601 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N3/N4 Pes propi Uniforme 0.601 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N2/N5 Pes propi Faixa 0.301 - 0.000 3.865 Globals 0.000 0.000 -1.000 
N2/N5 Pes propi Trapezoïdal 0.392 0.497 3.866 5.154 Globals 0.000 0.000 -1.000 
N2/N5 Pes propi Uniforme 0.490 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N2/N5 Q Uniforme 2.500 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N2/N5 V H2 Faixa 0.877 - 0.531 4.623 Globals -0.000 0.243 -0.970 
N2/N5 V H2 Faixa 0.407 - 4.623 5.154 Globals -0.000 0.243 -0.970 
N2/N5 V H2 Faixa 1.425 - 0.000 0.531 Globals -0.000 0.243 -0.970 
N2/N5 V H2 Uniforme 3.403 - - - Globals -0.000 0.243 -0.970 
N2/N5 V H3 Faixa 1.425 - 0.000 0.531 Globals -0.000 0.243 -0.970 
N2/N5 V H3 Faixa 0.407 - 4.623 5.154 Globals -0.000 0.243 -0.970 
N2/N5 V H3 Faixa 0.877 - 0.531 4.623 Globals -0.000 0.243 -0.970 
N2/N5 V H3 Uniforme 3.403 - - - Globals -0.000 0.243 -0.970 
N2/N5 V H5 Faixa 1.323 - 0.531 4.623 Globals 0.000 -0.243 0.970 
N2/N5 V H5 Faixa 2.079 - 4.623 5.154 Globals 0.000 -0.243 0.970 
N2/N5 V H5 Faixa 1.668 - 0.000 0.531 Globals 0.000 -0.243 0.970 
N2/N5 V H5 Uniforme 3.911 - - - Globals 0.000 -0.243 0.970 
N2/N5 V H6 Faixa 1.323 - 0.531 4.623 Globals 0.000 -0.243 0.970 
N2/N5 V H6 Faixa 2.079 - 4.623 5.154 Globals 0.000 -0.243 0.970 
N2/N5 V H6 Faixa 1.668 - 0.000 0.531 Globals 0.000 -0.243 0.970 
N2/N5 V H6 Uniforme 3.911 - - - Globals 0.000 -0.243 0.970 
N2/N5 N(EI) Uniforme 2.338 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N2/N5 N(R) 1 Uniforme 1.169 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N2/N5 N(R) 2 Uniforme 2.338 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N4/N5 Pes propi Faixa 0.301 - 0.000 3.865 Globals 0.000 0.000 -1.000 
N4/N5 Pes propi Trapezoïdal 0.392 0.497 3.866 5.154 Globals 0.000 0.000 -1.000 
N4/N5 Pes propi Uniforme 0.490 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N4/N5 Q Uniforme 2.500 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N4/N5 V H1 Faixa 0.877 - 0.531 4.623 Globals 0.000 -0.243 -0.970 
N4/N5 V H1 Faixa 0.407 - 4.623 5.154 Globals -0.000 -0.243 -0.970 
N4/N5 V H1 Faixa 1.425 - 0.000 0.531 Globals 0.000 -0.243 -0.970 
N4/N5 V H1 Uniforme 3.403 - - - Globals -0.000 -0.243 -0.970 
N4/N5 V H3 Faixa 1.425 - 0.000 0.531 Globals 0.000 -0.243 -0.970 
N4/N5 V H3 Faixa 0.407 - 4.623 5.154 Globals -0.000 -0.243 -0.970 
N4/N5 V H3 Faixa 0.877 - 0.531 4.623 Globals 0.000 -0.243 -0.970 
N4/N5 V H3 Uniforme 3.403 - - - Globals -0.000 -0.243 -0.970 
N4/N5 V H4 Faixa 1.323 - 0.531 4.623 Globals -0.000 0.243 0.970 
N4/N5 V H4 Faixa 2.079 - 4.623 5.154 Globals 0.000 0.243 0.970 
N4/N5 V H4 Faixa 1.668 - 0.000 0.531 Globals -0.000 0.243 0.970 
N4/N5 V H4 Uniforme 3.911 - - - Globals 0.000 0.243 0.970 
N4/N5 V H6 Faixa 1.323 - 0.531 4.623 Globals -0.000 0.243 0.970 
N4/N5 V H6 Faixa 2.079 - 4.623 5.154 Globals 0.000 0.243 0.970 
N4/N5 V H6 Faixa 1.668 - 0.000 0.531 Globals -0.000 0.243 0.970 
N4/N5 V H6 Uniforme 3.911 - - - Globals 0.000 0.243 0.970 
N4/N5 N(EI) Uniforme 2.338 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N4/N5 N(R) 1 Uniforme 2.338 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
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N4/N5 N(R) 2 Uniforme 1.169 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N6/N7 Pes propi Uniforme 0.601 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N8/N9 Pes propi Uniforme 0.601 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N7/N10 Pes propi Faixa 0.301 - 0.000 3.865 Globals 0.000 0.000 -1.000 
N7/N10 Pes propi Trapezoïdal 0.392 0.497 3.866 5.154 Globals 0.000 0.000 -1.000 
N7/N10 Pes propi Uniforme 0.979 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N7/N10 Q Uniforme 5.000 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N7/N10 V H2 Faixa 4.482 - 0.531 4.623 Globals -0.000 0.243 -0.970 
N7/N10 V H2 Faixa 2.081 - 4.623 5.154 Globals -0.000 0.243 -0.970 
N7/N10 V H2 Faixa 7.284 - 0.000 0.531 Globals -0.000 0.243 -0.970 
N7/N10 V H2 Uniforme 0.851 - - - Globals -0.000 0.243 -0.970 
N7/N10 V H3 Faixa 7.284 - 0.000 0.531 Globals -0.000 0.243 -0.970 
N7/N10 V H3 Faixa 2.081 - 4.623 5.154 Globals -0.000 0.243 -0.970 
N7/N10 V H3 Faixa 4.482 - 0.531 4.623 Globals -0.000 0.243 -0.970 
N7/N10 V H3 Uniforme 0.851 - - - Globals -0.000 0.243 -0.970 
N7/N10 V H5 Faixa 6.763 - 0.531 4.623 Globals 0.000 -0.243 0.970 
N7/N10 V H5 Faixa 10.625 - 4.623 5.154 Globals 0.000 -0.243 0.970 
N7/N10 V H5 Faixa 8.525 - 0.000 0.531 Globals 0.000 -0.243 0.970 
N7/N10 V H5 Uniforme 0.978 - - - Globals 0.000 -0.243 0.970 
N7/N10 V H6 Faixa 6.763 - 0.531 4.623 Globals 0.000 -0.243 0.970 
N7/N10 V H6 Faixa 10.625 - 4.623 5.154 Globals 0.000 -0.243 0.970 
N7/N10 V H6 Faixa 8.525 - 0.000 0.531 Globals 0.000 -0.243 0.970 
N7/N10 V H6 Uniforme 0.978 - - - Globals 0.000 -0.243 0.970 
N7/N10 N(EI) Uniforme 4.676 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N7/N10 N(R) 1 Uniforme 2.338 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N7/N10 N(R) 2 Uniforme 4.676 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N9/N10 Pes propi Faixa 0.301 - 0.000 3.865 Globals 0.000 0.000 -1.000 
N9/N10 Pes propi Trapezoïdal 0.392 0.497 3.866 5.154 Globals 0.000 0.000 -1.000 
N9/N10 Pes propi Uniforme 0.979 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N9/N10 Q Uniforme 5.000 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N9/N10 V H1 Faixa 4.482 - 0.531 4.623 Globals 0.000 -0.243 -0.970 
N9/N10 V H1 Faixa 2.081 - 4.623 5.154 Globals -0.000 -0.243 -0.970 
N9/N10 V H1 Faixa 7.284 - 0.000 0.531 Globals 0.000 -0.243 -0.970 
N9/N10 V H1 Uniforme 0.851 - - - Globals -0.000 -0.243 -0.970 
N9/N10 V H3 Faixa 7.284 - 0.000 0.531 Globals 0.000 -0.243 -0.970 
N9/N10 V H3 Faixa 2.081 - 4.623 5.154 Globals -0.000 -0.243 -0.970 
N9/N10 V H3 Faixa 4.482 - 0.531 4.623 Globals 0.000 -0.243 -0.970 
N9/N10 V H3 Uniforme 0.851 - - - Globals -0.000 -0.243 -0.970 
N9/N10 V H4 Faixa 6.763 - 0.531 4.623 Globals -0.000 0.243 0.970 
N9/N10 V H4 Faixa 10.625 - 4.623 5.154 Globals 0.000 0.243 0.970 
N9/N10 V H4 Faixa 8.525 - 0.000 0.531 Globals -0.000 0.243 0.970 
N9/N10 V H4 Uniforme 0.978 - - - Globals 0.000 0.243 0.970 
N9/N10 V H6 Faixa 6.763 - 0.531 4.623 Globals -0.000 0.243 0.970 
N9/N10 V H6 Faixa 10.625 - 4.623 5.154 Globals 0.000 0.243 0.970 
N9/N10 V H6 Faixa 8.525 - 0.000 0.531 Globals -0.000 0.243 0.970 
N9/N10 V H6 Uniforme 0.978 - - - Globals 0.000 0.243 0.970 
N9/N10 N(EI) Uniforme 4.676 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
Projecte de Creació d’una Granja Bovina d’Engreix al Vimanes, Situada al Polígon 10 Parcel·la 10 del 
Terme Municipal d’Arbúcies (La Selva) 





N9/N10 N(R) 1 Uniforme 4.676 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N9/N10 N(R) 2 Uniforme 2.338 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N11/N12 Pes propi Uniforme 0.601 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N13/N14 Pes propi Uniforme 0.601 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N12/N15 Pes propi Faixa 0.301 - 0.000 3.865 Globals 0.000 0.000 -1.000 
N12/N15 Pes propi Trapezoïdal 0.392 0.497 3.866 5.154 Globals 0.000 0.000 -1.000 
N12/N15 Pes propi Uniforme 0.979 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N12/N15 Q Uniforme 5.000 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N12/N15 V H2 Faixa 4.872 - 0.531 4.623 Globals -0.000 0.243 -0.970 
N12/N15 V H2 Faixa 2.262 - 4.623 5.154 Globals -0.000 0.243 -0.970 
N12/N15 V H2 Faixa 7.917 - 0.000 0.531 Globals -0.000 0.243 -0.970 
N12/N15 V H3 Faixa 4.872 - 0.531 4.623 Globals -0.000 0.243 -0.970 
N12/N15 V H3 Faixa 2.262 - 4.623 5.154 Globals -0.000 0.243 -0.970 
N12/N15 V H3 Faixa 7.917 - 0.000 0.531 Globals -0.000 0.243 -0.970 
N12/N15 V H5 Faixa 7.352 - 0.531 4.623 Globals 0.000 -0.243 0.970 
N12/N15 V H5 Faixa 11.549 - 4.623 5.154 Globals 0.000 -0.243 0.970 
N12/N15 V H5 Faixa 9.266 - 0.000 0.531 Globals 0.000 -0.243 0.970 
N12/N15 V H6 Faixa 7.352 - 0.531 4.623 Globals 0.000 -0.243 0.970 
N12/N15 V H6 Faixa 11.549 - 4.623 5.154 Globals 0.000 -0.243 0.970 
N12/N15 V H6 Faixa 9.266 - 0.000 0.531 Globals 0.000 -0.243 0.970 
N12/N15 N(EI) Uniforme 4.676 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N12/N15 N(R) 1 Uniforme 2.338 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N12/N15 N(R) 2 Uniforme 4.676 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N14/N15 Pes propi Faixa 0.301 - 0.000 3.865 Globals 0.000 0.000 -1.000 
N14/N15 Pes propi Trapezoïdal 0.392 0.497 3.866 5.154 Globals 0.000 0.000 -1.000 
N14/N15 Pes propi Uniforme 0.979 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N14/N15 Q Uniforme 5.000 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N14/N15 V H1 Faixa 4.872 - 0.531 4.623 Globals 0.000 -0.243 -0.970 
N14/N15 V H1 Faixa 2.262 - 4.623 5.154 Globals -0.000 -0.243 -0.970 
N14/N15 V H1 Faixa 7.917 - 0.000 0.531 Globals 0.000 -0.243 -0.970 
N14/N15 V H3 Faixa 4.872 - 0.531 4.623 Globals 0.000 -0.243 -0.970 
N14/N15 V H3 Faixa 2.262 - 4.623 5.154 Globals -0.000 -0.243 -0.970 
N14/N15 V H3 Faixa 7.917 - 0.000 0.531 Globals 0.000 -0.243 -0.970 
N14/N15 V H4 Faixa 7.352 - 0.531 4.623 Globals -0.000 0.243 0.970 
N14/N15 V H4 Faixa 11.549 - 4.623 5.154 Globals 0.000 0.243 0.970 
N14/N15 V H4 Faixa 9.266 - 0.000 0.531 Globals -0.000 0.243 0.970 
N14/N15 V H6 Faixa 7.352 - 0.531 4.623 Globals -0.000 0.243 0.970 
N14/N15 V H6 Faixa 11.549 - 4.623 5.154 Globals 0.000 0.243 0.970 
N14/N15 V H6 Faixa 9.266 - 0.000 0.531 Globals -0.000 0.243 0.970 
N14/N15 N(EI) Uniforme 4.676 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N14/N15 N(R) 1 Uniforme 4.676 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N14/N15 N(R) 2 Uniforme 2.338 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N16/N17 Pes propi Uniforme 0.601 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N18/N19 Pes propi Uniforme 0.601 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N17/N20 Pes propi Faixa 0.301 - 0.000 3.865 Globals 0.000 0.000 -1.000 
N17/N20 Pes propi Trapezoïdal 0.392 0.497 3.866 5.154 Globals 0.000 0.000 -1.000 
N17/N20 Pes propi Uniforme 0.979 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
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N17/N20 Q Uniforme 5.000 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N17/N20 V H2 Faixa 4.482 - 0.531 4.623 Globals -0.000 0.243 -0.970 
N17/N20 V H2 Faixa 2.081 - 4.623 5.154 Globals -0.000 0.243 -0.970 
N17/N20 V H2 Faixa 7.284 - 0.000 0.531 Globals -0.000 0.243 -0.970 
N17/N20 V H2 Uniforme 0.851 - - - Globals -0.000 0.243 -0.970 
N17/N20 V H3 Faixa 7.284 - 0.000 0.531 Globals -0.000 0.243 -0.970 
N17/N20 V H3 Faixa 2.081 - 4.623 5.154 Globals -0.000 0.243 -0.970 
N17/N20 V H3 Faixa 4.482 - 0.531 4.623 Globals -0.000 0.243 -0.970 
N17/N20 V H3 Uniforme 0.851 - - - Globals -0.000 0.243 -0.970 
N17/N20 V H5 Faixa 6.763 - 0.531 4.623 Globals 0.000 -0.243 0.970 
N17/N20 V H5 Faixa 10.625 - 4.623 5.154 Globals 0.000 -0.243 0.970 
N17/N20 V H5 Faixa 8.525 - 0.000 0.531 Globals 0.000 -0.243 0.970 
N17/N20 V H5 Uniforme 0.978 - - - Globals 0.000 -0.243 0.970 
N17/N20 V H6 Faixa 6.763 - 0.531 4.623 Globals 0.000 -0.243 0.970 
N17/N20 V H6 Faixa 10.625 - 4.623 5.154 Globals 0.000 -0.243 0.970 
N17/N20 V H6 Faixa 8.525 - 0.000 0.531 Globals 0.000 -0.243 0.970 
N17/N20 V H6 Uniforme 0.978 - - - Globals 0.000 -0.243 0.970 
N17/N20 N(EI) Uniforme 4.676 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N17/N20 N(R) 1 Uniforme 2.338 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N17/N20 N(R) 2 Uniforme 4.676 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N19/N20 Pes propi Faixa 0.301 - 0.000 3.865 Globals 0.000 0.000 -1.000 
N19/N20 Pes propi Trapezoïdal 0.392 0.497 3.866 5.154 Globals 0.000 0.000 -1.000 
N19/N20 Pes propi Uniforme 0.979 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N19/N20 Q Uniforme 5.000 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N19/N20 V H1 Faixa 4.482 - 0.531 4.623 Globals 0.000 -0.243 -0.970 
N19/N20 V H1 Faixa 2.081 - 4.623 5.154 Globals -0.000 -0.243 -0.970 
N19/N20 V H1 Faixa 7.284 - 0.000 0.531 Globals 0.000 -0.243 -0.970 
N19/N20 V H1 Uniforme 0.851 - - - Globals 0.000 -0.243 -0.970 
N19/N20 V H3 Faixa 7.284 - 0.000 0.531 Globals 0.000 -0.243 -0.970 
N19/N20 V H3 Faixa 2.081 - 4.623 5.154 Globals -0.000 -0.243 -0.970 
N19/N20 V H3 Faixa 4.482 - 0.531 4.623 Globals 0.000 -0.243 -0.970 
N19/N20 V H3 Uniforme 0.851 - - - Globals 0.000 -0.243 -0.970 
N19/N20 V H4 Faixa 6.763 - 0.531 4.623 Globals -0.000 0.243 0.970 
N19/N20 V H4 Faixa 10.625 - 4.623 5.154 Globals 0.000 0.243 0.970 
N19/N20 V H4 Faixa 8.525 - 0.000 0.531 Globals -0.000 0.243 0.970 
N19/N20 V H4 Uniforme 0.978 - - - Globals -0.000 0.243 0.970 
N19/N20 V H6 Faixa 6.763 - 0.531 4.623 Globals -0.000 0.243 0.970 
N19/N20 V H6 Faixa 10.625 - 4.623 5.154 Globals 0.000 0.243 0.970 
N19/N20 V H6 Faixa 8.525 - 0.000 0.531 Globals -0.000 0.243 0.970 
N19/N20 V H6 Uniforme 0.978 - - - Globals -0.000 0.243 0.970 
N19/N20 N(EI) Uniforme 4.676 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N19/N20 N(R) 1 Uniforme 4.676 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N19/N20 N(R) 2 Uniforme 2.338 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N21/N22 Pes propi Uniforme 0.601 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N23/N24 Pes propi Uniforme 0.601 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N22/N25 Pes propi Faixa 0.301 - 0.000 3.865 Globals 0.000 0.000 -1.000 
N22/N25 Pes propi Trapezoïdal 0.392 0.497 3.866 5.154 Globals 0.000 0.000 -1.000 
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N22/N25 Pes propi Uniforme 0.490 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N22/N25 Q Uniforme 2.500 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N22/N25 V H2 Faixa 0.877 - 0.531 4.623 Globals -0.000 0.243 -0.970 
N22/N25 V H2 Faixa 0.407 - 4.623 5.154 Globals -0.000 0.243 -0.970 
N22/N25 V H2 Faixa 1.425 - 0.000 0.531 Globals -0.000 0.243 -0.970 
N22/N25 V H2 Uniforme 3.403 - - - Globals -0.000 0.243 -0.970 
N22/N25 V H3 Faixa 1.425 - 0.000 0.531 Globals -0.000 0.243 -0.970 
N22/N25 V H3 Faixa 0.407 - 4.623 5.154 Globals -0.000 0.243 -0.970 
N22/N25 V H3 Faixa 0.877 - 0.531 4.623 Globals -0.000 0.243 -0.970 
N22/N25 V H3 Uniforme 3.403 - - - Globals -0.000 0.243 -0.970 
N22/N25 V H5 Faixa 1.323 - 0.531 4.623 Globals 0.000 -0.243 0.970 
N22/N25 V H5 Faixa 2.079 - 4.623 5.154 Globals 0.000 -0.243 0.970 
N22/N25 V H5 Faixa 1.668 - 0.000 0.531 Globals 0.000 -0.243 0.970 
N22/N25 V H5 Uniforme 3.911 - - - Globals 0.000 -0.243 0.970 
N22/N25 V H6 Faixa 1.323 - 0.531 4.623 Globals 0.000 -0.243 0.970 
N22/N25 V H6 Faixa 2.079 - 4.623 5.154 Globals 0.000 -0.243 0.970 
N22/N25 V H6 Faixa 1.668 - 0.000 0.531 Globals 0.000 -0.243 0.970 
N22/N25 V H6 Uniforme 3.911 - - - Globals 0.000 -0.243 0.970 
N22/N25 N(EI) Uniforme 2.338 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N22/N25 N(R) 1 Uniforme 1.169 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N22/N25 N(R) 2 Uniforme 2.338 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N24/N25 Pes propi Faixa 0.301 - 0.000 3.865 Globals 0.000 0.000 -1.000 
N24/N25 Pes propi Trapezoïdal 0.392 0.497 3.866 5.154 Globals 0.000 0.000 -1.000 
N24/N25 Pes propi Uniforme 0.490 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N24/N25 Q Uniforme 2.500 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N24/N25 V H1 Faixa 0.877 - 0.531 4.623 Globals 0.000 -0.243 -0.970 
N24/N25 V H1 Faixa 0.407 - 4.623 5.154 Globals -0.000 -0.243 -0.970 
N24/N25 V H1 Faixa 1.425 - 0.000 0.531 Globals 0.000 -0.243 -0.970 
N24/N25 V H1 Uniforme 3.403 - - - Globals 0.000 -0.243 -0.970 
N24/N25 V H3 Faixa 1.425 - 0.000 0.531 Globals 0.000 -0.243 -0.970 
N24/N25 V H3 Faixa 0.407 - 4.623 5.154 Globals -0.000 -0.243 -0.970 
N24/N25 V H3 Faixa 0.877 - 0.531 4.623 Globals 0.000 -0.243 -0.970 
N24/N25 V H3 Uniforme 3.403 - - - Globals 0.000 -0.243 -0.970 
N24/N25 V H4 Faixa 1.323 - 0.531 4.623 Globals -0.000 0.243 0.970 
N24/N25 V H4 Faixa 2.079 - 4.623 5.154 Globals 0.000 0.243 0.970 
N24/N25 V H4 Faixa 1.668 - 0.000 0.531 Globals -0.000 0.243 0.970 
N24/N25 V H4 Uniforme 3.911 - - - Globals -0.000 0.243 0.970 
N24/N25 V H6 Faixa 1.323 - 0.531 4.623 Globals -0.000 0.243 0.970 
N24/N25 V H6 Faixa 2.079 - 4.623 5.154 Globals 0.000 0.243 0.970 
N24/N25 V H6 Faixa 1.668 - 0.000 0.531 Globals -0.000 0.243 0.970 
N24/N25 V H6 Uniforme 3.911 - - - Globals -0.000 0.243 0.970 
N24/N25 N(EI) Uniforme 2.338 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N24/N25 N(R) 1 Uniforme 2.338 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N24/N25 N(R) 2 Uniforme 1.169 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
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5.3. Unions  
5.3.1 Unió de Bigues 
Els detalls de la unió de les bigues es poden observar al Document II. Plànols on es 
mostra la unió de les bigues de la nau a partir de dues columnes de cargols i dues xapes 
frontals. 
A la Taula  32 s’observa les dimensions de les bigues de l’estructura. El cantell d’aquesta 
és de 360 mm, l’amplada de 170 mm, el gruix de l’ala és de 12,70 mm i el gruix de 
l’ànima de 8 mm. El tipus d’acer utilitzat és un S275.  
























Biga IPE 360 
 
360 170 12.70 8 S275 275.00 410.00 
 
Els elements per realitzar la unió són dues xapes frontals soldades al taller que es 
cargolen a l’obra. Les xapes tenen un ample de 200 mm, un cantell de 765 mm i un gruix 
de 14 mm (Taula  33).  
Taula  33. Elements Complementaris. Font: CYPE. 
Peça 



















200 765 14 12 18 S275 275.00 410.00 
 
Les xapes frontals esmentades anteriorment s’uneixen mitjançant un total de 12 cargols. 
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Taula  34. Elements de Cargolat. Font: CYPE. 
Descripció Pretesat Geometria Acer 













M16 60 10.9 900.0 1000.0 
 
Les soldadures de les xapes es realitzen al taller i a la Taula  35 es descriuen el gruix 
de la gola i la longitud dels cordons.  
Taula  35. Amidaments de les Soldadures. Font: CYPE. 
fu 
(MPa) 
Execució Tipus Gruix de gola 
(mm) 
Longitud de cordons 
(mm) 





Els amidaments de les xapes frontals es descriuen a la Taula  36. 
Taula  36. Amidaments de les Xapes Frontals. Font: CYPE. 




S275 Xapes 2 200x765x14 33.63 
Total 33.63 
 
A la Taula  37 es mostren els amidaments dels cargols, femelles i volanderes. 
Taula  37. Amidaments dels cargols. Font: CYPE. 
Tipus Material Quantitat Descripció 
Cargols Classe 10.9 12 EN 14399-3-M16x60-HR 
Femelles Classe 10 12 EN 14399-3-M16-HR 
Volanderes Duresa 300 HV 24 EN14399-6-16 
 
5.3.2 Unió de Pilar-Biga 
Els detalls de la unió pilar i biga es poden consultar al Document II. Plànols. Els dos 
elements s’uneixen a partir d’una xapa soldada a la biga (a taller), amb l’ús de dues 
columnes de 6 cargols. El pilar incorpora enrigidors soldats al taller. 
A la Taula  38 es descriuen les característiques del pilar i la biga. L’acer que s’utilitza és 
de tipus S275, pel pilar s’usa un HE 300B amb un cantell de 300 mm, un ample de l’ala 
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de 300 mm, un gruix d’aquesta 19 mm i un gruix de l’ànima de 11 mm. Mentre que, per 
la biga s’utilitza una IPE 360 amb un cantell de 360 mm, un ample de l’ala de 170 mm, 
un gruix de l’ala de 12,70 i un gruix de l’ànima de 8 mm. 






















Pilar HE 300 B 
 
300 300 19 11 S275 275,0 410.0 
Biga IPE 360 
 
360 170 12.7 8 S275 275,0 410,0 
 
A la Taula  39 es mostren els enrigidors del pilar. Les dimensions són de 262 mm 
d’ample, 140 mm de cantell i un gruix de 14 mm. També les dimensions de les xapes 
frontals amb valors de 250 mm d’ample, 955 mm de cantell i un gruix de 18 mm.  
Taula  39. Elements Complementaris. Font: CYPE. 





















250 955 18 12 30 S275 275.0 410.0 
 
Els cargols que s’usen per la unió són de diàmetre M27 amb una longitud de 80 mm 
(Taula  40). 
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Taula  40. Elements de Cargolat. Font: CYPE. 
Descripció Pretesat Geometria Acer 













M27 80 10.9 900.0 1000.0 
 
Les soldadures de les xapes es realitzen al taller i a la Taula  41 es descriuen els gruixos 
de la gola i la longitud dels cordons.  
Taula  41. Amidaments de les Soldadures. Font: CYPE. 
fu 
(MPa) 
Execució Tipus Gruix de gola 
(mm) 
Longitud de cordons 
(mm) 





Els amidaments de les xapes frontals es descriuen a la Taula  42. 
Taula  42. Amidaments de les Xapes Font: CYPE. 




S275 Enrigidors 4 262x140x14 16.12 
Xapes 1 250x955x18 33.74 
Total 49.86 
 
A la Taula  43 es mostren els amidaments dels cargols, femelles i volanderes. 
Taula  43. Amidaments dels Cargols. Font: CYPE. 
Tipus Material Quantitat Descripció 
Cargols Classe 10.9 12 EN 14399-3-M27x80-HR 
Femelles Classe 10 12 EN 14399-3-M27-HR 
Volanderes Duresa 300 HV 24 EN14399-6-27 
 
5.3.3 Unió de Biga-Pilar-Biga 
Els detalls de la unió biga amb pilar amb biga es pot consultar al Document II. Plànols. 
Els dos elements s’uneixen a partir de xapes soldades a les bigues (a taller). El pilar 
incorpora enrigidors soldats al taller. 
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A la Taula  44 es descriuen les característiques del pilar i les bigues. L’acer que s’utilitza 
és de tipus S275, pel pilar s’usa un HE 300B amb un cantell de 300 mm, un ample de 
l’ala de 300 mm, un gruix d’aquesta 19 mm i un gruix de l’ànima de 11 mm. Mentre que, 
per la biga s’utilitza una IPE 360 amb un cantell de 360 mm, un ample de l’ala de 170 
mm, un gruix de l’ala de 12,70 i un gruix de l’ànima de 8 mm. L’altre biga és una IPE 180 
amb un cantell de 180 mm, una amplada de l’ala de 91 mm, un gruix de l’ala de 8 mm i 
un gruix de l’ànima de 5,3 mm.  
Taula  44. Descripció Components de la Unió. Font: CYPE.  



















Pilar HE 300 B 
 
300 300 19 11 S275 275.0 410.0 
Biga IPE 180 
 
180 91 8 5.3 S275 275.0 410.0 
Biga IPE 360 
 
360 170 12.7 8 S275 275.0 410.0 
 
A la Taula  45 es mostren els enrigidors i xapes del pilar. Les dimensions són de 262 
mm d’ample, 140 mm de cantell i un gruix de 14 mm. Les dimensions de la xapa frontal 
prenen valors de 200 i 130 mm d’ample, 790 i 210 mm de cantell i un gruix de 18 i de 
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Taula  45. Elements Complementaris. Font: CYPE. 






































200 790 18 12 22 S275 275.0 410.0 
 
Les xapes frontals esmentades anteriorment s’uneixen mitjançant cargols. Les 
característiques es mostren a la Taula  46 amb un diàmetre M12 i M20 i una longitud de 
50 i 70 mm. 
Taula  46. Elements de Cargolat. Font: CYPE.  
Descripció Pretesat Geometria Acer 























M20 70 10.9 900.0 1000.0 
 
Les soldadures de les xapes es realitzen al taller i a la Taula  47 es descriuen els gruixos 
de la gola i la longitud dels cordons.  
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Taula  47. Amidaments de les Soldadures. Font: CYPE.  
fu 
(MPa) 
Execució Tipus Gruix de gola 
(mm) 
Longitud de cordons 
(mm) 







Els amidaments de les xapes frontals es descriuen a la Taula  48. 
Taula  48. Amidaments de les Xapes. Font: CYPE. 




S275 Enrigidors 8 262x140x14 32.25 
Xapes 1 130x210x10 2.14 
1 200x790x18 22.33 
Total 56.72 
 
A la Taula  49 es mostren els amidaments dels cargols, femelles i volanderes. 
Taula  49. Amidaments dels Elements de Cargolaria. Font: CYPE.  
Tipus Material Quantitat Descripció 
Cargols Classe 10.9 4 EN 14399-3-M12x50-HR 
12 EN 14399-3-M20x70-HR 
Femelles Classe 10 4 EN 14399-3-M12-HR 
12 EN 14399-3-M20-HR 
Volanderes Duresa 300 HV 8 EN14399-6-12 
24 EN14399-6-20 
5.3.4 Placa d’Ancoratge 
Al Document II. Plànols es mostra la unió. Aquesta correspon a l’arrancada de les 
plaques d’ancoratge entre perns i pilar. La placa d’ancoratge té unes dimensions de 650 
x 650 m amb un gruix de 0,30 m. Aquesta s’uneix a la sabata a partir de l’ús de 8 perns 
d’un diàmetre de 32 mm orientats cap al centre de la placa.  
La Taula  50 mostra els components necessaris que formen la unió, placa base i els 
enrigidors. 
Taula  50. Descripció Components de la Unió. Font: CYPE. 
















650 650 22 8 32 S275 275,0 410,0 
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650 200 10 - - S275 275,0 410,0 
 
A la Taula  51 s’observen els elements de cargolaria necessaris per a la unió. La placa 
base amb els perns i els enrigidors al pilar provenen de la fàbrica soldats, es cargolen a 
l’obra. 
Taula  51. Amidaments de les Soldadures. Font: CYPE. 
fu 
(MPa) 
Execució Tipus Gruix de gola 
(mm) 
Longitud de cordons 
(mm) 
410.0 En taller En angle 7 2524 
En el lloc de muntatge En angle 8 1486 
 
A la Taula  52 es mostren els amidaments de les femelles i volanderes. 
Taula  52. Amidaments dels Elements de Cargolaria. Font: CYPE. 
Tipus Quantitat Descripció 
Femelles 8 F32 
Volanderes 8 V32 
 
A la Taula  67 s’observen les característiques de la placa base, dels enrigidors i els 
perns d’ancoratge.  
Taula  53. Amidaments dels Elements de la Unió. Font: CYPE. 




S275 Placa base 1 650x650x22 72.97 
Enrigidors passants 2 650/300x200/30x10 15.74 
Total 88.70 
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugat) Perns d'ancoratge 8 Ø 32 - L = 524 + 366 44.93 
Total 44.93 
 
5.4. Fonamentació  
5.4.1 Sabates 
La fonamentació es composa per un total de 18 sabates amb una amplada de 2,15 m, 
una llargada de 3,15 m i un cantell de 0,75 m, formades per formigó i armat d’acer. A la 
Taula  54 es mostra la composició dels armats en funció de la seva disposició ja sigui 
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en a l’eix X o Y o a la part superior o inferior. Es decideix igualar totes les sabates per 
evitar les diferències entre les sabates dels primers i la resta de pòrtics.  
Taula  54. Descripció de les sabates. Font: CYPE. 
Referències Geometria Armat 
N3, N8, N13, N18, N23, N28, N33, N38, N43 
 
N1, N6, N11, N16, N21, N26, N31, N36, N41 
Sabata rectangular centrada 
Ample sabata X: 215,00 cm 
Ample sabata Y: 315,00 cm 
Cantell: 75,0 cm 
Sup X: 11Ø16c/29 
Sup Y: 7Ø16c/29 
Inf X: 11Ø16c/29 
Inf Y: 7Ø16c/29 
 
A la Taula  55 es mostra la comprovació de la sabata Número 6. Aquesta sabata és la 
que presenta unes condicions més desfavorables al conjunt de l’estructura, per tant, 
garanteix que la resta compleixen els requeriments necessaris per l’estabilitat de 
l’estructura.  
Taula  55. Comprovació Sabata N6. Font: CYPE. 
Referència: N6 
Dimensions: 215 x 315 x 75 
Armats: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 
Comprovació Valors Estat 
Tensions sobre el terreny: 
 
Criteri de CYPE 
 
 
    
     -  Tensió mitja en situacions persistents: 
 
 
Màxim: 0,2 MPa 
Calculat: 0,0991791 MPa 
 
Compleix 
     -  Tensió màxima en situacions persistents: 
 
 
Màxim: 0,249959 MPa 
Calculat: 0,198358 MPa 
 
Compleix 
Bolcada de la sabata: 
 
    
     -  En direcció X (1) 
 
 
  No procedeix 
     - En direcció Y: 
 
 
       Si el % de reserva de seguretat és major que 
zero, vol dir que els coeficients de seguretat a 
la bolcada són majors que els valors estrictes 




Reserva seguretat: 27,7 % 
 
Compleix 
(1)  Sense moment de bolcada 
 
    
Flexió en la sabata: 
 
    
     -  En direcció X: 
 
 
Moment: 26,37 kN·m 
 
Compleix 
     -  En direcció Y: 
 
 
Moment: 195,50 kN·m 
 
Compleix 
Tallant en la sabata: 
 
    
     -  En direcció X: 
 
 
Tallant: 11,58 kN 
 
Compleix 
     -  En direcció Y: 
 
 
Tallant: 175,50 kN 
 
Compleix 
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Compressió obliqua en la sabata: 
 
     - Situacions persistents: 
 
 




Màxim: 5000 kN/m² 









Mínim: 25 cm 
Calculat: 75 cm 
 
Compleix 
Espai per ancorar arrencades en fonamentació: 
 




Mínim: 65 cm 
Calculat: 67 cm 
 
Compleix 
Quantia geomètrica mínima: 
 
Article 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínim: 0,0009  
 
  
     -  Armat inferior direcció X: 
 
 
Calculat: 0,0009  
 
Compleix 
     -  Armat superior direcció X: 
 
 
Calculat: 0,0009  
 
Compleix 
     -  Armat inferior direcció Y: 
 
 
Calculat: 0,0009  
 
Compleix 
     -  Armat superior direcció Y: 
 
 
Calculat: 0,0009  
 
Compleix 
Quantia mínima necessària per flexió: 
 
Article 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Calculat: 0,001  
 
  
     -  Armat inferior direcció X: 
 
 
Mínim: 0,0001  
 
Compleix 
     -  Armat inferior direcció Y: 
 
 
Mínim: 0,0007  
 
Compleix 
     -  Armat superior direcció Y: 
 
 
Mínim: 0,0003  
 
Compleix 
Diàmetre mínim de les barres: 
 




Mínim: 12 mm 
 
  
     -  Graella inferior: 
 
 
Calculat: 16 mm 
 
Compleix 
     -  Graella superior: 
 
 
Calculat: 16 mm 
 
Compleix 
Separació màxima entre barres: 
 
Article 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Màxim: 30 cm 
 
  
     -  Armat inferior direcció X: 
 
 
Calculat: 29 cm 
 
Compleix 
     -  Armat inferior direcció Y: 
 
 
Calculat: 29 cm 
 
Compleix 
     -  Armat superior direcció X: 
 
 
Calculat: 29 cm 
 
Compleix 
     -  Armat superior direcció Y: 
 
 
Calculat: 29 cm 
 
Compleix 
Separació mínima entre barres: 
 
Criteri de CYPE, basat en: J. Calavera. "Cálculo 
de Estructuras de Cimentación". Capítol 3.16 
 
 
Mínim: 10 cm 
 
  
     -  Armat inferior direcció X: 
 
 
Calculat: 29 cm 
 
Compleix 
     -  Armat inferior direcció Y: 
 
 
Calculat: 29 cm 
 
Compleix 
     -  Armat superior direcció X: 
 
 
Calculat: 29 cm 
 
Compleix 
     -  Armat superior direcció Y: 
 
 
Calculat: 29 cm 
 
Compleix 
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Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de 
cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
    
     -  Armat inf. direcció X cap a dret: 
 
 
Mínim: 30 cm 
Calculat: 31 cm 
 
Compleix 
     -  Armat inf. direcció X cap a esq: 
 
 
Mínim: 31 cm 
Calculat: 31 cm 
 
Compleix 
     -  Armat inf. direcció Y cap amunt: 
 
 
Mínim: 21 cm 
Calculat: 50 cm 
 
Compleix 
     -  Armat inf. direcció Y cap avall: 
 
 
Mínim: 16 cm 
Calculat: 80 cm 
 
Compleix 
     -  Armat sup. direcció X cap a dret: 
 
 
Mínim: 30 cm 
Calculat: 31 cm 
 
Compleix 
     -  Armat sup. direcció X cap a esq: 
 
 
Mínim: 31 cm 
Calculat: 31 cm 
 
Compleix 
     -  Armat sup. direcció Y cap amunt: 
 
 
Mínim: 19 cm 
Calculat: 50 cm 
 
Compleix 
     -  Armat sup. direcció Y cap avall: 
 
 
Mínim: 19 cm 
Calculat: 80 cm 
 
Compleix 
Longitud mínima de les patilles: 
 
Mínim: 16 cm 
 
  
     -  Armat inf. direcció X cap a dret: 
 
 
Calculat: 16 cm 
 
Compleix 
     -  Armat inf. direcció X cap a esq: 
 
 
Calculat: 16 cm 
 
Compleix 
     -  Armat sup. direcció X cap a dret: 
 
 
Calculat: 16 cm 
 
Compleix 
     -  Armat sup. direcció X cap a esq: 
 
 
Calculat: 16 cm 
 
Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 
 
5.4.2 Bigues  
Per tal de mantenir estable la fonamentació hi ha un total de 16 bigues que uneixen els 
pòrtics entre ells de forma horitzontal, i 3 bigues que uneixen de forma vertical. A la 
Taula  56 es mostra les dimensions de les bigues de 0,40 m x 0,40 m i els seus armats.  
Taula  56. Descripció de les Bigues. Font: CYPE. 
Referències Geometria Armat 
C [N3-N1], C [N43-N41] i C [N23-N21] 
Ample: 40,00 cm 




C [N1-N6], C [N6-N11], C [N11-N16], C [N16-N21], C [N21-
N26], C [N26-N31], C [N31-N36], C [N36-N41], C [N43-N38], 
Ample: 40,00 cm 
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C [N38-N33], C [N33-N28], C [N28-N23], C [N23-N18], C 
[N18-N13], C [N13-N8] i C [N8-N3] 
 
La comprovació de les bigues que es situen perpendiculars als pòrtics es mostren a la 
Taula  57.  
Taula  57. Comprovació Biga N3-N1. Font: CYPE. 
Referència: C.1 [N3-N1] (Biga de lligat)  
 -Dimensions: 40,0 cm x 40,0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estreps: 1xØ8c/30 
Comprovació Valors Estat 
Diàmetre mínim estreps: 
 
Mínim: 6 mm 
Calculat: 8 mm 
 
Compleix 
Separació mínima entre estreps: 
 




Mínim: 3,7 cm 
Calculat: 29,2 cm 
 
Compleix 
Separació mínima armadura longitudinal: 
 
Article 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínim: 3,7 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculat: 26 cm 
 
Compleix 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculat: 26 cm 
 
Compleix 
Separació màxima estreps: 
 
     - Sense tallants: 
 
 




Màxim: 30 cm 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
Separació màxima armadura longitudinal: 
 
Article 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Màxim: 30 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculat: 26 cm 
 
Compleix 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculat: 26 cm 
 
Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 
 
La comprovació de les bigues que es situen paral·lels al pòrtic s’observa a la Taula  58.  
Taula  58. Comprovació Biga N23-N21. Font: CYPE. 
Referència: C.1 [N23-N21] (Biga de lligat)  
 -Dimensions: 40,0 cm x 40,0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estreps: 1xØ8c/30 
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Comprovació Valors Estat 
Diàmetre mínim estreps: 
 
Mínim: 6 mm 
Calculat: 8 mm 
 
Compleix 
Separació mínima entre estreps: 
 




Mínim: 3,7 cm 
Calculat: 29,2 cm 
 
Compleix 
Separació mínima armadura longitudinal: 
 
Article 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínim: 3,7 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculat: 26 cm 
 
Compleix 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculat: 26 cm 
 
Compleix 
Separació màxima estreps: 
 
     - Sense tallants: 
 
 




Màxim: 30 cm 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
Separació màxima armadura longitudinal: 
 
Article 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Màxim: 30 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculat: 26 cm 
 
Compleix 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculat: 26 cm 
 
Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 
 
6. SOLERA 
Per realitzar la pavimentació de la nau, primer s’afegeix una subbase de granulat reciclat 
de formigó de 15 cm de gruix, estesa i piconada. Seguidament, un paviment de formigó 
HA-30/P/10/IIa de 5 cm de gruix amb malla electrosoldada.  
La solera de la nau es troba dividida per tres sòcols de 20 x 20 cm de formigó HM-
20/P/10/I, a la Taula  59 es mostren les superfícies de solera. Al Document II. Plànols 
es pot consultar la distribució d’aquests a la planta de la nau.  
Taula  59. Descripció de les Característiques de la Solera. Font: Pròpia. 
Material Gruix 
(cm) 
Superfícies (m2) Àrea 
(m²) Tipus Designació 






S’incorporen rajoles de ceràmica de color blanc a la zona de les menjadores.  
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7. TANCAMENTS I DIVISÒRIES  
7.1. Tancaments Exterior  
Els tancaments exteriors envolten els pòrtics de l’estructura metàl·lica. La nau de vedells 
només té un tancament de blocs foradats de morter de ciment llisos de 400x110x200 
mm a dues cares vistes.  
El tancament només es situa en una façana de la nau, mentre que la resta es mantenen 
obertes. La paret que es construeix per blocs de morter de ciment no arriba fins a l’altura 
total de la nau, sinó que té una altura de 2,00 m. Per tant, el mur té una llargada de 
64,00 m i una altura de 2,00 m, una superfície total de 128 m2.  
Per tal de veure gràficament la descripció de la paret, veure Document II. Plànols. 
7.2. Tanca 
Es disposa d’una tanca perimetral a tota l’explotació ramadera que permet el control de 
l’entrada de persones alienes a l’activitat. La longitud total de la tanca perimetral és de 
216 m.  
El tancament es realitza a partir d’una malla metàl·lica galvanitzada de simple torsió, de 
50 mm de passada de malla i 1,8 mm de diàmetre, acabat galvanitzat i pals d’acer d’acer 
galvanitzat de 48mm de diàmetre i 1,50 m d’altura encastats en daus de formigó. 
7.3. Divisions  
Les divisions interiors s’elaboren a partir de tanques d’acer galvanitzat que faciliten el 
maneig de l’explotació. Per tant, es col·loquen tres tipus de tancaments diferents. En 
primer lloc, barres horitzontals amb regulació d’altura a la zona de les menjadores. En 
segon lloc, les tanques mòbils de separació de corrals i finalment les tanques de la 
mànega de maneig que inclouen una porta per accedir del corral a la mànega. Totes 
elles es col·loquen i s’instal·len fetes a mida pel fabricant (Figura 20).  
 
Figura 20. Exemples de Barres Horitzontals i Tanques Mòbils. Font: Fabricant. 
Al Document II. Plànols es poden observar les característiques d’aquestes.  
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El femer té una capacitat de 711,60 m3, suficients per emmagatzemar els fems generats 
durant 7,80 mesos, amb unes dimensions de 18,60 m de llargada, 18,30 m d’amplada i 
2,00 m d’altura. Consisteix en una superfície estanca, amb sistema de recollida de 
lixiviats. La tensió admissible del terreny és de 2,50 kp/cm2. 
El femer es caracteritza per ser un espai tancat executat amb murs de fonamentació 
armat, paret perimetral de bloc de morter de ciment i solera de formigó amb malla 
electrosoldada. Les sabates corregudes de fonamentació són de formigó armat HA-
25/P/40/IIb amb acer corrugat B500S sobre 10 cm de formigó de neteja i anivellament 
HM-10/B/25, amb unes dimensions de 0,60 d’amplada i 0,60 m de profunditat. Per la 
construcció del mur perimetral de 20 cm d’espessor de paret, s’utilitzen blocs de morter 
de ciment de 400x 300x 200 mm col·locat amb morter. A l’interior s’hi col·loquen barres 
corrugades d’acer B500S i s’aboca formigó HA-25/P/20/I. 
La solera es composa de formigó armat HA-30/P/10 amb malla electrosoldada de 5,00 
cm de gruix, amb una pendent del 2% per facilitar al líquids la seva arribada al tub 
d’evacuació cap al dipòsit. S’incorpora una subbase de grava de pedra de 15 cm de 
gruix estesa i piconada. 
El dipòsit de lixiviats té una forma circular amb un diàmetre de 2,00 m per 3,00 m de 
profunditat, totalment estanc. S’utilitza un cilindre prefabricat que s’instal·la al cotat del 
femer, 1,50 m sobresurten de la cota del terreny per evitar la caiguda de persones o 
animals al dipòsit. El tub de drenatge té un diàmetre de 40 cm i una longitud de 2,00 m. 
 
9. ZONA RECOLLIDA DE CADÀVERS  
La zona de recollida de cadàvers es situa allunyada de la nau de vedells i fora del recinte 
de l’explotació amb accés garantit per l’empresa de gestió de cadàvers. Les dimensions 
de la fossa són de 2,00 m de longitud per 2,50 m d’ample i 1,50 m de mur. Es caracteritza 
per ser una estructura tancada. La tensió admissible del terreny és de 2,50 kp/cm2 
Les sabates corregudes de fonamentació són de formigó armat HA-30/B/20/IIIb amb 
acer corrugat B500S sobre 10 cm de formigó de neteja i anivellament HL-150/P/20, amb 
unes dimensions de 0,40 d’amplada i 0,40 m de profunditat. S’utilitza una solera de 
formigó HA-30/P/10/IIa de 5 cm de gruix, uns tancaments laterals de blocs foradats de 
morter de ciment llisos de 400x110x200 mm a dues cares vistes. Finalment, s’instal·la 
una reixa d’acer galvanitzat de 6 mm de gruix amb unes dimensions de 2,50m x 2 mm. 
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10. GUAL DE DESINFECCIÓ  
El gual de desinfecció es situa abans de la porta d’entrada a l’explotació. Les seves 
dimensions de 5,00 m de llargada, 2,50 m d’amplada es construeix amb un pendent del 
8% amb un mur de 10 cm als laterals. Consisteix en una superfície estanca. La tensió 
admissible del terreny és de 2,50 kp/cm2. 
La seva construcció és de formigó armat HA-30/P/10-IIa de 5 cm de gruix i dos murs 
laterals de formigó armat de 10 cm d’altura. 
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A la Figura 21  s’observa l’estructura metàl·lica i les fonamentacions de la nau de vedells 
sense les corretges en 3D.  
 
Figura 21. Estructura 3D de la Nau de Vedells. Font: CYPE. 
A la Taula  60 es mostra el resum dels amidaments de les corretges.  
Taula  60. Amidaments de les Corretges. Font: Pròpia. 
Tipus de corretges Nº de corretges Pes lineal kg/m Pes superficial kN/m² 
Corretges de coberta 17 300.18 0.17 
 
A la Taula  61 es mostra el resum dels amidaments de les bigues amb cartel·les i els 
pilars.  
Taula  61. Amidaments Pilars i Bigues. Font: Pròpia. 
Sèrie Perfil Perfil (kg) 
HEB HE 300 B, Simple amb cartel·les 8427.13 
IPE IPE 360, Simple amb cartel·les 11470.80 
IPE IPE 180, Simple amb cartel·les 261.08 
Total: 20.159,01 
 
A la Taula  62 es resumeixen els elements de cargolaria necessaris per l’estructura 
metàl·lica utilitzada.  
Taula  62. Amidaments dels Elements de Cargolaria. Font: CYPE. 
Tipus Material Quantitat Descripció 
Cargols Classe 10.9 52 EN 14399-3-M12x50-HR 
108 EN 14399-3-M16x60-HR 
56 EN 14399-3-M20x70-HR 
168 EN 14399-3-M27x80-HR 
Femelles Classe 10 52 EN 14399-3-M12-HR 
108 EN 14399-3-M16-HR 
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56 EN 14399-3-M20-HR 
168 EN 14399-3-M27-HR 





A la Taula  63 i Taula  64 es mostren els armats de les bigues de fonamentació. 
Taula  63. Amidaments dels Armats de les Bigues Trava de Fonamentació. Font: CYPE. 
C [N3-N1], C [N43-N41] i C [N23-N21]  
 
B 500 S, Ys=1.15 Total 
 Nom d'armat Ø8 Ø12 
Armat biga - Armat inferior Longitud (m) 
Pes (kg) 




Armat biga - Armat superior Longitud (m) 
Pes (kg) 








  65,17 
25,72 


















Taula  64. Amidaments dels Armats de les Bigues de Fonamentació. Font: CYPE 
C [N1-N6], C [N6-N11], C [N11-N16], C [N16-N21],C [N21-N26], 
C [N26-N31], C [N31-N36], C [N36-N41], C [N43-N38],C [N38-N33], 
C [N33-N28], C [N28-N23], C [N23-N18], C [N18-N13],C [N13-N8] i 
C [N8-N3] 
  
  B 500 S, Ys=1.15 Total 
 
Nom d'armat Ø8 Ø12 
Armat biga - Armat inferior Longitud (m) 
Pes (kg) 




Armat biga - Armat superior Longitud (m) 
Pes (kg) 








  27,93 
11,02 

















A la Taula  65 s’observen els armats de les sabates de fonamentació que s’utilitzen.  
Taula  65. Amidaments dels Armats les Sabates de Fonamentació. Font: CYPE 
N3, N8, N13, N18, N23, N28, N33, N38, N43, 
N1, N6, N11, N16, N21, N26, N31, N36 i N41  
B 500 S, Ys=1.15 
Total 
Nom d'armat Ø16 
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A la Taula  66 es mostra el formigó i el formigó de neteja per a les bigues de 
fonamentació de la nau.  
Taula  66. Amidaments del Formigó de les Bigues de Fonamentació. Font: CYPE 
Element 
B 500 S, Ys=1.15 (kg) Formigó (m³)   
Neteja Ø8 Ø12 Total HA-25, Yc=1.5 
C [N3-N1], C [N43-N41] i C [N23-N21] 3x28,30 3x67,58 287,64 3x2,27 3x0,57 
C [N3-N8, C [N8-N13], 
C [N13-N18], C [N18-N23], 
C [N23-N28], C [N28-N33], 
C [N33-N38], C [N38-N43], 
C [N1-N6], C [N6-N11], 
C [N11-N16],C [N16-N21], 
C [N21-N26], C [N31-N36] 
i C [N36-N41] 
16x12,12 16x32,43 712,80 16x0,94 16x0,23 
Totals 278,82 721,62 1.000,44 21,78 5,44 
 
A la Taula  67 es mostra els amidaments de formigó i el formigó de neteja per la 
fonamentació de la nau.  
Taula  67. Amidaments del Formigó de les Sabates de Fonamentació. Font: CYPE 
Element 
B 500 S, Ys=1.15 (kg) Formigó (m³) 
Neteja 
Ø16 HA-25, Yc=1.5 
N3, N8, N13, N18, N23, N28, N33, N38, N43, 
N1, N6, N11, N16, N21, N26, N31, N36 i N41 
18x160,14 18x5,08 18x0,68 
Totals 2.882,52 91,43 12,19 
 
El paviment de formigó que forma la solera de la nau és de HA-30/P/10/IIa de 5 cm de 
gruix amb malla electrosoldada. Aquesta es troba dividida per tres sòcols de 20 x 20 cm 
de formigó HM-20/P/10/I. 
La nau de vedells només té un tancament de blocs foradats de morter de ciment llisos 
de 400x110x200 mm a dues cares vistes.de 64,00 m de llarg i 2,00 m d’altura. Les 
divisions que formen els corrals són els cornadissos, les tanques mòbils i les tanques 
posteriors que s’instal·len d’acer galvanitzat prefabricades a mida 
Es disposa de tanca perimetral de malla metàl·lica galvanitzada de simple torsió 50/14 
amb pilars de tub d’acer galvanitzat 50 x 2 mm, amb l’ús de filferro llis d’acer galvanitzat 
d’1,50 mm.  
El femer es caracteritza per ser un espai tancat executat amb murs de fonamentació 
armat, 25/B/10/IIa amb acer corrugat B500S sobre 10 cm de formigó de neteja i 
anivellament HL-150/P/20. Una paret perimetral de blocs de morter de ciment de 400x 
300x 200 mm col·locat amb morter i barres corrugades d’acer B500S i s’aboca formigó 
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HA-25/P/20/I. La solera de formigó armat HA-30/P/10/IIa amb malla electrosoldada de 
5 cm de gruix, amb una pendent del 2%.  
El gual de desinfecció es construeix a partir de formigó armat HA-30/P/10-IIa de 5 cm 
de gruix i dos murs laterals de formigó armat . 
La zona de recollida de cadàvers amb unes sabates corregudes de fonamentació són 
de formigó armat HA-30/B/20/IIIb amb acer corrugat B500S sobre 10 cm de formigó de 
neteja i anivellament HL-150/P/20. d’amplada i 0,40 m de profunditat. Una solera de 
formigó HA-30/P/10/IIa de 5 cm de gruix, uns tancaments laterals de blocs foradats de 
morter de ciment llisos de 400x110x200 mm a dues cares vistes i una reixa metàl·lica 
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1. INTRODUCCIÓ  
En aquest annex es presenten els càlculs i detalls constructius del magatzem-pallera i 
la caseta de serveis. En primer lloc, es realitza un predimensionament per tenir una idea 
de l’estructura necessària: les dimensions de les corretges, les bigues, els pilars i les 
sabates de fonamentació. En segon lloc, s’utilitza el subprograma Generador de Pòrtics 
de Cype per introduir les accions de l’edificació i dimensionar les corretges de coberta. 
Un cop introduïdes aquestes dades, s’exporten a Cype 3D per tal de dimensionar les 
bigues, els pilars i la fonamentació. L’annex inclou les característiques constructives de 
la solera i els tancaments. 
Al Document 2: Plànols es poden consultar els plànols corresponents respecte 
d’aquest apartat.  
 
2. INFORMACIÓ BÀSICA DEL MAGATZEM-PALLERA  
A la Taula  1 es mostren les característiques bàsiques de la nau per poder marcar les 
pautes bàsiques d’introducció de dades al programa. La nau es situa al municipi 
d’Arbúcies a una altitud de 664 m en una zona amb relleu accidentat i envoltada per 
massa forestal i zona agrícola. L’altura total de la nau és de 7,25 m, amb una altura lliure 
de l’edificació de 6,00 m i la coberta a dues aigües amb un pendent del 25% (14,03º) 
amb una altura d’1,21 m. S’escull una separació de 5,00 m entre pòrtics i és formada 
per 4 pòrtics.  
Taula  1. Característiques de la Nau. Font: Pròpia. 
Amplada 10,00 m 
Llargada 20,00 m 
Superfície 200,00 m2 
Altura lliure 6,00 m 
Altura Coberta 1,25 m 
Superfície Coberta 206,15 m2 
Amplada d’una aigua 5,15 m 
Superfície d’ una aigua 603,07 m2 
 
A la Figura 1 es poden veure les mides del pòrtic.  
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Figura 1. Dimensions del Pòrtic. Font: CYPE. 
 
3. PRE DIMENSIONAT ESTRUCTURA  
Es realitza un càlcul aproximat, amb full Excel, per determinar quins tipus de perfils es 
necessiten.  
Càrrega Permanent:  
Taula  2. Càrrega Pes Coberta. Font: Pròpia. 
Pes Propi Coberta           0,12 kN/m2 
Coberta sándwich 30 mm         
Pes Propi Corretja           0,07 kN/m
2 
Pes Corretja ZF 200         
 
Càrregues Variables:  
Taula  3. Sobrecàrrega d'Ús. Font: Pròpia. 
Sobrecàrrega d'Ús           0,40 kN/m2 
G. Accessible únicament per conservació (Taula 3.1)        
G1. Cobertes lleugeres sobre corretges (sense forjat)      
 
Taula  4. Sobrecàrrega de Neu. Font: Pròpia. 
Neu           0,40 kN/m2 
Localització   Arbúcies       
Zona climàtica (figura E.2)  Zona 2      
Altitud   664      
Càrrega de neu Sk (taula 3,8)  0,4      
Coeficient de forma (µ)   1      
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Càrrega de neu Sk·µ   0,4 KN/m
2     
 
La sobrecàrrega del vent es calcula a partir de la següent formula:  
Qe = qb * Ce * Cp 
On:  
Qe= Càrrega del vent.  
qb= Pressió dinàmica del vent. 
Ce = Coeficient d’exposició.  
Cp= Coeficient eòlic de pressió.  
La qb es calcula a partir de la velocitat del vent i la densitat de l’aire (Taula  5).  
Taula  5. Pressió Dinàmica de Vent. Font: Pròpia. 
Pressió dinàmica del vent  (qb) 0,53 kN/m2 
Velocitat del vent (T):  29 m/s       
Període de retorn:  50 anys       
Densitat de l'aire:  1,25 kg/m3       
Coeficient corrector:  1        
 
El Ce s’obté de la Taula 3.4 del CTE (Taula  6). 
Taula  6. Coeficient d'Exposició. Font: Pròpia. 





Zona rural accidentada o plana amb alguns obstacles aïllats, amb arbres o 
construccions petites. 
Z: 6 M       
 
El Cp es determina en funció de les característiques de les façanes de la nau. Quan 
l’àrea total dels forats de les façanes és superior a 30% de l’àrea total d’un costat, és el 
cas de la nau plantejada, l’acció del vent es calcula considerant que l’estructura és una 
marquesina o una paret lliure. A les taules D.3 a D.13 del CTE es donen els valors de 
coeficient de pressió per les formes simples de construccions. La Figura 2 es pot veure 
l’estructura d’una marquesina a dues aigües que correspon a la Taula D.11 del CTE.  
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Figura 2. Marquesines a dues aigües. Font: CTE-SE-AE. 
A partir d’aquesta es calculen les dues hipòtesis que es plantegen a la Taula  7.  
Taula  7. Coeficient Eòlic de Pressió. Font: Pròpia. 
Coeficient Eòlic de Pressió (Cp) 
Hipòtesis  
H1  Coef. Taula  Àrea Zona (m2)  Coef*Àrea Total Coef. Ponderació  Qe   
A 0,9 2 1,80 
18,60 1,33 1,40 kN/m2  
B 1,9 4 7,60 
C 1,4 6 8,40 
D 0,4 2 0,80 
 Total àrea: 14      
H2 Coef. Taula  Àrea Zona (m2)  Coef*Àrea Total Coef. Ponderació  Qe   
A -1,3 2 -2,60 
-25,20 -1,80 -1,89 kN/m2  
B -2,2 4 -8,80 
C -1,6 6 -9,60 
D -2,6 2 -4,20 
 Total àrea: 14  
  Total àrea:  28 
    
  
 
A la Taula  8 es mostra la combinació d’accions portants per determinar la càrrega de 
la coberta de la nau, amb els coeficients de seguretat i de simultaneïtat corresponents.  
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Taula  8. Combinació d'Accions Acció Portant. Font: Pròpia. 
Acció kN/m2 S.C kN/m 
 
Càrrega 1 2 3 4 
G 0,19 1,30 
0,25 1,35 0,335 1 0,33 1 0,33 1 0,33 0,8 0,27 
Us 0,40 1,30 
0,52 1,5 0,780 1 0,78 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Neu 0,40 1,30 
0,52 1,5 0,780 0 0,00 1 0,78 1 0,78 0 0,00 
VP 1,40 1,30 
1,82 1,5 2,725 0 0,00 0,6 1,64 1 2,73 0 0,00 
VS -1,89 1,30 
-2,46 1,5 -3,693 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 -3,69 
G+US eix Z 
      
1,11 
      
G+US eix Y 
      
-0,03 
      
G+N+VP eix Z 
        
2,75 
    
G+N+VP eix Y 
        
-0,03 
    
G+N+VP eix Z 
          
3,84 
  
G+N+VP eix Y 
          
-0,03 
  
G+N+VS eix Z 
            
-3,42 
G+N+VS eix Y 
            
-0,01 
 
A partir de la taula anterior es pot extreure la combinació més desfavorable que 
correspon al Pes Propi + Càrrega de Neu + Càrrega de Vent de Pressió. 
A la Taula  9 es mostra la combinació d’accions segons aptitud de servei per determinar 
la càrrega de la coberta aplicant els coeficients de seguretat i de simultaneïtat. El valor 
disminueix a la meitat amb la mateix combinació que l’anterior.  
Taula  9. Combinació d'Accions Aptitud de Servei. Font: Pròpia. 
Acció kN/m2 S.C Kn/m 1 2 3 4 
G 
0,19 1,30 0,25 1 0,25 1 0,25 1 0,25 1 0,25 
Us 
0,40 1,30 0,52 1 0,52 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Neu 
0,40 1,30 0,52 0 0,00 1 0,52 0,5 0,26 0 0,00 
VP  
1,40 1,30 1,82 0 0,00 0,6 1,09 1 1,82 0 0,00 
VS 
-1,89 1,30 -2,46 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 -2,46 
G+US eix Z 
        0,77             
G+US eix Y 
        -0,02             
G+N+VP eix Z 
            1,86         
G+N+VP eix Y 
            -0,02         
G+N+VP eix Z 
                2,32     
G+N+VP eix Y 
                -0,02     
G+N+VS eix Z 
                    -2,21 
G+N+VS eix Y 
                    -0,01 
 
En primer lloc, es determina quin tipus de secció es necessita per a les corretges. La 
corretja es disposa com una biga continua de dos trams, amb una separació entre 
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suports d’una longitud de 5,00 m (separació entre pòrtics). Per determinar una secció 




















∗ 103 = 41,55 𝑐𝑚3 
A la Taula  10 es poden consultar les especificacions dels perfils conformats en fred 
amb secció ZF. Segons els càlculs del mòdul resident (Wnec) anteriors només es 
compleix el valor de 41,55 cm3 amb un perfil en ZF 200 amb un gruix de 2,50 mm. 
En segon lloc, es calcula els perfils necessaris per a les bigues dels pòrtics. Per calcular 



















∗ 103 = 19,43 𝑐𝑚3  
Per tant, segons la Taula  11 el mòdul resistent per l’eix Z és un perfil en calent IPE 220. 
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Taula  10 .Promptuari Perfil Z. Font: Promptuari. 
ZF 
Dimensions (mm) Secció Pes Y-Y X-X Z-Z h-h 
  t b1 b2 a1 a2 A P Iy Wy Wx Ix Iz Wz Wh Ih 
mm mm mm mm mm mm cm2 kg/m cm4 cm3 cm3 cm4 cm4 cm3 cm3 cm4 
ZF160.2 160 2 60 53 20 17 5,92 4,65 229 27,7 26,8 252 40,9 7,2 4,78 17 
ZF160.2.5 160 2,5 60 53 20 17 7,34 5,76 281 34 32,9 310 49,4 8,74 5,8 20,6 
ZF160.3 160 3 60 53 20 17 8,71 6,84 330 40 36,8 363 56,9 10,1 6,7 23,8 
ZF175.2.5 175 2,5 60 53 20 17 7,714 6,06 347,3 - 34,7 375 49,4 - 5,92 21,6 
ZF180.2 180 2 60 53 20 17 6,32 4,96 302 32,6 31,6 325 40,9 7,18 4,95 18 
ZF180.2.5 180 2,5 60 53 20 17 7,84 6,15 371 40,1 36,9 399 49,4 8,72 6,01 21,9 
ZF180.3 180 3 60 53 20 17 9,31 7,31 436 47,1 45,8 468 56,9 10,1 6,94 25,3 
ZF200.2 200 2 80 70 25 22 7,66 6,01 473 45,8 44,1 531 97,3 12,8 8,39 39,1 
ZF200.2.5 200 2,5 80 70 25 22 9,51 7,47 583 56,5 54,4 654 119 15,7 10,3 47,8 
ZF200.3 200 3 80 70 25 22 11,3 8,88 688 66,6 64,4 770 138 18,3 12 55,8 
ZF225.2.5 225 2,5 80 70 25 22 10,1 7,96 769 66,3 64,1 836 119 15,6 10,6 50,9 
ZF225.3 225 3 80 70 25 22 12,1 9,47 908 78,3 75,8 967 138 18,3 12,4 59,4 
ZF225.4 225 4 80 70 25 22 15,7 12,3 1115 99,5 97 1251 169 22,5 15,2 73 
ZF250.2.5 250 2,5 80 70 25 22 10,8 8,45 966 76,7 74,3 1051 119 15,6 11 53,6 
ZF250.3 250 3 80 70 25 22 12,8 10,1 1166 90,7 88 1241 138 18,2 12,8 62,6 
ZF250.4 250 4 80 70 25 22 16,7 13,1 1486 115 113 1579 169 22,5 15,7 76,9 
ZF275.3 275 3 80 70 25 22 13,6 10,7 1464 104 101 1536 138 18,2 13,1 65,4 
ZF275.4 275 4 80 70 25 22 17,7 13,9 1869 132 129 1958 170 22,5 16,1 80,4 
ZF300.3 300 3 80 70 25 22 14,3 11,2 1804 117 114 1874 138 18,2 13,4 67,9 
ZF300.4 300 4 80 70 25 22 18,7 14,7 2306 150 147 2394 170 22,4 16,4 83,6 
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Taula  11 .Promptuari Perfil IPE. Font: Promptuari. 
IPE 
Dimensions (mm) Secció Pes Y-Y Z-Z 
h b tw tf r u A P Iy Wy Wpl,y iy Iz Wz Wpl,z iz 
mm mm mm mm mm mm cm2 kg/m cm4 cm3 cm3 cm cm4 cm3 cm3 cm 
IPE-80 80 46 3,8 5,2 5 328 7,64 6 80,1 20 23,2 3,24 8,49 3,69 5,82 1,05 
IPE-100 100 55 4,1 5,7 7 400 10,3 8,1 171 34,2 39,4 4,07 15,9 5,79 9,15 1,24 
IPE-120 120 64 4,4 6,3 7 475 13,2 10,4 318 53 60,8 4,9 27,7 8,65 13,58 1,45 
IPE-140 140 73 4,7 6,9 7 551 16,4 12,9 541 77,3 88,4 5,74 44,9 12,3 19,25 1,65 
IPE-160 160 82 5 7,4 9 623 20,1 15,8 869 109 123,8 6,58 68,3 16,7 26,1 1,84 
IPE-180 180 91 5,3 8 9 698 23,9 18,8 1320 146 166,4 7,42 101 22,2 34,6 2,05 
IPE-200 200 100 5,6 8,5 12 768 28,5 22,4 1940 194 220 8,26 142 28,5 44,61 2,24 
IPE-220 220 110 5,9 9,2 12 848 33,4 26,2 2770 252 286 9,11 205 37,3 58,11 2,48 
IPE-240 240 120 6,2 9,8 15 922 39,1 30,7 3890 324 366 9,97 284 47,3 73,92 2,69 
IPE-270 270 135 6,6 10,2 15 1041 45,9 36,1 5790 429 484 11,2 420 62,2 96,95 3,02 
IPE-300 300 150 7,1 10,7 15 1160 53,8 42,2 8360 557 628 12,5 604 80,5 125,2 3,35 
IPE-330 330 160 7,5 11,5 18 1254 62,6 49,1 11770 713 804 13,7 788 98,5 153,7 3,55 
IPE-360 360 170 8 12,7 18 1353 72,7 57,1 16270 904 1020 15 1040 123 191,1 3,79 
IPE-400 400 180 8,6 13,5 21 1467 84,5 66,3 23130 1160 1308 16,5 1320 146 229 3,95 
IPE-450 450 190 9,4 14,6 21 1605 98,8 77,6 33740 1500 1702 18,5 1680 176 276,4 4,12 
IPE-500 500 200 10,2 16 21 1744 116 90,7 48200 1930 2200 20,4 2140 214 335,9 4,31 
IPE-550 550 210 11,1 17,2 24 1877 134 106 67120 2440 2780 22,3 2670 254 400,5 4,45 
IPE-600 600 220 12 19 24 2015 156 122 92080 3070 3520 24,3 3390 308 485,6 4,66 
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∗ 103 = 48,81 𝑐𝑚2 
Es consulta la Taula  12 i s’escull un perfil HEB 160 ja que la secció que presenta és 
major que l’obtinguda anteriorment.  
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Taula  12. Promptuari Perfil HEB. Font: Promptuari. 
HEB 
Dimensions (mm) Secció Pes Y-Y Z-Z 
h b tw tf r u A P Iy Wy Wpl,y iy Iz Wz Wpl,z iz 
mm mm mm mm mm mm cm2 kg/m cm4 cm3 cm3 cm cm4 cm3 cm3 cm 
HEB-
200 
200 200 9 15 18 1151 78,1 61,3 5696 570 642 8,54 2003 200 305,8 5,07 
HEB-
220 
220 220 9,5 16 18 1270 91 71,5 8091 736 828 9,43 2843 258 393,9 5,59 
HEB-
240 
240 240 10 17 21 1384 106 83,2 11259 938 1054 10,3 3923 327 498,4 6,08 
HEB-
260 
260 260 10 17,5 24 1499 118,4 93 14919 1150 1282 11,2 5135 395 602,2 6,58 
HEB-
280 
280 280 10,5 18 24 1618 131,4 103 19270 1380 1534 12,1 6595 471 717,6 7,09 
HEB-
300 
300 300 11 19 27 1732 149,1 117 25166 1680 1868 13 8563 571 870,1 7,58 
HEB-
320 
320 300 11,5 20,5 27 1771 161,3 127 30823 1930 2140 13,8 9239 616 939,1 7,57 
HEB-
340 
340 300 12 21,5 27 1810 170,9 134 36656 2160 2400 14,6 9690 646 985,7 7,53 
HEB-
360 
360 300 12,5 22,5 27 1849 180,6 142 43193 2400 2680 15,5 10140 676 1032 7,49 
HEB-
400 
400 300 13,5 24 27 1927 197,8 155 57680 2880 3240 17,1 10819 721 1104 7,4 
HEB-
450 
450 300 14 26 27 2026 218 171 79887 3550 3980 19,1 11721 781 1198 7,33 
HEB-
500 
500 300 14,5 28 27 2125 238,6 187 107176 4290 4820 21,2 12624 842 1292 7,27 
HEB-
550 
550 300 15 29 27 2224 254,1 199 136691 4970 5600 23,2 13077 872 1341 7,17 
HEB-
600 
600 300 15,5 30 27 2323 270 212 171041 5700 6420 25,2 13530 902 1391 7,08 
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Finalment, es calculen les sabates aïllades de fonamentació. Per dimensionar la sabata 
aïllada s’utilitza la següent formula:  




𝐴 = 𝑎2 =
12,00
2,00
= 6,00 𝑚2 
𝐴 = √𝑎 
𝐴 = √6,00 = 2,44 𝑚 
L’àrea de la sabata és de 6,00 m2 i la seva llargada pren un valor de 2,50 m.  
  
Projecte de Creació d’una Granja Bovina d’Engreix al Vimanes, Situada al Polígon 10 Parcel·la 10 del 
Terme Municipal d’Arbúcies (La Selva) 





4. DIMENSIONAT DE LES CORRETGES 
El dimensionat de les corretges es basa en el conjunt d’accions que actuen sobre el 
pòrtic. Les accions es classifiquen en:  
-  Accions permanents:  
o Pes propi  
- Accions variables:  
o Sobrecàrrega d’ús  
o Sobrecàrrega de vent  
o Sobrecàrrega de neu  
4.1.1 Acció Permanent  
Pes propi de la coberta:  
S’escull una coberta tipus panell Sandwich de 60,00 mm de gruix, amb una cara interior 
formada per acer de 0,4 mm, aïllament de poliuretà de 40,00 kg/m3 i amb un pes propi 
de 12,50 kg/m2, que equival a 0,12 kN/m2. 
4.1.2 Accions Variables  
 Sobrecàrrega d’ús:  
La coberta de l’edificació només serà accessible per a manteniment. Segons el CTE DB 
SE-AE les cobertes accessibles només per a conservació amb una inclinació inferior a 
20º, la càrrega uniforme ha de prendre un valor de 40,81 kg/m2, que equival a 0,40 
kN/m2. 
Sobrecàrrega de vent:  
Per tal de determinar la sobrecàrrega del vent, s’ha de determinar tres paràmetres 
perquè condicionen el càlcul.  
El primer és la velocitat del vent, que es determina en una zonificació del mapa de la 
península. La nau se situa a la zona C (Figura 3). El valor de la zona C correspon a una 
velocitat del vent de 29,00 m/s.  
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Figura 3. Valor Bàsic de la Velocitat del Vent. Font: CTE. 
El segon paràmetre és el coeficient d’exposició que es determina en funció de les 
condicions de l’entorn on s’ubica l’estructura. En aquest cas, s’obté un grau III classificat 
com a zona rural accidentada o plana amb obstacles (Taula  13). 
Taula  13. Coeficient d'Exposició. Font: CTE.  
I Vora del mar o d’un llac. 
II Terreny rural pla sense obstacles. 
III Zona rural accidentada o plana amb obstacles. 
IV Zona urbana, industrial o forestal. 
V Grans ciutats amb edificis d’altura. 
 
El tercer i últim paràmetre és l’absència o presència de buits en les façanes de la nau. 
És important tenir en compte les pressions o succions que es poden derivar de la 
presència de grans obertures. La nau de vedells disposa d’un mur lateral de 2,00 m 
d’altura que s’obvia per dos motius principals: descansa a les riostres fonamentació i 
presenta una alçada que representa el 50% de la façana en una estructura amb baixa 
altura.  
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Figura 4. Sobrecàrrega de Vent. Font: CYPE. 
Sobrecàrrega de neu:  
Per escollir la càrrega de neu, es té en compte un cop més la localització de la nau. La 
nau es situa al municipi d’Arbúcies que se situa a la zona II amb una altitud de 664,00 
m (Figura 5). 
 
Figura 5. Zones climàtiques d’hivern. Font: CTE. 
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Figura 6. Sobrecàrrega de Neu. Font: CYPE. 
4.1.3 Resum Accions  
A la Figura 7 es mostra un resum de totes les dades de sobrecàrregues introduïdes 
anteriorment.  
 
Figura 7. Dades Generals Introduïdes al Programa. Font: CYPE. 
A continuació es mostra el llistat de càlculs i dades que s’extreuen del Generador de 
Pòrtics.  
Les dades de l’obra detallen la separació entre pòrtics, el tipus de tancaments, la 
sobrecàrrega i l’absència de tancaments laterals. 
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Dades de l'obra 
Separació entre pòrtics: 5.00 m 
Amb tancament en coberta 
    - Pes del tancament: 0.12 kN/m² 
    - Sobrecàrrega del tancament: 0.40 kN/m² 
Sense tancament en laterals. 
 
 
Figura 8. Càrrega Permanent (kN/m) Pòrtic 2. Font: CYPE. 
 
Figura 9. Càrrega d'Ús (kN) Pòrtic 2. Font: CYPE. 
Les normes i combinacions detallen que els càlculs es calculen a partir del CTE per 
estructures construïdes a cotes inferiors a 1.000 m (Taula  14).  
Taula  14. Normes i Combinacions. Font: CYPE.  
Perfils conformats CTE 
  Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m 
Perfils laminats CTE 
  Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m 
Desplaçaments Accions característiques 
 
Les dades del vent recullen les característiques on se situa l’edifici en grau d’aspror i la 
seva zona eòlica tenint en compte la descripció de les seves característiques de disseny. 
 
Projecte de Creació d’una Granja Bovina d’Engreix al Vimanes, Situada al Polígon 10 Parcel·la 10 del 
Terme Municipal d’Arbúcies (La Selva) 





Dades de vent  
Normativa: CTE DB SE-AE (Espanya) 
Zona eòlica: C 
Grau d'aspror: III. Zona rural accidentada o plana amb obstacles 
Període de servei (anys): 50 
Profunditat nau industrial: 20.00 
Amb buits: 
- Àrea esquerra: 120.00 
- Alçada esquerra: 3.00 
- Àrea dreta: 120.00 
- Alçada dreta: 3.00 
- Àrea frontal: 60.00 
- Alçada frontal: 3.00 
- Àrea de darrere: 30.00 
- Alçada de darrere: 3.00 
    1 - V H1: Cobertes aïllades 
    2 - V H2: Cobertes aïllades 
    3 - V H3: Cobertes aïllades 
    4 - V H4: Cobertes aïllades 
    5 - V H5: Cobertes aïllades 
    6 - V H6: Cobertes aïllades 
 
 
 Figura 10. Càrrega Vent H1 (kN) Pòrtic 2. Font: CYPE. 
 
Figura 11. Càrrega Vent H2 (kN) Pòrtic 2. Font: CYPE. 
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Figura 12. Càrrega Vent H3 (kN) Pòrtic 2.Font: CYPE. 
 
Figura 13. Càrrega Vent H4 (kN) Pòrtic 2. Font: CYPE. 
 
Figura 14. Càrrega Vent H5 (kN) Pòrtic 2. Font:CYPE. 
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Figura 15. Càrrega Vent H6 (kN) Pòrtic 2. Font: CYPE. 
Les dades de neu amb la característica principal de l’altitud on es troba l’edifici i la zona 
hivernal.  
Dades de neu 
Normativa: CTE DB-SE AE (Espanya) 
  
Zona de clima hivernal: 2 
Altitud topogràfica: 664.00 m 
Coberta sense ressalts 
Exposició al vent: Normal 
 
Hipòtesis aplicades: 
    1 - N(EI): Neu (estat inicial) 
    2 - N(R) 1: Neu (redistribució) 1 
    3 - N(R) 2: Neu (redistribució) 2 
 
 
Figura 16. Càrrega Neu Estat Inicial (kN) Pòrtic 2. Font: CYPE. 
 
Figura 17. Càrrega Neu 1 (kN) Pòrtic 2. Font: CYPE. 
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Figura 18. Càrrega Neu 2 (kN) Pòrtic 2. Font: CYPE. 
 
Finalment, a la Taula  15 i Taula  16 on es recull les dades de l’acer emprat i les 
característiques del pòrtic introduït.  
Taula  15. Característiques de l'Acer. Font: CYPE. 
Tipus d'acer Acer Lim. Elàstic (MPa) Mòdul d'Elasticitat (GPa) 
Acer laminat  S275 275 210 
  
Taula  16.  Dades dels Pòrtics. Font: CYPE 
Pòrtic Tipus Exterior Geometria Tipus Interior 
1 Dues aigües Llum esquerra: 5,00 m 
Llum dreta: 5.00 m 
Ràfec esquerre: 6.00 m 
Ràfec dret: 6.00 m 
Alçada carener: 7.25 m 
Pòrtic rígid 
 
4.1.4 Combinacions d’Accions 
Per tal de dimensionar les corretges és necessari combinar les accions anteriors per 
veure quina és la hipòtesi més desfavorable, i per tant, quina ha de ser la dimensió de 
la corretja per suportar-ho.  
A la Taula  17,Taula  18 i  
Taula  19 es poden consultar les combinacions d’accions pels diferents pòrtics que 
conformen la nau. Els pòrtics 1 i 9 són els que presenten les combinacions menys 
desfavorables respecte a la resta de pòrtics. L’acció del vent és aquella que produeix un 
valor de càrrega més elevat.  
Taula  17. Hipòtesis Pòrtic 1 i 5. Font: CYPE. 
Barra Hipòtesi Tipus Posició Valor Orientació 
Coberta G Uniforme --- 0.45 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta Q Uniforme --- 2.50 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H2 Faixa 0.00/0.10 (R) 1.43 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
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Coberta V H2 Faixa 0.10/0.90 (R) 0.88 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H2 Faixa 0.90/1.00 (R) 0.41 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H2 Uniforme --- 3.40 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H3 Faixa 0.00/0.10 (R) 1.43 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H3 Faixa 0.10/0.90 (R) 0.88 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H3 Faixa 0.90/1.00 (R) 0.41 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H3 Uniforme --- 3.40 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H5 Faixa 0.00/0.10 (R) 1.67 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Coberta V H5 Faixa 0.10/0.90 (R) 1.32 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Coberta V H5 Faixa 0.90/1.00 (R) 2.08 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Coberta V H5 Uniforme --- 3.91 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Coberta V H6 Faixa 0.00/0.10 (R) 1.67 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Coberta V H6 Faixa 0.10/0.90 (R) 1.32 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Coberta V H6 Faixa 0.90/1.00 (R) 2.08 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Coberta V H6 Uniforme --- 3.91 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Coberta N(EI) Uniforme --- 2.34 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta N(R) 1 Uniforme --- 1.17 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta N(R) 2 Uniforme --- 2.34 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta G Uniforme --- 0.45 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta Q Uniforme --- 2.50 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H1 Faixa 0.00/0.10 (R) 1.43 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H1 Faixa 0.10/0.90 (R) 0.88 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H1 Faixa 0.90/1.00 (R) 0.41 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H1 Uniforme --- 3.40 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H3 Faixa 0.00/0.10 (R) 1.43 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H3 Faixa 0.10/0.90 (R) 0.88 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H3 Faixa 0.90/1.00 (R) 0.41 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H3 Uniforme --- 3.40 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H4 Faixa 0.00/0.10 (R) 1.67 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Coberta V H4 Faixa 0.10/0.90 (R) 1.32 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Coberta V H4 Faixa 0.90/1.00 (R) 2.08 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Coberta V H4 Uniforme --- 3.91 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Coberta V H6 Faixa 0.00/0.10 (R) 1.67 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Coberta V H6 Faixa 0.10/0.90 (R) 1.32 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Coberta V H6 Faixa 0.90/1.00 (R) 2.08 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Coberta V H6 Uniforme --- 3.91 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Coberta N(EI) Uniforme --- 2.34 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta N(R) 1 Uniforme --- 2.34 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta N(R) 2 Uniforme --- 1.17 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
 
Taula  18. Hipòtesis Pòrtic 2 i 4. Font: CYPE. 
Barra Hipòtesi Tipus Posició Valor Orientació 
Coberta G Uniforme --- 0.89 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta Q Uniforme --- 5.00 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H2 Faixa 0.00/0.10 (R) 7.28 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H2 Faixa 0.10/0.90 (R) 4.48 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H2 Faixa 0.90/1.00 (R) 2.08 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H2 Uniforme --- 0.85 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H3 Faixa 0.00/0.10 (R) 7.28 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H3 Faixa 0.10/0.90 (R) 4.48 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H3 Faixa 0.90/1.00 (R) 2.08 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H3 Uniforme --- 0.85 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H5 Faixa 0.00/0.10 (R) 8.52 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Coberta V H5 Faixa 0.10/0.90 (R) 6.76 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Coberta V H5 Faixa 0.90/1.00 (R) 10.62 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Coberta V H5 Uniforme --- 0.98 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Coberta V H6 Faixa 0.00/0.10 (R) 8.52 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Coberta V H6 Faixa 0.10/0.90 (R) 6.76 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Coberta V H6 Faixa 0.90/1.00 (R) 10.62 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Coberta V H6 Uniforme --- 0.98 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
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Coberta N(EI) Uniforme --- 4.68 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta N(R) 1 Uniforme --- 2.34 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta N(R) 2 Uniforme --- 4.68 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta G Uniforme --- 0.89 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta Q Uniforme --- 5.00 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H1 Faixa 0.00/0.10 (R) 7.28 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H1 Faixa 0.10/0.90 (R) 4.48 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H1 Faixa 0.90/1.00 (R) 2.08 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H1 Uniforme --- 0.85 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H3 Faixa 0.00/0.10 (R) 7.28 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H3 Faixa 0.10/0.90 (R) 4.48 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H3 Faixa 0.90/1.00 (R) 2.08 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H3 Uniforme --- 0.85 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H4 Faixa 0.00/0.10 (R) 8.52 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Coberta V H4 Faixa 0.10/0.90 (R) 6.76 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Coberta V H4 Faixa 0.90/1.00 (R) 10.62 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Coberta V H4 Uniforme --- 0.98 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Coberta V H6 Faixa 0.00/0.10 (R) 8.52 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Coberta V H6 Faixa 0.10/0.90 (R) 6.76 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Coberta V H6 Faixa 0.90/1.00 (R) 10.62 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Coberta V H6 Uniforme --- 0.98 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Coberta N(EI) Uniforme --- 4.68 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta N(R) 1 Uniforme --- 4.68 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta N(R) 2 Uniforme --- 2.34 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
 
Taula  19. Hipòtesis Pòrtic 3. Font: CYPE. 
Barra Hipòtesi Tipus Posició Valor Orientació 
Coberta G Uniforme --- 0.89 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta Q Uniforme --- 5.00 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H2 Faixa 0.00/0.10 (R) 7.92 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H2 Faixa 0.10/0.90 (R) 4.87 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H2 Faixa 0.90/1.00 (R) 2.26 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H3 Faixa 0.00/0.10 (R) 7.92 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H3 Faixa 0.10/0.90 (R) 4.87 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H3 Faixa 0.90/1.00 (R) 2.26 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H5 Faixa 0.00/0.10 (R) 9.27 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Coberta V H5 Faixa 0.10/0.90 (R) 7.35 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Coberta V H5 Faixa 0.90/1.00 (R) 11.55 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Coberta V H6 Faixa 0.00/0.10 (R) 9.27 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Coberta V H6 Faixa 0.10/0.90 (R) 7.35 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Coberta V H6 Faixa 0.90/1.00 (R) 11.55 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Coberta N(EI) Uniforme --- 4.68 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta N(R) 1 Uniforme --- 2.34 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta N(R) 2 Uniforme --- 4.68 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta G Uniforme --- 0.89 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta Q Uniforme --- 5.00 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H1 Faixa 0.00/0.10 (R) 7.92 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H1 Faixa 0.10/0.90 (R) 4.87 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H1 Faixa 0.90/1.00 (R) 2.26 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H3 Faixa 0.00/0.10 (R) 7.92 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H3 Faixa 0.10/0.90 (R) 4.87 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H3 Faixa 0.90/1.00 (R) 2.26 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta V H4 Faixa 0.00/0.10 (R) 9.27 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Coberta V H4 Faixa 0.10/0.90 (R) 7.35 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Coberta V H4 Faixa 0.90/1.00 (R) 11.55 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Coberta V H6 Faixa 0.00/0.10 (R) 9.27 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Coberta V H6 Faixa 0.10/0.90 (R) 7.35 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Coberta V H6 Faixa 0.90/1.00 (R) 11.55 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Coberta N(EI) Uniforme --- 4.68 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta N(R) 1 Uniforme --- 4.68 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Coberta N(R) 2 Uniforme --- 2.34 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
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  * Descripció de les abreviatures: 
          R   : Posició relativa a la longitud de la barra. 
          EG  : Eixos de la càrrega coincidents amb els globals de l'estructura. 
          EXB : Eixos de la càrrega al plànol de definició de la mateixa i amb l'eix X coincident amb la barra. 
4.2. Corretges  
A partir dels resultats del predimensionat, s’introdueix al programa la separació de les 
corretges d’1,30 m i un perfil laminat ZF-200 x 2,5.  
Les característiques de les corretges es poden observar a la Taula  20.  
El límit de fletxa pren un valor de L/250, ja que és el valor màxim permès de 
desplaçament horitzontal. No obstant això, a criteri de l’enginyer el desplaçament 
horitzontal no és un factor determinant per l’estructura. A la coberta només s’ha d’accedir 
per casos puntuals de manteniment.  
El nombre de trams correspon al nombre de pòrtics que ocupa una sola corretja. El més 
comú és utilitzar les corretges a dos trams per repartir les càrregues. Per tant, es 
seleccionen corretges de dos trams amb una longitud de 10,00 m. 
La tipologia de fixació és rígida perquè les corretges suporten la tracció i tota la coberta 
actua com una membrana per l’ús d’un panell Sandwich.  
Taula  20. Característiques de les Corretges de la Coberta. Font: CYPE. 
Descripció de Corretges Paràmetres de Càlcul 
Tipus de perfil: ZF-200x2.5 Límit fletxa: L / 250 
Separació: 1.30 m Nombre de trams: Dos trams 
Tipus d'Acer: S235 Tipus de fixació: Fixació rígida 
 
Perfil: ZF-200x2.5 





























































(1) Inèrcia respecte l'eix indicat 
(2) Moment d'inèrcia a torsió uniforme 
(3) Coordenades del centre de gravetat 
(4) Producte d'inèrcia 
(5) És l'angle que forma l'eix principal d'inèrcia U respecte a l'eix Y, positiu en sentit antihorari. 
 
  
Vinclament Vinclament lateral 
Pla XY Pla XZ Ala sup. Ala inf. 
b 0.00 1.00 0.00 0.00 
LK 0.000 5.000 0.000 0.000 
C1 - 1.000 
Notació: 
b: Coeficient de vinclament 
LK: Longitud de vinclament (m) 
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El programa genera les següents comprovacions per les corretges:  
- Abonyegament de l’ànima introduïda per l’ala comprimida.  
- Resistència a flexió eix Y.  
- Resistència a flexió a eix Z.  
- Resistència a tall Z 
- Resistència a tall Y 
- Resistència a moment flector Y i força tallant Z combinats.  
- Resistència a moment flector Z i força tallant Y combinats.  
- Resistència a flexió i axial combinats.  
- Resistència a flexió, axial i tallants combinats.  
- Resistència a torsió.  
- Resistència a tallant Z i moment de torsió combinats.  
- Resistència a tallant Y i moment de torsió combinats.  
A la Taula  21 es mostra l’aprofitament de resistència i fletxa.  
Taula  21. Comprovació de Resistència i Fletxa. Font: CYPE. 
Comprovació de resistència 
El perfil seleccionat compleix totes les comprovacions. 
Aprofitament: 95.77 % 
Comprovació de fletxa 
El perfil seleccionat compleix totes les comprovacions. 
Percentatges d'aprofitament: 
Fletxa: 66.59 % 
 
Seguidament es mostren totes les comprovacions del programa. 
 
Relació amplada / espessor (CTE DB SE-A, Taula 5.5 i Eurocodi 3 EN 1993-1-3: 2006, 




≤ 250 h/ t : 76,00  
𝑏1
𝑡
≤ 90 b1/ t : 28,00  
𝑐1
𝑡
≤ 30 c1/ t : 8,00  
𝑏2 ≤ 60 B2/ t : 24,00  
𝑐2
𝑡
≤ 30 C2/ t : 6,80  
Els enrigidors proporcionen suficient rigidesa, ja que es compleix: 
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 ≤ 0,6 
 




 ≤ 0,6 
c2 / b2: 0.283 
On:   
h: Altura de l'ànima.  h: 190,00 mm 
b1: Ample de l'ala superior. b1: 70,00 mm 
c1: Altura de l'enrigidor de l'ala superior. c1: 20,00 mm 
b2: Ample de l'ala inferior. b2: 60,00 mm 
c2: Altura de l'enrigidor de l'ala inferior. c2:17,00 mm 
t: Espessor. t: 2,50 mm 
Nota: Les dimensions no inclouen l'acord entre elements.        
 
 
Limitació d'esveltesa (CTE DB SE-A, Articles 6.3.1 i 6.3.2.1 - Taula 6.3):  
La comprovació no procedeix, ja que no hi ha axial de compressió ni de tracció. 
Resistència a tracció (CTE DB SE-A i Eurocodi 3 EN 1993-1-3: 2006, Article 6.1.2):  
La comprovació no procedeix, ja que no hi ha axial de tracció. 
Resistència a compressió (CTE DB SE-A i Eurocodi 3 EN 1993-1-3: 2006, Article 
6.1.3):  
La comprovació no procedeix, ja que no hi ha axial de compressió. 
Resistència a flexió. Eix Y (CTE DB SE-A i Eurocodi 3 EN 1993-1-3: 2006, Article 
6.1.4.1) 





η :0,958   
 
Per flexió positiva:           
My,Ed: Moment flector sol·licitant de càlcul pèssim.   My,Ed+ :  0.00 kN·m 
  
Per flexió negativa:           
L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produeix en el 
nus 0.631, 5.000, 6.158, per a la combinació d'accions 
1.35*G1 + 1.35*G2 + 0.75*N(EI) + 1.50*V H2. 
          
Projecte de Creació d’una Granja Bovina d’Engreix al Vimanes, Situada al Polígon 10 Parcel·la 10 del 
Terme Municipal d’Arbúcies (La Selva) 





My,Ed: Moment flector sol·licitant de càlcul pèssim.   My,Ed- :  11.98 kN·m 
  





  Mc,Rd+ :  12.56 kN·m 
  Mc,Rd- :  12.51 kN·m 
On:           
Weff: Mòdul resistent eficaç corresponent a la fibra de 
major tensió. 
  Weff+ :  56.14 cm³ 
  Weff- :  55.90 cm³ 
fyb: Límit elàstic del material base. (CTE DB SE-A, 
Taula 4.1) 
  fyb :  235.00 MPa 
gM0: Coeficient parcial de seguretat del material.   gM0 :  1.05   
 
Resistència a vinclament lateral de l'ala superior: (CTE DB SE-A i Eurocodi 3 EN 
1993-1-3: 2006, Article 6.2.4) 
La comprovació a vinclament lateral no procedeix, ja que no hi ha moment flector. 
Resistència a vinclament lateral de l'ala inferior: (CTE DB SE-A i Eurocodi 3 EN 
1993-1-3: 2006, Article 6.2.4) 
La comprovació a vinclament lateral no procedeix, ja que la longitud de vinclament 
lateral és nul·la. 
Resistència a flexió. Eix Z (CTE DB SE-A i Eurocodi 3 EN 1993-1-3: 2006, Article 
6.1.4.1): 
La comprovació no procedeix, ja que no hi ha moment flector. 
Resistència a flexió biaxial (CTE DB SE-A i Eurocodi 3 EN 1993-1-3: 2006, Article 
6.1.4.1): La comprovació no procedeix, ja que no hi ha flexió biaxial per a cap 
combinació. 
Resistència a tall Y (CTE DB SE-A i Eurocodi 3 EN 1993-1-3: 2006, Article 6.1.5) 
La comprovació no es realitza, ja que no hi ha esforç tallant. 




≤ 1 η :0,195   
 
Projecte de Creació d’una Granja Bovina d’Engreix al Vimanes, Situada al Polígon 10 Parcel·la 10 del 
Terme Municipal d’Arbúcies (La Selva) 





L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produeix en el nus 0.631, 5.000, 6.158, per a 
la combinació d'accions 1.35*G1 + 1.35*G2 + 0.75*N(EI) + 1.50*V H2. 
 
VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.   VEd :  11.33 kN 




∗ 𝑡 ∗ 𝑓𝑏𝑣
𝛾𝑀𝑂
 
  Vb,Rd :  58.01 kN 
On: 
hw: Altura de l'ànima.   hw :  195.30 mm 
t: Espessor.   t :  2.50 mm 
f: Angle que forma l'ànima amb l'horitzontal.   f :  90.0 graus 
fbv: Resistència al tallant, tenint en compte el vinclament: 




  fbv :  124.75 MPa 
Essent: 
`lw: Esveltesa relativa de l'ànima:           







  `lw :  0.90   
On: 
fyb: Límit elàstic del material base. (CTE DB SE-A, 
Taula 4.1) 
  fyb :  235.00 MPa 
E: Mòdul d'elasticitat.   E :  210000.00 MPa 
gM0: Coeficient parcial de seguretat del material.   gM0 :  1.05   
 
Resistència a tracció i flexió (CTE DB SE-A i Eurocodi 3 EN 1993-1-3: 2006, Articles 
6.1.8 i 6.3): 
No hi ha interacció entre axial de tracció i moment flector per a cap combinació. Per tant, 
la comprovació no procedeix. 
Resistència a compressió i flexió (CTE DB SE-A i Eurocodi 3 EN 1993-1-3: 2006, 
Articles 6.1.9 i 6.2.5): 
No hi ha interacció entre axial de compressió i moment flector per a cap combinació. Per 
tant, la comprovació no procedeix. 
Resistència a tallant, axial i flexió (CTE DB SE-A i Eurocodi 3 EN 1993-1-3: 2006, 
Article 6.1.10): 
No hi ha interacció entre moment flector, axial i tallant per a cap combinació. Per tant, la 
comprovació no procedeix. 
Resistència a torsió combinada amb axial, flexió i tallant (CTE DB SE-A i Eurocodi 
3 EN 1993-1-3: 2006, Article 6.1.6): 
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La comprovació no procedeix, ja que no hi ha moment torçor. 
 
5. DIMENSIONAT DE L’ESTRUCTURA  
5.1. Hipòtesis  
Per a les diferents situacions de l’estructura, les combinacions d’accions es defineixen 
mitjançant els següents criteris: 
- Amb coeficients de combinació:  
 
- Sense coeficients de combinació: 
 
On:  
Gk Acció permanent 
Pk Acció de pretesat 
Qk Acció variable 
gG Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents 
gP Coeficient parcial de seguretat de l'acció de pretesat 
gQ,1 Coeficient parcial de seguretat de l'acció variable principal 
gQ,i Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d'acompanyament 
yp,1 Coeficient de combinació de l'acció variable principal 
ya,i Coeficient de combinació de les accions variables d'acompanyament 
Per a cada situació de projecte i estat límit els coeficients a utilitzar són els que es 
mostren a la Taula  22, Taula  23,Taula  24,Taula  25,Taula  26, Taula  27,Taula  28 i 
Taula  29. 
Taula  22. Persistent o Transitòria, Formigó EHE-08. Font: CYPE.  
  Coeficients parcials de seguretat (y) Coeficients de combinació (ψ) 
Favorable Desfavorable Principal (ψ)p) Acompanyament (ψ a) 
Càrrega permanent (G) 1.000 1.350 - - 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000 
Vent (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 
Neu (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500 
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Taula  23. Persistent o transitòria (G1), Formigó EHE-08. Font: CYPE 
  Coeficients parcials de seguretat (y) Coeficients de combinació (ψ)) 
Favorable Desfavorable Principal (ψ)p) Acompanyament (ψ)a) 
Càrrega permanent (G) 1.000 1.350 - - 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000 
Vent (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000 
Neu (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000 
 
Taula  24. Persistent o transitòria EHE-08 / CTE DB- SE C. Font: CYPE  
  Coeficients parcials de seguretat (y) Coeficients de combinació (ψ)) 
Favorable Desfavorable Principal (ψ)p) Acompanyament (ψ)a) 
Càrrega permanent (G) 1.000 1.600 - - 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000 
Vent (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600 
Neu (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500 
 
Taula  25.Persistent o transitòria (G1) EHE-08 / CTE DB- SE C. Font: CYPE 
  Coeficients parcials de seguretat (y) Coeficients de combinació ψ)y) 
Favorable Desfavorable Principal (ψ)p) Acompanyament (ψ)a) 
Càrrega permanent (G) 1.000 1.600 - - 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.600 1.000 0.000 
Vent (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000 
Neu (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000 
 
Taula  26. Persistent o transitòria, CTE DB SE-A. Font: CYPE 
  Coeficients parcials de seguretat (y) Coeficients de combinació (y ψ)) 
Favorable Desfavorable Principal (ψ)p) Acompanyament (ψ)a) 
Càrrega permanent (G) 0.800 1.350 - - 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000 
Vent (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 
Neu (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500 
 
Taula  27. Persistent o transitòria (G1), CTE DB SE-A. Font: CYPE 
  Coeficients parcials de seguretat (y) Coeficients de combinació (ψ)) 
Favorable Desfavorable Principal (ψ)p) Acompanyament (ψ)a) 
Càrrega permanent (G) 0.800 1.350 - - 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000 
Vent (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000 
Neu (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000 
 
Taula  28. Característica sobre el terreny. Font: CYPE  
  Coeficients parcials de seguretat (y) Coeficients de combinació (ψ)) 
Favorable Desfavorable Principal (ψ)p) Acompanyament (ψ)a) 
Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - - 
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Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Vent (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Neu (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
 
Taula  29. Característica Desplaçament. Font: CYPE 
  Coeficients parcials de seguretat (y) Coeficients de combinació (ψ)) 
Favorable Desfavorable Principal (ψ)p) Acompanyament (ψ)a) 
Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Vent (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Neu (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
 
La Taula  30 i la Taula  31 mostren les combinacions realitzades per a cada hipòtesi, 
on:  
PP Pes propi 
Q Sobrecàrrega d'ús 
V H1 Cobertes aïllades 
V H2 Cobertes aïllades 
V H3 Cobertes aïllades 
V H4 Cobertes aïllades 
V H5 Cobertes aïllades 
V H6 Cobertes aïllades 
N(EI) Neu (estat inicial) 
N(R) 1 Neu (redistribució) 1 
N(R) 2 Neu (redistribució) 2 
  
Taula  30. Hipòtesis del Formigó en Fonamentació. Font: CYPE. 
Comb. PP Q V H1 V H2 V H3 V H4 V H5 V H6 N(EI) N(R) 1 N(R) 2 
1 1.000                     
2 1.350                     
3 1.000   1.500                 
4 1.350   1.500                 
5 1.000     1.500               
6 1.350     1.500               
7 1.000       1.500             
8 1.350       1.500             
9 1.000         1.500           
10 1.350         1.500           
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11 1.000           1.500         
12 1.350           1.500         
13 1.000             1.500       
14 1.350             1.500       
15 1.000               1.500     
16 1.350               1.500     
17 1.000   0.900           1.500     
18 1.350   0.900           1.500     
19 1.000     0.900         1.500     
20 1.350     0.900         1.500     
21 1.000       0.900       1.500     
22 1.350       0.900       1.500     
23 1.000         0.900     1.500     
24 1.350         0.900     1.500     
25 1.000           0.900   1.500     
26 1.350           0.900   1.500     
27 1.000             0.900 1.500     
28 1.350             0.900 1.500     
29 1.000   1.500           0.750     
30 1.350   1.500           0.750     
31 1.000     1.500         0.750     
32 1.350     1.500         0.750     
33 1.000       1.500       0.750     
34 1.350       1.500       0.750     
35 1.000         1.500     0.750     
36 1.350         1.500     0.750     
37 1.000           1.500   0.750     
38 1.350           1.500   0.750     
39 1.000             1.500 0.750     
40 1.350             1.500 0.750     
41 1.000                 1.500   
42 1.350                 1.500   
43 1.000   0.900             1.500   
44 1.350   0.900             1.500   
45 1.000     0.900           1.500   
46 1.350     0.900           1.500   
47 1.000       0.900         1.500   
48 1.350       0.900         1.500   
49 1.000         0.900       1.500   
50 1.350         0.900       1.500   
51 1.000           0.900     1.500   
52 1.350           0.900     1.500   
53 1.000             0.900   1.500   
54 1.350             0.900   1.500   
55 1.000   1.500             0.750   
56 1.350   1.500             0.750   
57 1.000     1.500           0.750   
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58 1.350     1.500           0.750   
59 1.000       1.500         0.750   
60 1.350       1.500         0.750   
61 1.000         1.500       0.750   
62 1.350         1.500       0.750   
63 1.000           1.500     0.750   
64 1.350           1.500     0.750   
65 1.000             1.500   0.750   
66 1.350             1.500   0.750   
67 1.000                   1.500 
68 1.350                   1.500 
69 1.000   0.900               1.500 
70 1.350   0.900               1.500 
71 1.000     0.900             1.500 
72 1.350     0.900             1.500 
73 1.000       0.900           1.500 
74 1.350       0.900           1.500 
75 1.000         0.900         1.500 
76 1.350         0.900         1.500 
77 1.000           0.900       1.500 
78 1.350           0.900       1.500 
79 1.000             0.900     1.500 
80 1.350             0.900     1.500 
81 1.000   1.500               0.750 
82 1.350   1.500               0.750 
83 1.000     1.500             0.750 
84 1.350     1.500             0.750 
85 1.000       1.500           0.750 
86 1.350       1.500           0.750 
87 1.000         1.500         0.750 
88 1.350         1.500         0.750 
89 1.000           1.500       0.750 
90 1.350           1.500       0.750 
91 1.000             1.500     0.750 
92 1.350             1.500     0.750 
93 1.000 1.500                   
94 1.350 1.500                   
 
Taula  31. Acer Lam. Coef. per a Situacions Persistents o Trans. Font: CYPE. 
Comb. PP Q V H1 V H2 V H3 V H4 V H5 V H6 N(EI) N(R) 1 N(R) 2 
1 0.800                     
2 1.350                     
3 0.800   1.500                 
4 1.350   1.500                 
5 0.800     1.500               
6 1.350     1.500               
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7 0.800       1.500             
8 1.350       1.500             
9 0.800         1.500           
10 1.350         1.500           
11 0.800           1.500         
12 1.350           1.500         
13 0.800             1.500       
14 1.350             1.500       
15 0.800               1.500     
16 1.350               1.500     
17 0.800   0.900           1.500     
18 1.350   0.900           1.500     
19 0.800     0.900         1.500     
20 1.350     0.900         1.500     
21 0.800       0.900       1.500     
22 1.350       0.900       1.500     
23 0.800         0.900     1.500     
24 1.350         0.900     1.500     
25 0.800           0.900   1.500     
26 1.350           0.900   1.500     
27 0.800             0.900 1.500     
28 1.350             0.900 1.500     
29 0.800   1.500           0.750     
30 1.350   1.500           0.750     
31 0.800     1.500         0.750     
32 1.350     1.500         0.750     
33 0.800       1.500       0.750     
34 1.350       1.500       0.750     
35 0.800         1.500     0.750     
36 1.350         1.500     0.750     
37 0.800           1.500   0.750     
38 1.350           1.500   0.750     
39 0.800             1.500 0.750     
40 1.350             1.500 0.750     
41 0.800                 1.500   
42 1.350                 1.500   
43 0.800   0.900             1.500   
44 1.350   0.900             1.500   
45 0.800     0.900           1.500   
46 1.350     0.900           1.500   
47 0.800       0.900         1.500   
48 1.350       0.900         1.500   
49 0.800         0.900       1.500   
50 1.350         0.900       1.500   
51 0.800           0.900     1.500   
52 1.350           0.900     1.500   
53 0.800             0.900   1.500   
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54 1.350             0.900   1.500   
55 0.800   1.500             0.750   
56 1.350   1.500             0.750   
57 0.800     1.500           0.750   
58 1.350     1.500           0.750   
59 0.800       1.500         0.750   
60 1.350       1.500         0.750   
61 0.800         1.500       0.750   
62 1.350         1.500       0.750   
63 0.800           1.500     0.750   
64 1.350           1.500     0.750   
65 0.800             1.500   0.750   
66 1.350             1.500   0.750   
67 0.800                   1.500 
68 1.350                   1.500 
69 0.800   0.900               1.500 
70 1.350   0.900               1.500 
71 0.800     0.900             1.500 
72 1.350     0.900             1.500 
73 0.800       0.900           1.500 
74 1.350       0.900           1.500 
75 0.800         0.900         1.500 
76 1.350         0.900         1.500 
77 0.800           0.900       1.500 
78 1.350           0.900       1.500 
79 0.800             0.900     1.500 
80 1.350             0.900     1.500 
81 0.800   1.500               0.750 
82 1.350   1.500               0.750 
83 0.800     1.500             0.750 
84 1.350     1.500             0.750 
85 0.800       1.500           0.750 
86 1.350       1.500           0.750 
87 0.800         1.500         0.750 
88 1.350         1.500         0.750 
89 0.800           1.500       0.750 
90 1.350           1.500       0.750 
91 0.800             1.500     0.750 
92 1.350             1.500     0.750 
93 0.800 1.500                   
94 1.350 1.500                   
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5.2.1 Geometria  
5.2.1.1 Nusos  
A continuació, a la Taula  32 es mostra la referència dels nusos amb les seves 
coordenades. Les referències utilitzades són:  
- Dx,Dy,Dz: Desplaçaments prescrits en eixos globals.  
- gx,gy,gz,: Girs prescrits en eixos globals.  
- Cada grau de llibertat es marca amb “X” si està coaccionat i, en cas contrari amb 
“-“. 
Taula  32.  Nusos de l'Estructura. Font: CYPE. 
Referència 
Coordenades Vinculació Exterior 






Dx Dy Dz qx qy qz 
N1 0.000 0.000 0.000 X X X X X X Encastat 
N2 0.000 0.000 6.000 - - - - - - Encastat 
N3 0.000 10.000 0.000 X X X X X X Encastat 
N4 0.000 10.000 6.000 - - - - - - Encastat 
N5 0.000 5.000 7.250 - - - - - - Encastat 
N6 5.000 0.000 0.000 X X X X X X Encastat 
N7 5.000 0.000 6.000 - - - - - - Encastat 
N8 5.000 10.000 0.000 X X X X X X Encastat 
N9 5.000 10.000 6.000 - - - - - - Encastat 
N10 5.000 5.000 7.250 - - - - - - Encastat 
N11 10.000 0.000 0.000 X X X X X X Encastat 
N12 10.000 0.000 6.000 - - - - - - Encastat 
N13 10.000 10.000 0.000 X X X X X X Encastat 
N14 10.000 10.000 6.000 - - - - - - Encastat 
N15 10.000 5.000 7.250 - - - - - - Encastat 
N16 15.000 0.000 0.000 X X X X X X Encastat 
N17 15.000 0.000 6.000 - - - - - - Encastat 
N18 15.000 10.000 0.000 X X X X X X Encastat 
N19 15.000 10.000 6.000 - - - - - - Encastat 
N20 15.000 5.000 7.250 - - - - - - Encastat 
N21 20.000 0.000 0.000 X X X X X X Encastat 
N22 20.000 0.000 6.000 - - - - - - Encastat 
N23 20.000 10.000 0.000 X X X X X X Encastat 
N24 20.000 10.000 6.000 - - - - - - Encastat 
N25 20.000 5.000 7.250 - - - - - - Encastat 
 
5.2.1.2 Barres 
El material escollit per a l’estructura dels pòrtics és l’acer laminat S275. A la Taula  33 
s’observen les seves característiques.  










(kN/m³) Tipus Designació 
Acer laminat S275 210000.00 0.300 81000.00 275.00 0.000012 77.01 
Notació: 
Projecte de Creació d’una Granja Bovina d’Engreix al Vimanes, Situada al Polígon 10 Parcel·la 10 del 
Terme Municipal d’Arbúcies (La Selva) 





E: Mòdul d'elasticitat 
n: Mòdul de Poisson 
G: Mòdul de tall 
fy: Límit elàstic 
a·t: Coeficient de dilatació 
g: Pes específic 
 
A la Taula  34 es mostren les barres escollides. Els pilars de l’estructura s’utilitzen perfils 
HE 180 B i a les bigues s’utilitza perfils IPE 270. Els perfils IPE són molt eficaços en 
elements tipus biga on treballen predominant l’esforç de flexió. Mentre que, els perfils 
HEB són molt adequats per suportar esforços de compressió. Es simplifica l’estructura 
adoptant totes les bigues i pilars amb els mateixos perfils.  







bxy bxz LbSup. 
(m) 
LbInf. 
(m) Tipus Designació 
Acer 
laminat 
S275 N1/N2 N1/N2 HE 180 B 
(HEB) 
6.000 0.70 1.15 6.000 6.000 
    N3/N4 N3/N4 HE 180 B 
(HEB) 
6.000 0.70 1.15 6.000 6.000 
    N2/N5 N2/N5 IPE 270 (IPE) 5.154 0.25 1.19 1.300 5.154 
    N4/N5 N4/N5 IPE 270 (IPE) 5.154 0.25 1.19 1.300 5.154 
    N6/N7 N6/N7 HE 180 B 
(HEB) 
6.000 0.70 1.15 6.000 6.000 
    N8/N9 N8/N9 HE 180 B 
(HEB) 
6.000 0.70 1.15 6.000 6.000 
    N7/N10 N7/N10 IPE 270 (IPE) 5.154 0.25 1.19 1.300 5.154 
    N9/N10 N9/N10 IPE 270 (IPE) 5.154 0.25 1.19 1.300 5.154 
    N11/N12 N11/N12 HE 180 B 
(HEB) 
6.000 0.70 1.15 6.000 6.000 
    N13/N14 N13/N14 HE 180 B 
(HEB) 
6.000 0.70 1.15 6.000 6.000 
    N12/N15 N12/N15 IPE 270 (IPE) 5.154 0.25 1.19 1.300 5.154 
    N14/N15 N14/N15 IPE 270 (IPE) 5.154 0.25 1.19 1.300 5.154 
    N16/N17 N16/N17 HE 180 B 
(HEB) 
6.000 0.70 1.15 6.000 6.000 
    N18/N19 N18/N19 HE 180 B 
(HEB) 
6.000 0.70 1.15 6.000 6.000 
    N17/N20 N17/N20 IPE 270 (IPE) 5.154 0.25 1.19 1.300 5.154 
    N19/N20 N19/N20 IPE 270 (IPE) 5.154 0.25 1.19 1.300 5.154 
    N21/N22 N21/N22 HE 180 B 
(HEB) 
6.000 0.70 1.15 6.000 6.000 
    N23/N24 N23/N24 HE 180 B 
(HEB) 
6.000 0.70 1.15 6.000 6.000 
    N22/N25 N22/N25 IPE 270 (IPE) 5.154 0.25 1.19 1.300 5.154 
    N24/N25 N24/N25 IPE 270 (IPE) 5.154 0.25 1.19 1.300 5.154 
Notació: 
Ni: Nus inicial 
Nf: Nus final 
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bxy: Coeficient de vinclament en el pla 'XY' 
bxz: Coeficient de vinclament en el pla 'XZ' 
LbSup.: Separació entre traves de l'ala superior 
LbInf.: Separació entre traves de l'ala inferior 
 
A la Taula  35 es mostren les característiques mecàniques de les barres utilitzades.  















































IPE 270, Simple amb cartel·les, (IPE) 
Cartel·la inicial inferior: 1.50 m. Cartel·la 















A: Àrea de la secció transversal 
Avy: Àrea de tallant de la secció segons l'eix local 'Y' 
Avz: Àrea de tallant de la secció segons l'eix local 'Z' 
Iyy: Inèrcia de la secció al voltant de l'eix local 'Y' 
Izz: Inèrcia de la secció al voltant de l'eix local 'Z' 
It: Inèrcia a torsió 
Les característiques mecàniques de les peces corresponen a la secció en el punt mig de les mateixes. 
 
5.2.1.3 Càrregues 
Les càrregues per cada barra es mostren a la Taula  36. Les referències són:  
- P1: valor de la càrrega.  
- L1: distància entre el nus inicial de la barra i la posició on s’aplica la càrrega.  
- L2: distància entre el nus inicial de la barra i la posició on s’acaba la càrrega.  
Taula  36. Càrregues a les Barres. Font: CYPE. 
Barra Hipòtesi Tipus 






Eixos X Y Z 
N1/N2 Pes propi Uniforme 0.503 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N3/N4 Pes propi Uniforme 0.503 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N2/N5 Pes propi Trapezoïdal 0.586 0.460 0.000 1.500 Globals 0.000 0.000 -1.000 
N2/N5 Pes propi Faixa 0.353 - 1.500 3.154 Globals 0.000 0.000 -1.000 
N2/N5 Pes propi Trapezoïdal 0.460 0.586 3.154 5.154 Globals 0.000 0.000 -1.000 
N2/N5 Pes propi Uniforme 0.447 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N2/N5 Q Uniforme 2.500 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N2/N5 V H2 Faixa 0.877 - 0.531 4.623 Globals -0.000 0.243 -0.970 
N2/N5 V H2 Faixa 0.407 - 4.623 5.154 Globals -0.000 0.243 -0.970 
N2/N5 V H2 Faixa 1.425 - 0.000 0.531 Globals -0.000 0.243 -0.970 
N2/N5 V H2 Uniforme 3.403 - - - Globals -0.000 0.243 -0.970 
N2/N5 V H3 Faixa 0.877 - 0.531 4.623 Globals -0.000 0.243 -0.970 
N2/N5 V H3 Faixa 0.407 - 4.623 5.154 Globals -0.000 0.243 -0.970 
N2/N5 V H3 Faixa 1.425 - 0.000 0.531 Globals -0.000 0.243 -0.970 
N2/N5 V H3 Uniforme 3.403 - - - Globals -0.000 0.243 -0.970 
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N2/N5 V H5 Faixa 1.668 - 0.000 0.531 Globals 0.000 -0.243 0.970 
N2/N5 V H5 Faixa 2.079 - 4.623 5.154 Globals 0.000 -0.243 0.970 
N2/N5 V H5 Faixa 1.323 - 0.531 4.623 Globals 0.000 -0.243 0.970 
N2/N5 V H5 Uniforme 3.911 - - - Globals 0.000 -0.243 0.970 
N2/N5 V H6 Faixa 1.323 - 0.531 4.623 Globals 0.000 -0.243 0.970 
N2/N5 V H6 Faixa 2.079 - 4.623 5.154 Globals 0.000 -0.243 0.970 
N2/N5 V H6 Faixa 1.668 - 0.000 0.531 Globals 0.000 -0.243 0.970 
N2/N5 V H6 Uniforme 3.911 - - - Globals 0.000 -0.243 0.970 
N2/N5 N(EI) Uniforme 2.338 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N2/N5 N(R) 1 Uniforme 1.169 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N2/N5 N(R) 2 Uniforme 2.338 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N4/N5 Pes propi Trapezoïdal 0.586 0.460 0.000 1.500 Globals 0.000 0.000 -1.000 
N4/N5 Pes propi Faixa 0.353 - 1.500 3.154 Globals 0.000 0.000 -1.000 
N4/N5 Pes propi Trapezoïdal 0.460 0.586 3.154 5.154 Globals 0.000 0.000 -1.000 
N4/N5 Pes propi Uniforme 0.447 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N4/N5 Q Uniforme 2.500 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N4/N5 V H1 Faixa 0.877 - 0.531 4.623 Globals 0.000 -0.243 -0.970 
N4/N5 V H1 Faixa 0.407 - 4.623 5.154 Globals -0.000 -0.243 -0.970 
N4/N5 V H1 Faixa 1.425 - 0.000 0.531 Globals 0.000 -0.243 -0.970 
N4/N5 V H1 Uniforme 3.403 - - - Globals -0.000 -0.243 -0.970 
N4/N5 V H3 Faixa 0.877 - 0.531 4.623 Globals 0.000 -0.243 -0.970 
N4/N5 V H3 Faixa 0.407 - 4.623 5.154 Globals -0.000 -0.243 -0.970 
N4/N5 V H3 Faixa 1.425 - 0.000 0.531 Globals 0.000 -0.243 -0.970 
N4/N5 V H3 Uniforme 3.403 - - - Globals -0.000 -0.243 -0.970 
N4/N5 V H4 Faixa 1.668 - 0.000 0.531 Globals -0.000 0.243 0.970 
N4/N5 V H4 Faixa 2.079 - 4.623 5.154 Globals 0.000 0.243 0.970 
N4/N5 V H4 Faixa 1.323 - 0.531 4.623 Globals -0.000 0.243 0.970 
N4/N5 V H4 Uniforme 3.911 - - - Globals 0.000 0.243 0.970 
N4/N5 V H6 Faixa 1.323 - 0.531 4.623 Globals -0.000 0.243 0.970 
N4/N5 V H6 Faixa 2.079 - 4.623 5.154 Globals 0.000 0.243 0.970 
N4/N5 V H6 Faixa 1.668 - 0.000 0.531 Globals -0.000 0.243 0.970 
N4/N5 V H6 Uniforme 3.911 - - - Globals 0.000 0.243 0.970 
N4/N5 N(EI) Uniforme 2.338 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N4/N5 N(R) 1 Uniforme 2.338 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N4/N5 N(R) 2 Uniforme 1.169 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N6/N7 Pes propi Uniforme 0.503 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N8/N9 Pes propi Uniforme 0.503 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N7/N10 Pes propi Trapezoïdal 0.586 0.460 0.000 1.500 Globals 0.000 0.000 -1.000 
N7/N10 Pes propi Faixa 0.353 - 1.500 3.154 Globals 0.000 0.000 -1.000 
N7/N10 Pes propi Trapezoïdal 0.460 0.586 3.154 5.154 Globals 0.000 0.000 -1.000 
N7/N10 Pes propi Uniforme 0.895 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N7/N10 Q Uniforme 5.000 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N7/N10 V H2 Faixa 4.482 - 0.531 4.623 Globals -0.000 0.243 -0.970 
N7/N10 V H2 Faixa 2.081 - 4.623 5.154 Globals -0.000 0.243 -0.970 
N7/N10 V H2 Faixa 7.284 - 0.000 0.531 Globals -0.000 0.243 -0.970 
N7/N10 V H2 Uniforme 0.851 - - - Globals -0.000 0.243 -0.970 
N7/N10 V H3 Faixa 4.482 - 0.531 4.623 Globals -0.000 0.243 -0.970 
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N7/N10 V H3 Faixa 2.081 - 4.623 5.154 Globals -0.000 0.243 -0.970 
N7/N10 V H3 Faixa 7.284 - 0.000 0.531 Globals -0.000 0.243 -0.970 
N7/N10 V H3 Uniforme 0.851 - - - Globals -0.000 0.243 -0.970 
N7/N10 V H5 Faixa 8.525 - 0.000 0.531 Globals 0.000 -0.243 0.970 
N7/N10 V H5 Faixa 10.625 - 4.623 5.154 Globals 0.000 -0.243 0.970 
N7/N10 V H5 Faixa 6.763 - 0.531 4.623 Globals 0.000 -0.243 0.970 
N7/N10 V H5 Uniforme 0.978 - - - Globals 0.000 -0.243 0.970 
N7/N10 V H6 Faixa 6.763 - 0.531 4.623 Globals 0.000 -0.243 0.970 
N7/N10 V H6 Faixa 10.625 - 4.623 5.154 Globals 0.000 -0.243 0.970 
N7/N10 V H6 Faixa 8.525 - 0.000 0.531 Globals 0.000 -0.243 0.970 
N7/N10 V H6 Uniforme 0.978 - - - Globals 0.000 -0.243 0.970 
N7/N10 N(EI) Uniforme 4.676 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N7/N10 N(R) 1 Uniforme 2.338 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N7/N10 N(R) 2 Uniforme 4.676 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N9/N10 Pes propi Trapezoïdal 0.586 0.460 0.000 1.500 Globals 0.000 0.000 -1.000 
N9/N10 Pes propi Faixa 0.353 - 1.500 3.154 Globals 0.000 0.000 -1.000 
N9/N10 Pes propi Trapezoïdal 0.460 0.586 3.154 5.154 Globals 0.000 0.000 -1.000 
N9/N10 Pes propi Uniforme 0.895 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N9/N10 Q Uniforme 5.000 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N9/N10 V H1 Faixa 4.482 - 0.531 4.623 Globals 0.000 -0.243 -0.970 
N9/N10 V H1 Faixa 2.081 - 4.623 5.154 Globals -0.000 -0.243 -0.970 
N9/N10 V H1 Faixa 7.284 - 0.000 0.531 Globals 0.000 -0.243 -0.970 
N9/N10 V H1 Uniforme 0.851 - - - Globals -0.000 -0.243 -0.970 
N9/N10 V H3 Faixa 4.482 - 0.531 4.623 Globals 0.000 -0.243 -0.970 
N9/N10 V H3 Faixa 2.081 - 4.623 5.154 Globals -0.000 -0.243 -0.970 
N9/N10 V H3 Faixa 7.284 - 0.000 0.531 Globals 0.000 -0.243 -0.970 
N9/N10 V H3 Uniforme 0.851 - - - Globals -0.000 -0.243 -0.970 
N9/N10 V H4 Faixa 8.525 - 0.000 0.531 Globals -0.000 0.243 0.970 
N9/N10 V H4 Faixa 10.625 - 4.623 5.154 Globals 0.000 0.243 0.970 
N9/N10 V H4 Faixa 6.763 - 0.531 4.623 Globals -0.000 0.243 0.970 
N9/N10 V H4 Uniforme 0.978 - - - Globals 0.000 0.243 0.970 
N9/N10 V H6 Faixa 6.763 - 0.531 4.623 Globals -0.000 0.243 0.970 
N9/N10 V H6 Faixa 10.625 - 4.623 5.154 Globals 0.000 0.243 0.970 
N9/N10 V H6 Faixa 8.525 - 0.000 0.531 Globals -0.000 0.243 0.970 
N9/N10 V H6 Uniforme 0.978 - - - Globals 0.000 0.243 0.970 
N9/N10 N(EI) Uniforme 4.676 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N9/N10 N(R) 1 Uniforme 4.676 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N9/N10 N(R) 2 Uniforme 2.338 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N11/N12 Pes propi Uniforme 0.503 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N13/N14 Pes propi Uniforme 0.503 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N12/N15 Pes propi Trapezoïdal 0.586 0.460 0.000 1.500 Globals 0.000 0.000 -1.000 
N12/N15 Pes propi Faixa 0.353 - 1.500 3.154 Globals 0.000 0.000 -1.000 
N12/N15 Pes propi Trapezoïdal 0.460 0.586 3.154 5.154 Globals 0.000 0.000 -1.000 
N12/N15 Pes propi Uniforme 0.895 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N12/N15 Q Uniforme 5.000 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N12/N15 V H2 Faixa 4.872 - 0.531 4.623 Globals -0.000 0.243 -0.970 
N12/N15 V H2 Faixa 2.262 - 4.623 5.154 Globals -0.000 0.243 -0.970 
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N12/N15 V H2 Faixa 7.917 - 0.000 0.531 Globals -0.000 0.243 -0.970 
N12/N15 V H3 Faixa 4.872 - 0.531 4.623 Globals -0.000 0.243 -0.970 
N12/N15 V H3 Faixa 2.262 - 4.623 5.154 Globals -0.000 0.243 -0.970 
N12/N15 V H3 Faixa 7.917 - 0.000 0.531 Globals -0.000 0.243 -0.970 
N12/N15 V H5 Faixa 7.352 - 0.531 4.623 Globals 0.000 -0.243 0.970 
N12/N15 V H5 Faixa 11.549 - 4.623 5.154 Globals 0.000 -0.243 0.970 
N12/N15 V H5 Faixa 9.266 - 0.000 0.531 Globals 0.000 -0.243 0.970 
N12/N15 V H6 Faixa 7.352 - 0.531 4.623 Globals 0.000 -0.243 0.970 
N12/N15 V H6 Faixa 11.549 - 4.623 5.154 Globals 0.000 -0.243 0.970 
N12/N15 V H6 Faixa 9.266 - 0.000 0.531 Globals 0.000 -0.243 0.970 
N12/N15 N(EI) Uniforme 4.676 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N12/N15 N(R) 1 Uniforme 2.338 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N12/N15 N(R) 2 Uniforme 4.676 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N14/N15 Pes propi Trapezoïdal 0.586 0.460 0.000 1.500 Globals 0.000 0.000 -1.000 
N14/N15 Pes propi Faixa 0.353 - 1.500 3.154 Globals 0.000 0.000 -1.000 
N14/N15 Pes propi Trapezoïdal 0.460 0.586 3.154 5.154 Globals 0.000 0.000 -1.000 
N14/N15 Pes propi Uniforme 0.895 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N14/N15 Q Uniforme 5.000 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N14/N15 V H1 Faixa 4.872 - 0.531 4.623 Globals 0.000 -0.243 -0.970 
N14/N15 V H1 Faixa 2.262 - 4.623 5.154 Globals -0.000 -0.243 -0.970 
N14/N15 V H1 Faixa 7.917 - 0.000 0.531 Globals 0.000 -0.243 -0.970 
N14/N15 V H3 Faixa 4.872 - 0.531 4.623 Globals 0.000 -0.243 -0.970 
N14/N15 V H3 Faixa 2.262 - 4.623 5.154 Globals -0.000 -0.243 -0.970 
N14/N15 V H3 Faixa 7.917 - 0.000 0.531 Globals 0.000 -0.243 -0.970 
N14/N15 V H4 Faixa 7.352 - 0.531 4.623 Globals -0.000 0.243 0.970 
N14/N15 V H4 Faixa 11.549 - 4.623 5.154 Globals 0.000 0.243 0.970 
N14/N15 V H4 Faixa 9.266 - 0.000 0.531 Globals -0.000 0.243 0.970 
N14/N15 V H6 Faixa 7.352 - 0.531 4.623 Globals -0.000 0.243 0.970 
N14/N15 V H6 Faixa 11.549 - 4.623 5.154 Globals 0.000 0.243 0.970 
N14/N15 V H6 Faixa 9.266 - 0.000 0.531 Globals -0.000 0.243 0.970 
N14/N15 N(EI) Uniforme 4.676 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N14/N15 N(R) 1 Uniforme 4.676 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N14/N15 N(R) 2 Uniforme 2.338 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N16/N17 Pes propi Uniforme 0.503 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N18/N19 Pes propi Uniforme 0.503 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N17/N20 Pes propi Trapezoïdal 0.586 0.460 0.000 1.500 Globals 0.000 0.000 -1.000 
N17/N20 Pes propi Faixa 0.353 - 1.500 3.154 Globals 0.000 0.000 -1.000 
N17/N20 Pes propi Trapezoïdal 0.460 0.586 3.154 5.154 Globals 0.000 0.000 -1.000 
N17/N20 Pes propi Uniforme 0.895 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N17/N20 Q Uniforme 5.000 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N17/N20 V H2 Faixa 4.482 - 0.531 4.623 Globals -0.000 0.243 -0.970 
N17/N20 V H2 Faixa 2.081 - 4.623 5.154 Globals -0.000 0.243 -0.970 
N17/N20 V H2 Faixa 7.284 - 0.000 0.531 Globals -0.000 0.243 -0.970 
N17/N20 V H2 Uniforme 0.851 - - - Globals -0.000 0.243 -0.970 
N17/N20 V H3 Faixa 4.482 - 0.531 4.623 Globals -0.000 0.243 -0.970 
N17/N20 V H3 Faixa 2.081 - 4.623 5.154 Globals -0.000 0.243 -0.970 
N17/N20 V H3 Faixa 7.284 - 0.000 0.531 Globals -0.000 0.243 -0.970 
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N17/N20 V H3 Uniforme 0.851 - - - Globals -0.000 0.243 -0.970 
N17/N20 V H5 Faixa 8.525 - 0.000 0.531 Globals 0.000 -0.243 0.970 
N17/N20 V H5 Faixa 10.625 - 4.623 5.154 Globals 0.000 -0.243 0.970 
N17/N20 V H5 Faixa 6.763 - 0.531 4.623 Globals 0.000 -0.243 0.970 
N17/N20 V H5 Uniforme 0.978 - - - Globals 0.000 -0.243 0.970 
N17/N20 V H6 Faixa 6.763 - 0.531 4.623 Globals 0.000 -0.243 0.970 
N17/N20 V H6 Faixa 10.625 - 4.623 5.154 Globals 0.000 -0.243 0.970 
N17/N20 V H6 Faixa 8.525 - 0.000 0.531 Globals 0.000 -0.243 0.970 
N17/N20 V H6 Uniforme 0.978 - - - Globals 0.000 -0.243 0.970 
N17/N20 N(EI) Uniforme 4.676 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N17/N20 N(R) 1 Uniforme 2.338 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N17/N20 N(R) 2 Uniforme 4.676 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N19/N20 Pes propi Trapezoïdal 0.586 0.460 0.000 1.500 Globals 0.000 0.000 -1.000 
N19/N20 Pes propi Faixa 0.353 - 1.500 3.154 Globals 0.000 0.000 -1.000 
N19/N20 Pes propi Trapezoïdal 0.460 0.586 3.154 5.154 Globals 0.000 0.000 -1.000 
N19/N20 Pes propi Uniforme 0.895 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N19/N20 Q Uniforme 5.000 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N19/N20 V H1 Faixa 4.482 - 0.531 4.623 Globals 0.000 -0.243 -0.970 
N19/N20 V H1 Faixa 2.081 - 4.623 5.154 Globals -0.000 -0.243 -0.970 
N19/N20 V H1 Faixa 7.284 - 0.000 0.531 Globals 0.000 -0.243 -0.970 
N19/N20 V H1 Uniforme 0.851 - - - Globals 0.000 -0.243 -0.970 
N19/N20 V H3 Faixa 4.482 - 0.531 4.623 Globals 0.000 -0.243 -0.970 
N19/N20 V H3 Faixa 2.081 - 4.623 5.154 Globals -0.000 -0.243 -0.970 
N19/N20 V H3 Faixa 7.284 - 0.000 0.531 Globals 0.000 -0.243 -0.970 
N19/N20 V H3 Uniforme 0.851 - - - Globals 0.000 -0.243 -0.970 
N19/N20 V H4 Faixa 8.525 - 0.000 0.531 Globals -0.000 0.243 0.970 
N19/N20 V H4 Faixa 10.625 - 4.623 5.154 Globals 0.000 0.243 0.970 
N19/N20 V H4 Faixa 6.763 - 0.531 4.623 Globals -0.000 0.243 0.970 
N19/N20 V H4 Uniforme 0.978 - - - Globals -0.000 0.243 0.970 
N19/N20 V H6 Faixa 6.763 - 0.531 4.623 Globals -0.000 0.243 0.970 
N19/N20 V H6 Faixa 10.625 - 4.623 5.154 Globals 0.000 0.243 0.970 
N19/N20 V H6 Faixa 8.525 - 0.000 0.531 Globals -0.000 0.243 0.970 
N19/N20 V H6 Uniforme 0.978 - - - Globals -0.000 0.243 0.970 
N19/N20 N(EI) Uniforme 4.676 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N19/N20 N(R) 1 Uniforme 4.676 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N19/N20 N(R) 2 Uniforme 2.338 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N21/N22 Pes propi Uniforme 0.503 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N23/N24 Pes propi Uniforme 0.503 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N22/N25 Pes propi Trapezoïdal 0.586 0.460 0.000 1.500 Globals 0.000 0.000 -1.000 
N22/N25 Pes propi Faixa 0.353 - 1.500 3.154 Globals 0.000 0.000 -1.000 
N22/N25 Pes propi Trapezoïdal 0.460 0.586 3.154 5.154 Globals 0.000 0.000 -1.000 
N22/N25 Pes propi Uniforme 0.447 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N22/N25 Q Uniforme 2.500 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N22/N25 V H2 Faixa 0.877 - 0.531 4.623 Globals -0.000 0.243 -0.970 
N22/N25 V H2 Faixa 0.407 - 4.623 5.154 Globals -0.000 0.243 -0.970 
N22/N25 V H2 Faixa 1.425 - 0.000 0.531 Globals -0.000 0.243 -0.970 
N22/N25 V H2 Uniforme 3.403 - - - Globals -0.000 0.243 -0.970 
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N22/N25 V H3 Faixa 0.877 - 0.531 4.623 Globals -0.000 0.243 -0.970 
N22/N25 V H3 Faixa 0.407 - 4.623 5.154 Globals -0.000 0.243 -0.970 
N22/N25 V H3 Faixa 1.425 - 0.000 0.531 Globals -0.000 0.243 -0.970 
N22/N25 V H3 Uniforme 3.403 - - - Globals -0.000 0.243 -0.970 
N22/N25 V H5 Faixa 1.668 - 0.000 0.531 Globals 0.000 -0.243 0.970 
N22/N25 V H5 Faixa 2.079 - 4.623 5.154 Globals 0.000 -0.243 0.970 
N22/N25 V H5 Faixa 1.323 - 0.531 4.623 Globals 0.000 -0.243 0.970 
N22/N25 V H5 Uniforme 3.911 - - - Globals 0.000 -0.243 0.970 
N22/N25 V H6 Faixa 1.323 - 0.531 4.623 Globals 0.000 -0.243 0.970 
N22/N25 V H6 Faixa 2.079 - 4.623 5.154 Globals 0.000 -0.243 0.970 
N22/N25 V H6 Faixa 1.668 - 0.000 0.531 Globals 0.000 -0.243 0.970 
N22/N25 V H6 Uniforme 3.911 - - - Globals 0.000 -0.243 0.970 
N22/N25 N(EI) Uniforme 2.338 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N22/N25 N(R) 1 Uniforme 1.169 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N22/N25 N(R) 2 Uniforme 2.338 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N24/N25 Pes propi Trapezoïdal 0.586 0.460 0.000 1.500 Globals 0.000 0.000 -1.000 
N24/N25 Pes propi Faixa 0.353 - 1.500 3.154 Globals 0.000 0.000 -1.000 
N24/N25 Pes propi Trapezoïdal 0.460 0.586 3.154 5.154 Globals 0.000 0.000 -1.000 
N24/N25 Pes propi Uniforme 0.447 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N24/N25 Q Uniforme 2.500 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N24/N25 V H1 Faixa 0.877 - 0.531 4.623 Globals 0.000 -0.243 -0.970 
N24/N25 V H1 Faixa 0.407 - 4.623 5.154 Globals -0.000 -0.243 -0.970 
N24/N25 V H1 Faixa 1.425 - 0.000 0.531 Globals 0.000 -0.243 -0.970 
N24/N25 V H1 Uniforme 3.403 - - - Globals 0.000 -0.243 -0.970 
N24/N25 V H3 Faixa 0.877 - 0.531 4.623 Globals 0.000 -0.243 -0.970 
N24/N25 V H3 Faixa 0.407 - 4.623 5.154 Globals -0.000 -0.243 -0.970 
N24/N25 V H3 Faixa 1.425 - 0.000 0.531 Globals 0.000 -0.243 -0.970 
N24/N25 V H3 Uniforme 3.403 - - - Globals 0.000 -0.243 -0.970 
N24/N25 V H4 Faixa 1.668 - 0.000 0.531 Globals -0.000 0.243 0.970 
N24/N25 V H4 Faixa 2.079 - 4.623 5.154 Globals 0.000 0.243 0.970 
N24/N25 V H4 Faixa 1.323 - 0.531 4.623 Globals -0.000 0.243 0.970 
N24/N25 V H4 Uniforme 3.911 - - - Globals -0.000 0.243 0.970 
N24/N25 V H6 Faixa 1.323 - 0.531 4.623 Globals -0.000 0.243 0.970 
N24/N25 V H6 Faixa 2.079 - 4.623 5.154 Globals 0.000 0.243 0.970 
N24/N25 V H6 Faixa 1.668 - 0.000 0.531 Globals -0.000 0.243 0.970 
N24/N25 V H6 Uniforme 3.911 - - - Globals -0.000 0.243 0.970 
N24/N25 N(EI) Uniforme 2.338 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N24/N25 N(R) 1 Uniforme 2.338 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
N24/N25 N(R) 2 Uniforme 1.169 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000 
 
5.3. Unions  
5.3.1 Tipus 1 Unió de Bigues 
Els detalls de la unió de les bigues es poden observar al Document II. Plànols on es 
mostra la unió de les bigues del magatzem-pallera a partir de dues columnes de cargols 
i dues xapes frontals. 
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A la Taula  37 s’observa les dimensions de les bigues de l’estructura. El cantell d’aquesta 
és de 270 mm, l’amplada de 135 mm, el gruix de l’ala és de 10,20 mm i el gruix de 
l’ànima de 6,60 mm. El tipus d’acer utilitzat és un S-275.  
Taula  37. Descripció Elements de la Unió. Font: CYPE. 

















Biga IPE 270 
 
270 135 10.2 6.6 S275 275.0 410.0 
 
Els elements per realitzar la unió són dues xapes frontals soldades al taller que es 
cargolen a l’obra. Les xapes tenen un ample de 160 mm, un cantell de 575 mm i un gruix 
d’11 mm (Taula  38).  
Taula  38. Elements Complementaris. Font: CYPE. 
Peça 



















160 575 11 8 18 S275 275.0 410.0 
 
Les xapes frontals esmentades anteriorment s’uneixen mitjançant un total de 8 cargols. 
Les característiques es mostren a la Taula  39 amb un diàmetre  M16 i una longitud de 
50 mm. 













2 ISO 7089-16-200 HV 
 
M16 50 8.8 640.0 800.0 
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Les soldadures de les xapes es realitzen al taller, a la Taula  40 es descriuen el gruix de 
la gola i la longitud dels cordons.  




Gruix de gola 
(mm) 
Longitud de cordons 
(mm) 




A la Taula  41 es mostren els amidaments dels cargols, femelles i volanderes. 
Taula  41. Amidaments dels Elements de Cargolaria Unió Biga-Biga. Font: CYPE.  
Tipus Material Quantitat Descripció 
Cargols Classe 8.8 8 ISO 4017-M16x50 
Femelles Classe 8 8 ISO 4032-M16 
Volanderes Duresa 200 HV 16 ISO 7089-16 
 
Els amidaments de les xapes frontals es descriuen a la Taula  42. 
Taula  42. Amidaments de les Xapes Unió Biga-Biga. Font: CYPE. 





S275 Xapes 2 160x575x11 15.89 
Total 15.89 
 
5.3.2 Tipus 2 Unió de Pilar-Biga 
Els detalls de la unió pilar i biga es pot consultar al Document II. Plànols. Els dos 
elements s’uneixen a partir d’una xapa soldada a la biga (a taller), amb l’ús de dues 
columnes de 4 cargols. El pilar incorpora enrigidors soldats al taller. 
A la Taula  43 es descriuen les característiques del pilar i la biga. L’acer que s’utilitza és 
de tipus S275, pel pilar s’usa un HE 180B amb un cantell de 180 mm, un ample de l’ala 
de 180 mm, un gruix d’aquest de 14 mm i un gruix de l’ànima de 8,50 mm. Mentre que, 
per la biga s’utilitza una IPE 270 amb un cantell de 270 mm, un ample de l’ala de 135 
mm, un gruix de l’ala de 10,20 i un gruix de l’ànima de 6,60 mm. 
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Pilar HE 180 B 
 
180 180 14 8.5 S275 275.0 410.0 
Biga IPE 270 
 
270 135 10.2 6.6 S275 275.0 410.0 
 
A la Taula  44 es mostren els enrigidors del pilar. Les dimensions són de 152 mm 
d’ample, 85 mm de cantell i un gruix d’11 mm. També les dimensions de la xapa frontal 
amb valors de 160 mm d’ample, 595 mm de cantell i un gruix de 14 mm.  
Taula  44. Elements Complementaris. Font: CYPE. 
Peça 


















152 85 11 - - S275 275.0 410.0 
Xapa frontal: 
Biga IPE 270 
 
160 595 14 8 18 S275 275.0 410.0 
 
Els cargols que s’usen per la unió són de diàmetre M16 amb una longitud de 65 mm 
(Taula  45). 
Taula  45. Elements de Cargolat. Font: CYPE. 
Descripció Geometria Acer 








2 ISO 7089-16-200 HV 
 
M16 65 8.8 640.0 800.0 
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Les soldadures de les xapes es realitzen a taller, a la Taula  46 es descriuen els gruixos 
de la gola i la longitud dels cordons.  




Gruix de gola 
(mm) 
Longitud de cordons 
(mm) 





A la Taula  47 es mostren els amidaments dels cargols, femelles i volanderes. 
Taula  47. Amidaments dels Elements de Cargolat Unió Pilar-Biga. Font: CYPE. 
Tipus Material Quantitat Descripció 
Cargols Classe 8.8 8 ISO 4014-M16x65 
Femelles Classe 8 8 ISO 4032-M16 
Volanderes Duresa 200 HV 16 ISO 7089-16 
 
Els amidaments de les xapes frontals i els enrigidors es descriuen a la Taula  48. 
Taula  48. Amidaments de les Xapes Unió Pilar-Biga. Font: CYPE.  





S275 Enrigidors 4 152x85x11 4.46 
Xapes 1 160x595x14 10.46 
Total 14.93 
 
5.3.3 Tipus 3 Placa d’Ancoratge 
Al Document II. Plànols es mostra la unió. Aquesta correspon a l’arrancada de les 
plaques d’ancoratge entre perns i pilar. La placa d’ancoratge té unes dimensions de 
450x 450 mm amb un gruix de 0,18 m. Aquesta s’uneix a la sabata a partir de l’ús de 4 
perns d’un diàmetre de 20 mm orientats cap al centre de la placa.  
La Taula  49 mostra els components necessaris que formen la unió, placa base i els 
enrigidors. 
Taula  49. Descripció Components de la Unió. Font: CYPE. 
Peça 
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450 450 18 4 20 S275 275.0 410.0 
Enrigidor 
 
450 100 7 - - S275 275.0 410.0 
 
A la Taula  50 s’observen els elements de cargolaria necessaris per a la unió. La placa 
base amb els perns i els enrigidors al pilar provenen de la fàbrica soldats, es cargolen a 
l’obra. 
Taula  50. Amidaments de Soldadures Placa d’Ancoratge. Font: CYPE. 
fu 
(MPa) 
Execució Tipus Gruix de gola 
(mm) 
Longitud de cordons 
(mm) 
410.0 En taller En angle 5 1744 
En el lloc de muntatge En angle 6 887 
 
A la Taula  51 es mostren els amidaments de les femelles i volanderes. 
Taula  51. Amidaments dels Elements de Cargolaria Placa d’Ancoratge. Font: CYPE.  
Tipus Material Quantitat Descripció 
Femelles Classe 5 4 ISO 4032-M20 
Volanderes Duresa 200 HV 4 ISO 7089-20 
 
A la Taula  52 s’observen les característiques de la placa base, dels enrigidors i els 
perns d’ancoratge.  
Taula  52. Amidaments de la Placa d’Ancoratge. Font: CYPE.  





S275 Placa base  1 450x450x18 28.61 
Enrigidors passants  2 450/250x100/0x7 3.85 
 Total 32.46 
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugat) Perns d'ancoratge  4 Ø 20 - L = 408 + 228 6.28 
 Total 6.28 
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5.4. Fonamentació  
5.4.1 Sabates 
La fonamentació es compon per un total de 10 sabates, formades per formigó i un armat 
d’acer. A la Taula  53 es mostra la descripció d’aquestes. Es decideix igualar totes les 
sabates per evitar les diferències entre les sabates dels primers i la resta de pòrtics.  
Taula  53. Descripció de les sabates. Font: CYPE. 
Referències Geometria Armat 
N3, N8, N13, N18, N23, N21, N16, N11, N6 i N1 
Sabata rectangular centrada 
Ample sabata X: 115.0 cm 
Ample sabata Y: 165.0 cm 
Cantell: 45.0 cm 
Sup X: 6Ø12c/27 
Sup Y: 4Ø12c/27 
Inf X: 6Ø12c/27 
Inf Y: 4Ø12c/27 
 
A la Taula  54 es mostra la comprovació de la sabata N3. Aquesta sabata és la que 
presenta unes condicions més desfavorables al conjunt de l’estructura, per tant, 
garanteix que la resta compleixen els requeriments necessaris per l’estabilitat de 
l’estructura. 
Taula  54. Comprovació Sabata N3. Font: CYPE. 
Referència: N3 
Dimensions: 115 x 165 x 45 
Armats: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/27 Xs:Ø12c/27 Ys:Ø12c/27 
Comprovació Valors Estat 
Tensions sobre el terreny: 
 
Criteri de CYPE 
 
 
    
     -  Tensió mitja en situacions persistents: 
 
 
Màxim: 0.2 MPa 
Calculat: 0.0425754 MPa 
 
Compleix 
     -  Tensió màxima en situacions persistents: 
 
 
Màxim: 0.249959 MPa 
Calculat: 0.0852489 MPa 
 
Compleix 
Bolcada de la sabata: 
 
    
     -  En direcció X (1) 
 
 
  No procedeix 
     - En direcció Y: 
 
 
       Si el % de reserva de seguretat és major que zero, vol 
dir que els coeficients de seguretat a la bolcada són 





Reserva seguretat: 92.4 % 
 
Compleix 
(1)  Sense moment de bolcada 
 
    
Flexió en la sabata: 
 
    
     -  En direcció X: 
 
 
Moment: 2.50 kN·m 
 
Compleix 
     -  En direcció Y: 
 
 
Moment: 10.20 kN·m 
 
Compleix 
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Tallant en la sabata: 
 
    
     -  En direcció X: 
 
 
Tallant: 0.88 kN 
 
Compleix 
     -  En direcció Y: 
 
 
Tallant: 12.85 kN 
 
Compleix 
Compressió obliqua en la sabata: 
 
     - Situacions persistents: 
 
 




Màxim: 5000 kN/m² 









Mínim: 25 cm 
Calculat: 45 cm 
 
Compleix 
Espai per ancorar arrencades en fonamentació: 
 




Mínim: 35 cm 
Calculat: 38 cm 
 
Compleix 
Quantia geomètrica mínima: 
 
Article 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínim: 0.0009  
 
  
     -  Armat inferior direcció X: 
 
 
Calculat: 0.0009  
 
Compleix 
     -  Armat superior direcció X: 
 
 
Calculat: 0.0009  
 
Compleix 
     -  Armat inferior direcció Y: 
 
 
Calculat: 0.0009  
 
Compleix 
     -  Armat superior direcció Y: 
 
 
Calculat: 0.0009  
 
Compleix 
Quantia mínima necessària per flexió: 
 
Article 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Calculat: 0.001  
 
  
     -  Armat inferior direcció X: 
 
 
Mínim: 0.0001  
 
Compleix 
     -  Armat inferior direcció Y: 
 
 
Mínim: 0.0003  
 
Compleix 
     -  Armat superior direcció Y: 
 
 
Mínim: 0.0001  
 
Compleix 
Diàmetre mínim de les barres: 
 
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínim: 12 mm 
 
  
     -  Graella inferior: 
 
 
Calculat: 12 mm 
 
Compleix 
     -  Graella superior: 
 
 
Calculat: 12 mm 
 
Compleix 
Separació màxima entre barres: 
 
Article 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Màxim: 30 cm 
 
  
     -  Armat inferior direcció X: 
 
 
Calculat: 27 cm 
 
Compleix 
     -  Armat inferior direcció Y: 
 
 
Calculat: 27 cm 
 
Compleix 
     -  Armat superior direcció X: 
 
 
Calculat: 27 cm 
 
Compleix 
     -  Armat superior direcció Y: 
 
 
Calculat: 27 cm 
 
Compleix 
Separació mínima entre barres: 
 
Criteri de CYPE, basat en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítol 3.16 
 
 
Mínim: 10 cm 
 
  
     -  Armat inferior direcció X: 
 
 
Calculat: 27 cm 
 
Compleix 
     -  Armat inferior direcció Y: 
 
 
Calculat: 27 cm 
 
Compleix 
Projecte de Creació d’una Granja Bovina d’Engreix al Vimanes, Situada al Polígon 10 Parcel·la 10 del 
Terme Municipal d’Arbúcies (La Selva) 





     -  Armat superior direcció X: 
 
 
Calculat: 27 cm 
 
Compleix 
     -  Armat superior direcció Y: 
 
 





Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", 
J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
    
     -  Armat inf. direcció X cap a dret: 
 
 
Mínim: 15 cm 
Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
     -  Armat inf. direcció X cap a esq: 
 
 
Mínim: 15 cm 
Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
     -  Armat inf. direcció Y cap amunt: 
 
 
Mínim: 25 cm 
Calculat: 25 cm 
 
Compleix 
     -  Armat inf. direcció Y cap avall: 
 
 
Mínim: 15 cm 
Calculat: 43 cm 
 
Compleix 
     -  Armat sup. direcció X cap a dret: 
 
 
Mínim: 15 cm 
Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
     -  Armat sup. direcció X cap a esq: 
 
 
Mínim: 15 cm 
Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
     -  Armat sup. direcció Y cap amunt: 
 
 
Mínim: 25 cm 
Calculat: 25 cm 
 
Compleix 
     -  Armat sup. direcció Y cap avall: 
 
 
Mínim: 15 cm 
Calculat: 43 cm 
 
Compleix 
Longitud mínima de les patilles: 
 
Mínim: 12 cm 
 
  
     -  Armat inf. direcció X cap a dret: 
 
 
Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
     -  Armat inf. direcció X cap a esq: 
 
 
Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
     -  Armat inf. direcció Y cap amunt: 
 
 
Calculat: 12 cm 
 
Compleix 
     -  Armat inf. direcció Y cap avall: 
 
 
Calculat: 12 cm 
 
Compleix 
     -  Armat sup. direcció X cap a dret: 
 
 
Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
     -  Armat sup. direcció X cap a esq: 
 
 
Calculat: 15 cm 
 
Compleix 
     -  Armat sup. direcció Y cap amunt: 
 
 
Calculat: 12 cm 
 
Compleix 
     -  Armat sup. direcció Y cap avall: 
 
 
Calculat: 12 cm 
 
Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 
 
5.4.2 Bigues 
Per tal de mantenir estable la fonamentació hi ha un total de 16 bigues que uneixen els 
pòrtics entre ells de forma horitzontal i 2 bigues que uneixen de forma vertical. A la Taula  
55 es mostra la seva descripció. 
Projecte de Creació d’una Granja Bovina d’Engreix al Vimanes, Situada al Polígon 10 Parcel·la 10 del 
Terme Municipal d’Arbúcies (La Selva) 





Taula  55. Descripció Bigues Trava. Font: CYPE. 
Referències Geometria Armat 
C [N3-N1] i C [N21-N23] 
Ample: 40.0 cm 




C [N21-N16], C [N16-N11], C [N11-N6], C [N6-N1], C [N23-
N18], C [N18-N13], C [N13-N8] i C [N8-N3] 
Ample: 40.0 cm 





La comprovació de les bigues que es situen perpendiculars als pòrtics es mostren a la  
Taula  56.  
Taula  56. Comprovació Biga N3-N1. Font: CYPE. 
Referència: C.1 [N3-N1] (Biga de lligat)  
 -Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estreps: 1xØ8c/30 
Comprovació Valors Estat 
Diàmetre mínim estreps: 
 
Mínim: 6 mm 
Calculat: 8 mm 
 
Compleix 
Separació mínima entre estreps: 
 




Mínim: 3.7 cm 
Calculat: 29.2 cm 
 
Compleix 
Separació mínima armadura longitudinal: 
 
Article 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínim: 3.7 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculat: 26 cm 
 
Compleix 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculat: 26 cm 
 
Compleix 
Separació màxima estreps: 
 
     -  Sense tallants: 
 
 




Màxim: 30 cm 
Calculat: 30 cm 
 
Compleix 
Separació màxima armadura longitudinal: 
 
Article 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Màxim: 30 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculat: 26 cm 
 
Compleix 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculat: 26 cm 
 
Compleix 
Es compleixen totes les comprovacions 
 
6. SOLERA  
Per realitzar la pavimentació del magatzem-pallera, s’afegeix una subbase de granulat 
reciclat de formigó de 15 cm de gruix, estesa i piconada. Seguidament, un paviment de 
formigó HA-30/P/10/IIa de 5 cm de gruix amb malla electrosoldada.  
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A la Taula  57 es mostren les dimensions i superfície de solera. Al Document II. Plànols 
es pot consultar la distribució d’aquests a la planta de la nau.  
Taula  57. Material Utilitzat per la Solera. Font: Pròpia. 
Material Gruix 
(cm) 
Superfícies (m2) Àrea 
(m²) Tipus Designació 
Formigó HA-25, Yc=1,5 20,00 20,18 x 10,36 208,86 
 
7. TANCAMENTS/DIVISÒRIES  
Per tal d’emmagatzemar el gra dins del magatzem-pallera es construeixen dos murs de 
10,00 m de llargada i un mur de 5,00 m amb una altura de 3,00 m.  
El mur de tancament del magatzem és de 20 cm d’espessor de paret, s’utilitzen blocs 
de morter de ciment de 400x 110x 200 mm col·locat amb morter. A l’interior s’hi 
col·loquen barres corrugades d’acer B500S i s’aboca formigó HA-25/P/20/I. 
 
8. CASETA DE SERVEIS  
La caseta de serveis s’utilitza com espai d’emmagatzematge d’eines o materials i 
vestuari per a l’explotació. Les dimensions són de 6,00 m de llargada i 5,00 m d’amplada. 
El vestuari té una amplada d’1,90 m i una llargada 2,14 m equipada amb dutxa, pica i 
lavabo.  
La fonamentació es realitza amb una riostra de formigó armat HA-25/B/20/IIb amb barres 
d’acer corrugat B500S sobre 10 cm de formigó de neteja i anivellament HL-150/P/20, 
amb unes dimensions de 0,60 d’amplada i 0,60 m de profunditat. 
L’estructura portant de la caseta són les pròpies parets de termoargila de 20 cm de gruix 
sobre les que es recolzen les biguetes de 20 cm de cantell de forma longitudinal per 
suportar la coberta. La coberta es forma de plaques de panell de sandvitx igual que la 
nau i el magatzem.  
La solera es crea a partir d’una subbase de granulat reciclat de 15 cm de gruix, estesa i 
piconada. Seguidament, un paviment de formigó HA-30/P/10/IIa de 5 cm de gruix amb 
malla electrosoldada. 
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 A la Figura 19  s’observa l’estructura metàl·lica i les fonamentacions del magatzem-
pallera sense les corretges en 3D.  
 
Figura 19 .  Estructura 3D del Magatzem-Pallera. Font: CYPE. 
A la Taula  58 es mostra el resum dels amidaments de les corretges.  
Taula  58. Amidaments de les Corretges. Font: CYPE. 
Tipus de corretges Nº de corretges Pes lineal kg/m Pes superficial kN/m² 
Corretges de coberta 10 74.66 0.07 
 
A la Taula  59 es mostra el resum dels amidaments de les bigues amb cartel·les i els 
pilars.  




HE 180 B 3.075,63 
IPE 270 
Simple amb cartel·les 
2.461,49 
TOTAL:   5.537,12 
 
A la Taula  60 es resumeixen els elements de cargolaria necessaris per l’estructura 
metàl·lica utilitzada.  
Taula  60. Amidaments dels Elements de Cargolaria. Font: CYPE. 
Tipus Material Quantitat Descripció 
Cargols Classe 8.8 80 ISO 4014-M16x65 
40 ISO 4017-M16x50 
Femelles Classe 5 40 ISO 4032-M20 
Classe 8 120 ISO 4032-M16 
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Volanderes Duresa 200 HV 240 ISO 7089-16 
40 ISO 7089-20 
 
A la Taula  61 es mostren els armats de les bigues trava de fonamentació. 
Taula  61. Amidaments dels Armats de les Bigues Trava de Fonamentació. Font: CYPE. 
C [N3-N1] i C [N21-N23]   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nom d'armat   Ø8 Ø12   
Armat biga - Armat inferior Longitud (m) 
Pes (kg) 




Armat biga - Armat superior Longitud (m) 
Pes (kg) 








  38.57 
15.22 



















A la Taula  62 s’observen els armats de les bigues de fonamentació que s’utilitzen.  
Taula  62. Amidaments dels Armats les Bigues de Fonamentació. Font: CYPE. 
C [N21-N16], C [N16-N11], C [N11-N6], C [N6-N1], 
C [N23-N18], C [N18-N13], C [N13-N8] i C [N8-N3] 
  B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nom d'armat   Ø8 Ø12   
Armat biga - Armat inferior Longitud (m) 
Pes (kg) 




Armat biga - Armat superior Longitud (m) 
Pes (kg) 








  18.62 
7.35 



















A la Taula  62 s’observen els armats de les sabates de fonamentació que s’utilitzen.  
Taula  63. Amidaments dels Armats les Sabates de Fonamentació. Font: CYPE. 
N3, N8, N13, N18, N23, N21, N16, N11, N6 i N1   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nom d'armat   Ø12   
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A la Taula  64 i Taula  65 es mostra el formigó i el formigó de neteja per la fonamentació 
de la nau.  
Taula  64. Amidaments del Formigó de les Sabates de Fonamentació. Font:CYPE. 
Element 
B 500 S, Ys=1.15 (kg) Formigó (m³)   
Ø12 HA-25, Yc=1.5 Neteja 
 N3, N8, N13, N18, N23, N21, N16, N11, N6 i N1 10x28.45 10x0.85 10x0.19 
TOTALS 284.50 8.54 1.90 
 
Taula  65. Amidaments del Formigó de les Bigues de Fonamentació. Font:CYPE. 
 B 500 S, Ys=1.15 (kg) Formigó (m³)   
Element Ø8 Ø12 Total HA-25, Yc=1.5 Neteja 
C [N3-N1] i C [N21-N23] 2x16.74 2x40.24 113.96 2x1.34 2x0.33 
C [N21-N16], C [N16-N11], C [N11-N6], C [N6-N1], 
C [N23-N18], C [N18-N13], C [N13-N8] i C [N8-N3] 
8x8.09 8x20.70 230.32 8x0.62 8x0.15 
TOTALS 98.20 246.08 344.28 7.60 1.90 
 
S’instal·la una solera de 208,86 m2  de superfície amb una subbase de granulat reciclat 
de 15 cm de gruix, estesa i piconada, amb un paviment de formigó HA-30/P/10/IIa de 5 
cm de gruix amb malla electrosoldada.  
El mur de tancament del magatzem de gra és de 20 cm d’espessor de paret, s’utilitzen 
blocs de morter de ciment de 400x 110x 200 mm col·locat amb morter, s’hi col·loquen 
barres corrugades d’acer B500S i s’aboca formigó HA-25/P/20/I. 
Finalment,  per la caseta de serveis s’utilitza per la fonamentació una riostra de formigó 
armat HA-25/B/20/IIa amb acer corrugat B500S sobre 10 cm de formigó de neteja i 
anivellament HL-150/P/20. Per l’estructura portant de la caseta parets de termoargila de 
20 cm de gruix sobre les que es recolzen les biguetes de 20 cm de cantell, i per la 


































1. INTRODUCCIÓ ......................................................................................................... 4 
2. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA .................................................................................... 4 
2.1. Instal·lació Lumínica .......................................................................................... 5 
2.1.1 Pre-Dimensionat ......................................................................................... 5 
2.1.2 Dimensionat Dialux-Evo ........................................................................... 10 
2.2. Instal·lació de Força......................................................................................... 12 
2.3. Informació de Consum ..................................................................................... 12 
2.4. Càlcul de les Seccions ..................................................................................... 13 
2.5. Escomesa ........................................................................................................ 15 
2.6. Resultats .......................................................................................................... 16 









ÍNDEX TAULES I FIGURES 
TAULES 
Taula  1. Altura del Lloc de Treball. Font: Pròpia. ...................................................................................... 5 
Taula  2. Requisits per la Il·luminació d’Activitat Agrícola. Font: Norma UNE. ............................................ 6 
Taula  3. Requisits per la Il·luminació de Sales de Descans, Sanitaris i de Primers Auxilis. Font: Norma UNE.
 ................................................................................................................................................................. 6 
Taula  4. Càlculs Nombre de Lluminàries. Font: Pròpia.............................................................................. 9 
Taula  5. Distribució de la Lluminària. Font: Pròpia. ................................................................................... 9 
Taula  6. Resum del Pla Útil segons Lluminària. Font: Dialux................................................................... 11 
Taula  7. Resum del Pla Útil segons Lluminària. Font: Dialux................................................................... 12 
Taula  8. Classificació de les Línies. Font: Pròpia. ................................................................................... 12 
Taula  9. Intensitat Admissible de Conductors i de l’Aïllament. Font: ITC-BT-19. ...................................... 14 
Taula  10. Seccions dels Conductors de Protecció i els de Fase. Font:  ITC-BT-18 Taula 2. .................... 15 
Taula  11. Intensitat màxima admissible, en ampers, per cables conductors d'alumini en instal·lació 
enterrada. Font: ITC-BT-07. Taula 4. ....................................................................................................... 15 
Taula  12. Secció del Conductor Neutre en Funció de la Secció dels Conductors de Fase. Font: ITC-BT-07. 
Taula 1. .................................................................................................................................................. 16 
Taula  13. Resultats de la Intensitat, Secció Caiguda de Tensió i Secció Escollida. Font: Pròpia. ............. 17 
Taula  14. Quadre General de Comandament i Protecció. Font: CIETB. .................................................. 18 
 
FIGURES 
Figura 1. Situació Lluminària. Font: Dialux. ................................................................... 10 
Figura 2. Isolínies(lx). Font: Dialux................................................................................. 10 
Figura 3. Colors Falsos (lx).Font: Dialux. ....................................................................... 10 
Figura 4. Distribució de la Lluminària del Magatzem-Pallera. Font: Dialux. ................. 11 
Figura 5. Isolínies(lx) del Magatzem-Pallera. Font: Dialux. ........................................... 11 
Figura 6. Colors Falsos (lx) del Magatzem-Pallera. Font: Dialux. ................................. 12 
 
 
Projecte de Creació d’una Granja Bovina d’Engreix al Vimanes, Situada al Polígon 10 Parcel·la 10 del 
Terme Municipal d’Arbúcies (La Selva) 




1. INTRODUCCIÓ  
Totes les activitats de l’explotació es realitzen aprofitant la llum del dia. No obstant això, 
es poden produir casos on sigui necessari l’ús de llum artificial per acabar tasques o 
solucionar problemàtiques sorgides. Per aquest motiu, la nau d’engreix, la caseta de 
serveis i el magatzem, disposen de llum artificial.  
El subministrament es realitza directament des d’una línia de distribució de Baixa Tensió 
(BT) d’energia elèctrica que arriba a la finca. Es preveu la instal·lació completa de les 
línies elèctriques de subministrament d’energia elèctrica, protecció elèctrica de línies, 
aparells i persones, i la il·luminació local.  
L’escomesa de xarxa de llum és subterrània, en una rasa amb els cables estirats 
directament sobre un llit de sorra. La longitud del tram és de 350,00 m. A l’interior de la 
caseta de serveis de l’edifici és disposa d’un quadre de control i maniobra des d’on es 
distribueix l’energia elèctrica fins als punts receptors.  
Els càlculs de la lluminària es realitzen a partir d’un pre-dimensionat, i s’utilitza el 
programa Dialux-Evo per comprovar i corroborar els resultats. A partir de la lluminària i 
altres usos elèctrics, es calculen les seccions de cables necessaris i l’escomesa. Els 
resultats també es comproven i s’acaben de dissenyar utilitzant el programa CIETB de 
DMELECT.  
 
2. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
Es dimensiona la xarxa elèctrica per cobrir les necessitats elèctriques de l’explotació 
projectada.  
El subministrament es realitza a Baixa Tensió (BT) directament des del transformador 
de la línia de distribució de BT de la finca del Vimanes.  
Es preveu la instal·lació completa de les línies de subministrament elèctric, protecció 
elèctrica de les línies, aparells i il·luminació del local.  
L’escomesa de xarxa de BT des del transformador serà subterrània en una rasa on els 
cables s’estenen directament sobre el sòl. L’amplada de la rasa és de 40,00 cm, 50,00 
cm de profunditat i una longitud de 350,00 m.  
A l’interior de la caseta de serveis es disposa del quadre de control general, on es 
distribueix l’energia elèctrica cap als punts receptors.  
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Les conduccions són de coure i es diferencien en dues xarxes, la de força i la de 
lluminària.  
Per la distinció de les conduccions s’utilitzen els següents colors d’acord amb el codi 
internacional:  
- Conductor de fase negre, marró o gris.  
- Conductor neutre blau clar.  
- Protecció bicolor verd-groc.  
Les seccions dels cables, disposició de les proteccions i ubicació dels quadres i 
elements de consum es representen al Document II. Plànols.  
La present instal·lació s’ajusta al Reglament Electrotènic de B.T. i les instruccions 
complementàries, compreses al Reial Decret 842/2002 Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió, i les Instruccions Tècniques Complementaries ITC-BT.  
2.1. Instal·lació Lumínica 
2.1.1 Pre-Dimensionat 
Pel càlcul de les necessitats de la il·luminació de l’edificació destinada a la nau de 
vedells i el magatzem/pallera primer es realitza un càlcul a partir del mètode de lúmens,  
Els passos per realitzar el càlcul són:  
- Obtenir les característiques del local.  
- Establir el nivell d’il·luminació necessari al pla del treball, i el factor de 
conservació.  
- Establir l’altura on es col·loquen les lluminàries respecte el pla de treball.  
- Escollir el tipus de lluminària ja sigui, incandescent, fluorescent, halògens o LED.  
L’altura del lloc de treball es fixa en funció de l’activitat que es vol realitzar al local (Taula  
1). Altura de treball de la nau de vedells ha de garantir una visibilitat absoluta als corrals 
dels animals per facilitar la seva inspecció. En el cas del magatzem/pallera l’altura del 
lloc de treball és a 0,80 m per garantir la visibilitat en les operacions de càrrega de la 
maquinària i les operacions de maneig. La caseta de serveis té la mateixa altura de 
treball que el magatzem-pallera.  
Taula  1. Altura del Lloc de Treball. Font: Pròpia.  
Espai Altura Treball (m) 
Nau vedells 0,00 
Magatzem-Pallera 0,80 
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Caseta- Serveis 0,80 
El nivell d’il·luminació mitjana segons l’activitat es classifica a la Norma UNE-EN 12464-
1:2003. A l’apartat 1: Llocs de treball a interior, defineix els paràmetres recomanats pels 
diferents tipus d’àrees i activitats. Segons aquesta, la il·luminació mitjana dels edificis 
ramaders és de 50 lux i als edificis destinats a operacions de càrrega i operacions amb 
maquinària de 200 lux, amb un uniformitat del 40% en ambdós casos (veure Taula  2).  
A la Taula  3 es mostra els requeriments per vestuaris amb un valor de 200 lux.  
Taula  2. Requisits per la Il·luminació d’Activitat Agrícola. Font: Norma UNE.   
Nº Ref. 
Tipus d’Interior, 
Tasca o Activitat 




articles, equip de 
manipulació i 
maquinària 
200 25 0,4 80 











d’aliments i rentat 
d’utillatge 








Tasca o Activitat 
Em lux UGRL Ra 
1.2.2 Sales de descans 100 22 80 
1.2.3 
Sales per fer exercici 
físic 
300 22 80 
1.2.4 
Vestuaris, sales de 
rentat, lavabos, serveis 
200 22 80 




Sales per atenció 
mèdica 
500 16 90 
 
L’altura de suspensió dels llums correspon a l’altura de l’edifici. A la nau de vedells es 
troba compresa entre 4 i 6 m en el punt més alt de la coberta, al magatzem-pallera entre 
6 i 10 m, i a la caseta de serveis una altura de 2,50 m. 
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Per deduir el factor d’utilització es determina l’índex del local i els coeficients de reflexió 
de les superfícies.  
- Càlcul de l’índex del local (k): es determina en funció de la geometria del local.  
𝑘 =
𝑎 ∗ 𝑏
ℎ ∗ (𝑎 + 𝑏)
 
On:  
A: Amplada de la zona (m). 
B: Llargada de la zona (m). 
H: Altura de la lluminària menys la del pla de treball (m).  
- Càlcul del coeficient de reflexió: La reflexió depèn del tipus de material o la 
superfície on incideix. Pel sostre es pren un valor de 70-75%, per les parets un 
valor de 50% i pel terra 20%.  
En funció dels dos valors obtinguts s’obtenen els valors de factor d’utilització consultant 
les cases comercials on s’escull la lluminària.  
El coeficient de manteniment (Cm) o conservació: fa referència al tipus de flux que 
emeten els llums segons el grau de neteja de la lluminària. Suposant una neteja anual 
en superfícies brutes s’escull un valor de 0,60 i un valor de 0,80 en superfícies netes.  






Φ t: Flux lluminós necessari. 
Em: Nivell lluminària mitjana(Lux). 
S: Superfície (m2). 
Fu: Coeficient d’utilització.  
Cm: Coeficient de manteniment. 
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Φt= Flux lluminós (lm). 
ΦL= Flux lluminària (lm).  
Com que el nombre de lluminàries escollides tenen una sola làmpada, el nombre total 
de lluminàries és el mateix que el de les làmpades.  
Per definir la distribució de les lluminàries escollides s’utilitzen les següents fórmules:  









A= ample del local(m).  
B= llargada del local (m).  









Se selecciona l’ús de projectors industrials LED 175 W (6.347 lm) amb una alta 
eficiència, un rendiment lluminós elevat i ideals per sostres elevats per la nau de vedells 
i el magatzem-pallera. Per la caseta de serveis s’utilitzen fluorescents de 14 W (1.350 
lm) o es pot escollir un model similar.  
Amb els passos descrits anteriorment s’obtenen els resultats que es mostren a la Taula  
4 i Taula  5. 
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Taula  4. Càlculs Nombre de Lluminàries. Font: Pròpia. 
 
a b h K Fu Cm Em (lux) S (m2) Φt (lm) ΦL NL (Teòric) 
Nau Vedells  16,00 64,00 4,00 3,20 0,80 0,60 50,00 1.024,00 106.666,67 6.347,00 16,81 
Magatzem-Pallera  10,00 20,00 6,00 1,11 0,80 0,80 200,00 200,00 62.500,00 6.347,00 9,85 
Caseta de Serveis 
1,9 2,14 2,5 0,40 0,80 0,8 200,00 4,07 1.270,63 1.350,00 0,94 
4,6 3,7 2,5 0,82 0,80 0,8 200,00 17,02 5.318,75 1.350,00 3,94 
2,7 1,9 2,5 0,45 0,80 0,8 200,00 5,13 1.603,13 1.350,00 1,19 
 
Taula  5. Distribució de la Lluminària. Font: Pròpia. 
 Nº files Nº columnes Dist. Long (m) dl/2 Dist. Trans. (m) dt/2 Nº Llums Real 
Nau Vedells 2,00 8,00 8,00 4,00 8,00 4 16 
Magatzem-Pallera 2,00 4,00 5,00 2,50 5,00 2,5 8 
Caseta de Serveis 
1,00 1,13 1,90 0,95 1,90 0,95 1 
2,00 1,61 2,30 1,15 2,30 1,15 2 
1,00 0,70 2,70 1,35 2,70 1,35 1 
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2.1.2 Dimensionat Dialux-Evo 
A partir del programa Dialux Evo s’obté la comprovació dels càlculs i de la distribució de 
la lluminària. Aquest programa permet calcular el nivell mitjà d’unitats lux, necessaris 
per aconseguir unes bones condicions de visibilitat i un ambient de treball que 
contribueix al benestar del treballador en condicions nocturnes.  
Nau de Vedells:  
A la Figura 1 es mostra la distribució dels llums en dues files de 8 focus cadascuna.  
 
Figura 1. Situació Lluminària. Font: Dialux.  
A la Figura 2 es pot veure el resultat dels càlculs del programa, on s’obté un mapa 
d’isolínies de la nau. Per realitzar el càlcul es té en compte que la nau es troba tancada 
ja que la il·luminació només s’utilitza de forma nocturna, per tant, els resultats són 
orientatius i els focus inicials i finals realment actuen com la resta de focus. No obstant 
això, es garanteixen els 50 lx arran de terra al llarg de tota la nau.  
 
 Figura 2. Isolínies(lx). Font: Dialux.  
La Figura 3 mostra el mateix resultat que la figura anterior però amb l’ajuda dels colors 
falsos. 
 
Figura 3. Colors Falsos (lx).Font: Dialux. 
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A la Taula  6 es mostra el resum d’intensitat lumínica al pla útil segons el programa. La 
mitjana nominal és superior a l’establerta segons la Norma UNE i el coeficient 
d’uniformitat també compleix amb els requeriments establerts 










66.80(>50.00) 31,30 98,80 0,47 
 
Magatzem-Pallera:  
A la Figura 4 es mostra la distribució dels llums en 3 files de 5 focus cadascuna. La seva 
posició correspon a un focus a l’eix central de la nau i les altres dues files als laterals. A 
Figura 5 es pot veure el resultat dels càlculs del programa, on s’obté un mapa d’isolínies 
del magatzem-pallera. Per realitzar el càlcul es té en compte que la nau es troba 
tancada, ja que la il·luminació només s’utilitza de forma nocturna, per tant, els resultats 
són orientatius i els focus inicials i finals realment actuen com la resta de focus. No 
obstant això, es garanteixen els 200 lx a la zona de treball que en aquest cas és d’0.8 
m sobre el terra. La Figura 6 mostra el mateix resultat que la figura anterior, però amb 
l’ajuda dels colors falsos i la seva respectiva escala que facilita la seva lectura.  
 
Figura 4. Distribució de la Lluminària del Magatzem-Pallera. Font: Dialux. 
 
 Figura 5. Isolínies(lx) del Magatzem-Pallera. Font: Dialux. 
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Figura 6. Colors Falsos (lx) del Magatzem-Pallera. Font: Dialux. 
A la Taula  7 es mostra el resum d’intensitat lumínica al pla útil segons el programa. La 
mitjana nominal és superior a establerta segons la Norma UNE i el coeficient 
d’uniformitat també compleix amb els requeriments establerts. 











251 (>50.00) 161 296 0,64 
 
2.2. Instal·lació de Força  
S’ubiquen dos parells d’endolls, un monofàsic i un trifàsic, a la nau de vedells per poder 
endollar possible maquinària amb una potència màxima de 5 kW pel trifàsic, i 3,5 kW 
pel monofàsic. Al magatzem-pallera s’instal·la un endoll monofàsic i un trifàsic, i a la 
caseta de serveis dos endolls monofàsics.  
2.3. Informació de Consum   
A la Taula  8 es mostra el consum i la longitud de les línies corresponents als locals a 
il·luminar.  
Taula  8. Classificació de les Línies. Font: Pròpia. 









230 3.500,00 2 
94,00 
Línia 3 Endoll Trifàsic 400 5.000,00 2 94,00 
Línia 4 Lluminària 230 898,50 15 50,00 
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230 3.500,00 1 
30,00 
Línia 6 Endoll Trifàsic 400 5.000,00 1 30,00 
Caseta 
Serveis 




230 3.500,00 2 
5,00 
Potència instal·lada: 34,0 kW   
 
Les necessitats exposades anteriorment són les necessitats màximes en cas que el 
funcionament sigui simultani a totes les línies. El coeficient de simultaneïtat que s’aplica 
pel càlcul de la potència és de 0,75. Per tant, les necessitats de potència són de:  
𝑃𝐶 = 𝑃 ∗ 𝑐𝑜𝑒𝑓 = 34,00 ∗ 0,75 = 25,50 𝑘𝑊 
On:  
-  P: Potència de l’element (W).  
- Coef.: Coeficient segons la simultaneïtat.  
2.4.  Càlcul de les Seccions  
Les línies es calculen d’acord el Reglament mitjançant un primer càlcul de la intensitat 
de corrent per línia, i posteriorment el càlcul per la caiguda de tensió.  
El càlcul de la intensitat de corrent es calcula segons si la línia és monofàsica o trifàsica. 





Distribució trifàsica: Endolls.  
𝐼 =
𝑃
√3 ∗ 𝑈 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑
 
On:  
- I: Intensitat (A).  
- P: Potència activa (W).  
- U: Tensió entre fase i neutre (230 o 400 V).  
- Cosᵩ: Factor de potència.  
El càlcul de la caiguda de tensió també es calcula segons si la línia és monofàsica o 
trifàsica.  
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Línia monofàsica:  
𝑆 =
2 ∗ 𝑃 ∗ 𝐿
у ∗ 𝑒 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑
 
Línia trifàsica:  
𝑆 =
𝑃 ∗ 𝐿




- Y: Conductivitat del material conductor a temperatura de treball, en m/Ω mm2. 
Pel coure s’agafa un valor de 56 m/Ω mm2. 
- I: Intensitat (A). 
- e: Caiguda de tensió màxima permesa a la línia (V). 
- S: Secció del conductor (mm2).  
- L: Longitud de la línia (m).  
- Cosᵩ: Factor de potència.  
- U: Tensió (V).  
A partir de la Taula  9 s’obtenen les seccions dels cables per les línies. 
Taula  9. Intensitat Admissible de Conductors i de l’Aïllament. Font: ITC-BT-19. 
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La secció del cable neutre serà de la mateixa secció que la fase. En canvi, el conductor 
de protecció es selecciona en funció de la Taula  10. 
Taula  10. Seccions dels Conductors de Protecció i els de Fase. Font:  ITC-BT-18 Taula 2. 
Secció dels Conductors de Fase de la 
Instal·lació S (mm2) 
Secció mínima dels conductors de protecció 
Sp (mm2) 
S ≤ 16 Sp=S 
16 < S ≤ 35 Sp= 16 
S> 35 Sp= S/2 
 
2.5. Escomesa  
L’escomesa general elèctrica de l’explotació es realitza mitjançant cables tetrapolars 
transportats per conduccions de polietilè reticulat i enterrats a 0,50 m de profunditat des 
de la xarxa elèctrica general fins al quadre de distribució general.  
El tipus d’execució és subterrània. El material utilitzat és l’alumini amb un aïllant XPLE. 
El tipus de cable és unipolar, inclòs el neutre, enterrat a 0,50 m de profunditat. La 
caiguda de tensió màxima admissible és de 0,5 %. La longitud del cable és de 350,00 
m per fer arribar l’electricitat del transformador a al quadre de distribució general.  
Pel càlcul de la secció s’utilitza la següent expressió:  
𝐼 =
𝑃
√3 ∗ 𝑈 ∗ 𝐶𝑜𝑠𝜑
=
22.100 
√3 ∗ 400 ∗ 0,90
= 35,44 𝐴 
On:  
P: Potència instal·lada (W).  
U: Voltatge (400 W).  
Cosᵩ: 0,90 
Segons la Taula  11 la intensitat calculada correspon a una secció nominal de 16 mm2, 
amb una intensitat de 97 A.  
Taula  11. Intensitat màxima admissible, en ampers, per cables conductors d'alumini en instal·lació 




Cables Unipolars Cable tripolar o tetrapolar 
Tipus d’aïllament 
XLPE EPR PVC XLPE EPR PVC 
16 97 94 86 90 86 76 
25 125 120 86 115 110 98 
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35 150 145 110 140 135 100 
50 180 175 130 165 160 140 
70 220 214 155 205 220 170 
95 260 255 190 240 235 210 
120 295 290 225 275 270 235 
150 330 325 260 310 305 265 
185 375 365 290 350 345 300 
240 430 420 325 405 395 350 
 
Pel càlcul de la caiguda de tensió màxima admissible s’utilitza:  
𝑆 >
√3 ∗ 𝐿 ∗ 𝐼 ∗ 𝐶𝑜𝑠𝜑
у ∗ 𝑒
=
√3 ∗ 350 ∗ 35,44 ∗ 0,80 
56 ∗ 0,05
= 153,46 𝑚𝑚2 
Per tant, la secció mínima per una caiguda de tensió del 0,5% és de 153,46 mm2. Per 
tant, la secció seleccionada anteriorment no és suficient. La secció de la fase és de 185 
mm2 
La secció del neutre s’escull a partir de la Taula  12.  
Taula  12. Secció del Conductor Neutre en Funció de la Secció dels Conductors de Fase. Font: ITC-BT-07. 
Taula 1.  
Conductor Fase (mm2) Secció Neutre (mm2) 
6 (Cu) 6 
10 (Cu) 10 














2.6. Resultats  
A la Taula  13 es poden observar les característiques dels conductors obtinguts pels 
càlculs realitzats.  
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Taula  13. Resultats de la Intensitat, Secció Caiguda de Tensió i Secció Escollida. Font: Pròpia.  
Línia Potència instal·lada (W) C.M Cosᵩ S (VA) Potència (W) Longitud (m) Intensitat (A) S. Intensitat (mm2) S. Tensió (mm2) Secció Comercial  
L1 958,40 1,80 0,9 1725,12 1,552,61 104,00 7,50 1,50 3,63 
S. Conductor:  4,00 mm2 
S. Neutre:  4,00 mm2 
S. Protecció:  4,00 mm2 
L4 898,50 1,80 0,9 1617,30 1.455,57,38 50,00 7,03 1,50 1,64 
S. Conductor:  2,5 mm2 
S. Neutre:  2,5 mm2 
S. Protecció:  2,5 mm2 
L7 42,00 1,80 0,9 75,60 68,04 5,00 0,33 1,50 0,01 
S. Conductor:  1,5 mm2 
S. Neutre:  1,5 mm2 
S. Protecció:  1,5 mm2 
L2 7.000,00 1,00 0,85   5.950,00 94,00 30,43 1,50 12,59 
S. Conductor:  16 mm2 
S. Neutre:  16 mm2 
S. Protecció:  16 mm2 
L5 3.500,00 1,00 0,85   2.975,00 30,00 15,22 1,50 2,01 
S. Conductor:  2,50 mm2 
S. Neutre:  2,50 mm2 
S. Protecció:  2,50 mm2 
L8 7.000,00 1,00 0,85   5.950,00 5,00 30,43 1,50 0,67 
S. Conductor:  1,50 mm2 
S. Neutre:  1,50 mm2 
S. Protecció:  1,50 mm2 
L3 10.000,00 1,00 0,85   8.500,00 94,00 14,43 1,50 1,78 
S. Conductor:  2,5 mm2 
S. Neutre:  2,5 mm2 
S. Protecció:  2,5 mm2 
L6 5.000,00 1,00 0,85   4.250,00 30,00 7,22 1,50 0,28 
S. Conductor:  1,5 mm2 
S. Neutre:  1,5 mm2 
S. Protecció:  1,5 mm2 
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A continuació, es mostra un dels càlculs del programa CIETB, concretament el de la 
línia de llum de la nau de vedells.  
Cálculo de la Línea: Llums Nau Vedells 
 
- Potencia nominal: 958.8 W  
- Tensión de servicio: 230.94 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 104 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0.08;  
 
- Potencias: P(w): 1725.84   Q(var): 835.86   
- Intensidades fasores: IR = 7.47-3.62i;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 7.47-3.62i   




Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, XLPE. Desig. UNE: H07 Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  38 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC):  R = 42.39;  S = 40;  T = 40;  N = 42.39   
e(parcial) = 7.32 V.= 3.17 % 
e(total) = 7.68 V.= 3.33 % ADMIS (4.5% MAX.) Fase RN 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A. 
A la Taula  14 es mostren els resultats obtinguts a partir del programa per a totes les 
línies.  























Escomesa 37.418.74 350 2(3x120/70)Al 75,82 400 1,98 1,98 2(160) 
Línia General 37.418.74 2 4x25+TTx16Cu 75,82 100 0,06 0,06 110 
Derivació 
Individual 
37.418.74 2 4x16+TTx16Cu 75,82 77 0,09 0,15 63 
Llums Nau 
Vedells 




1.617.3 50 2x1,5+TTx1.5Cu 7,78 20 3,86 3,93 16 




7.000 94 2x10+TTx10Cu 37,89 68 4,93 5,02 25 
Endoll Trifàsic 
Nau 













7.000 5 2x6+TTx6Cu 37,89 49 0,46 0,61 25 
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En resum, als resultats anteriors es mostren els cables que s’han d’emprar per a la 
instal·lació elèctrica de l’explotació. La llum arriba a l’explotació a partir d’un cable 
soterrat a 0,50 m des del transformador de la finca connectat a la xarxa elèctrica local 
fins a l’explotació. A partir d’aquí, a la caseta de serveis es situa el quadre general de 
comandament on surten 8 línies, tres de lluminària, tres d’endolls monofàsics i dues 
d’endolls monofàsics.  
Es disposa d’un endoll monofàsic i trifàsic al magatzem-pallera, i dos de trifàsics i 
monofàsics a la nau de vedells. Així doncs, es permet endollar maquinària que necessiti 
un voltatge diferent, per exemple ventiladors a la nau de vedells. A la caseta de serveis 
es disposa d’un endoll al vestuari i un a l’apartat de magatzem per poder endollar 
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1. INTRODUCCIÓ  
L’objectiu d’aquest apartat és el disseny i el càlcul de la xarxa d’abastiment d’aigua 
potable pels animals, el vestuari i altres usos. L’aigua té origen al dipòsit d’aigua situat 
a la mateixa parcel·la. El dipòsit té una capacitat de 25 m3 que garanteix un abastiment 
d’aigua per dos dies. Aquest s’alimenta de forma contínua pel pou de la finca. Les 
analítiques asseguren que les aigües són potables i aptes pel consum.  
Per tal de realitzar aquest apartat, es segueix el reglament DBHS Salubritat, més 
concretament l’apartat HS4: Subministrament d’aigües.  
El dimensionat de la instal·lació consisteix a escollir els diàmetres de les canonades de 
la xarxa hidràulica, sempre que, es garanteixi una pressió de sortida d’entre 100 i 500 
kPa. A més a més, es dimensionen els aparells que formen part de la xarxa, i finalment 
les canonades referents a les aigües residuals i les aigües pluvials.  
 
2. DISSENY DE LA XARXA 
2.1. Abastiment  
La conducció d’aigua es realitza mitjançant una canonada de polietilè d’alta densitat 
(PEAD) enterrada en una rasa de 0,5 m de profunditat. La longitud del tub ,des del dipòsit 
d’aigua al punt de distribució, és de 350,00 m. Els diàmetres de les conduccions 
depenen de la pressió de subministrament i la velocitat. 
La caseta de serveis és l’espai on es produeix la distribució i control dels diferents punts 
d’aigua. La canonada que distribueix l’aigua als abeuradors s’hi ubica un comptador per 
controlar el consum. També s’instal·la un escalfador per disposar d’aigua calenta al 
vestuari.  
2.2. Càlculs  
Per realitzar els càlculs, es requereix el cabal simultani. Aquest es calcula a partir de les 
diferents equacions:  
Quan el cabal total de la canonada és inferior a 20 l/s:  
- Si tots els cabals que s’adjunten a la canonada són inferiors a 0,5 l/s:  
𝑄𝑐 = 0,682 ∗ 𝑄𝑡
0,45 − 0,14 
 
- Si algun cabal que s’adjunta a la canonada és superior a 0,5 l/s:  
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o Si el cabal total és inferior a 1 l/s: 
𝑄𝑐 = 𝑄𝑡 
o SI el cabal total és superior a 1 l/s: 
𝑄𝑐 = 1,7 ∗ 𝑄𝑡
0,21 − 0,7 
On:  
- Qt: Cabal total de la canonada (l/s).   






- Qt: Cabal total de la canonada (m3/s).  
- v: Velocitat de l’aigua (m/s). Aquest pot variar de 1 a 3 m/s. S’ha escollit 1,5 m/s.  
Gràcies a l’àrea trobada, s’extreu el diàmetre a partir de:  





A: Àrea de la canonada (m2). 
Amb aquest diàmetre, s’escull un diàmetre comercial que s’aproximi i es recalcula l’àrea 
i la velocitat.  
Seguidament, s’ha de comprovar que es compleixi el requisit de la pressió de sortida, 
és a dir, la pressió final a la canonada ha de ser superior a 10 m.c.a. Per això, primer es 
calculen les pèrdues de càrrega de la conducció. Aquestes venen determinades per les 
pèrdues de càrrega per fricció continua, i les pèrdues de càrrega dels elements singulars 
de la instal·lació.  
Pèrdues de càrrega per fricció: per calcular les pèrdues s’utilitza la fórmula de Blasius, 
que és la següent:  
ℎ𝑟 = 0,00078 ∗ 𝐷−4,75 ∗ 𝑄1,75 ∗ 𝐿 
On:  
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-  hr: Pèrdues de càrrega per fricció (m.c.a).  
- D: Diàmetre de la canonada (m).  
- Q: Cabal màxim previsible (m3/s).  
- L: Longitud de la canonada (m).  
Pèrdues de càrrega per elements singulars: els elements singulars per la conducció de 
les canonades són els colzes de 90º, les claus de pas i el comptador. 
Les pèrdues singulars (hs) són la suma d’aquests elements. Per tant, les pèrdues de 
càrrega totals de la instal·lació són la suma de les pèrdues per fricció més les singulars.  
Tenint en compte aquestes pèrdues i utilitzant la formula de Bernoulli s’obté la pressió 













+ ∆𝐻  
On:  
- Z1: altura inicial (m).  
- P1/y: pressió inicial (m.c.a).  
- v1=v2, es deprecia.  
- Z2: altura final (m).  
- ∆H: pèrdues de càrrega (m.c.a). 
2.3. Necessitats  
La xarxa d’aigua ha de satisfer les necessitats de l’explotació projectada. A l’Annex IV. 
Dimensionat de l’Explotació es comenten les necessitats de consum d’aigua suposant 
un consum d’aigua del 10% del pes viu dels animals. El pes màxim dels animals a l’etapa 
final és de 550 kg/vedell, per tant un 10% del pes correspon a 55 litres/dia/vedell.  
55 l d’aigua/vedell * 200 vedells = 11.000 l d’aigua/dia 
Tenint en compte l’activitat dels animals, és a dir, suposant que el consum nocturn dels 
animals és quasi nul. S’assumeix que l’activitat dels animals és de 16 hores.  
11.000 l d’aigua/dia * 1 dia/16 h * 1h/3.600 s= 0,19 l/s 
Les necessitats diàries de cabal continu són de 0,19 l/s.  
El Document Bàsic de Salubritat mostra el cabal mínim d’aigua necessari depenent dels 
diversos punts de sortida que es tinguin projectades. A la Taula  1 es mostra el 
subministrament per als diversos punts de l’explotació.  
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Taula  1. Cabal Mínim d'Aigua pels Punts. Font: Pròpia. 
Punt Nom Aigua Freda (l/s) Aigua Calenta (l/s) 
1 Abeuradors 0,2 - 
2 Aixeta Nau 0,2 - 
3 Rentamans Vestuari 0,05 0,03 
4 Dutxa Vestuari 0,2 0,1 
5 Vàter Vestuari 0,1 - 
6 Aixeta Vestuari 0,2 - 
7 Aixeta Pallera 0,2 - 
 
2.4. Definició dels Trams de les Canonades  
Tal com es pot observar al Document II. Plànols, hi ha diverses canonades que 
s’uneixen entre elles. D’aquí sorgeixen els trams, cadascuna correspon a un diàmetre 
de canonada diferent en funció del cabal a subministrar. A la Taula  2 es mostra quins 
punts es troben a cada tram. És important remarcar que s’ubica un comptador, per 
l’aigua que es distribueix als abeuradors, i l’aigua del vestuari passa per l’escalfador 
abans de ser repartida.  
Taula  2. Trams, Punts i Cabals. Font: Pròpia.   
Tram Punts Cabal (l/s) 
A1 P1 0,20 
A2 P2 0,20 
A P1-P2 0,40 
C6 P4 0,10 
C5 P4+P3 0,13 
C4 C4+P6 0,33 
C3 C3+P3 0,38 
C2 C2+P4 0,58 
C1 C2+P5 0,68 
B C+D 0,88 
D P7 0,20 
General 1,28 
 
2.5. Pèrdues de Càrrega  
Per determinar la pressió de sortida de l’aigua a cada punt de l’explotació es realitza el 
càlcul de les pèrdues de càrrega. A la Taula  3 s’observa la pressió del punt més 
desfavorable per a cada tram, tots ells obtenen una pressió mínima compresa entre 100 
i 500 kPa. 
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A1 0,20 0,95 0,24 1,19 660 660 12,12 
A2 0,20 0,84 0,21 1,05 660 660 12,26 
A 0,40 2,83 0,71 3,54 660 660 13,31 
C6 0,10 0,05 0,01 0,06 660 660 16,08 
C5 0,13 0,08 0,02 0,10 660 660 16,14 
C4 0,33 0,10 0,03 0,13 660 660 16,24 
C3 0,38 0,09 0,02 0,11 660 660 16,37 
C2 0,58 0,09 0,02 0,11 660 660 16,48 
C1 0,68 0,15 0,04 0,18 660 660 16,59 
B 0,88 0,06 0,02 0,08 660 660 16,77 
D 0,20 2,52 0,63 3,15 660 660 13,62 
Gener
al 1,28 18,45 4,61 23,06 700 660 16,85 
 
2.6. Resultats 
A la Taula  4 es mostren els cabals simultanis dels trams i els diàmetres escollits pels 
tubs que formen la instal·lació. Els tubs seleccionats són de polietilè reticulat de PN 10  
amb diàmetres interns de 16,20; 20,40; 26,20 i 32,60 mm per les instal·lacions 
secundàries. Per la canonada d’alimentació s’utilitza polietilè d’alta densitat amb un 
diàmetre mínim de 35,40 mm i un material de polietilè d’alta densitat.  
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Taula  4 Diàmetre Teòric i Real dels Punts i Trams. Font: Pròpia.  
Tram Punts Cabal (l/s) Volum (l) Longitud (m) A (m2) r (m) ᴓ (mm) ᴓ Teòric (mm) ᴓ Intern Comercial (mm) r (m) A Real (m2) V (m/s) 
A1 P1 0,20 0,200 34 1,33E-04 6,51E-03 13,03 14 20,40 0,020 3,27E-04 0,61 
A2 P2 0,20 0,200 30 1,33E-04 6,51E-03 13,03 14 20,40 0,020 3,27E-04 0,61 
A P1-P2 0,40 0,400 30 2,67E-04 9,21E-03 18,43 19 20,40 0,010 3,27E-04 1,22 
C6 P4 0,10 0,100 2 6,67E-05 4,61E-03 9,21 10 16,20 0,008 2,06E-04 0,49 
C5 P4+P3 0,13 0,130 2 8,67E-05 5,25E-03 10,50 11 16,20 0,008 2,06E-04 0,63 
C4 C4+P6 0,33 0,330 1,5 2,20E-04 8,37E-03 16,74 17 20,40 0,010 3,27E-04 1,01 
C3 C3+P3 0,38 0,380 1 2,53E-04 8,98E-03 17,96 18 20,40 0,010 3,27E-04 1,16 
C2 C2+P4 0,58 0,580 1,6 3,87E-04 1,11E-02 22,19 23 26,20 0,013 5,39E-04 1,08 
C1 C2+P5 0,68 0,680 2 4,53E-04 1,20E-02 24,03 25 26,20 0,013 5,39E-04 1,26 
B C+D 0,88 0,880 1,6 5,87E-04 1,37E-02 27,33 28 32,60 0,016 8,35E-04 1,05 
D P7 0,20 0,200 30 1,33E-04 6,51E-03 13,03 14 16,20 0,008 2,06E-04 0,97 
General   1,28 1,280 350 8,53E-04 1,65E-02 32,96 33 35,40 0,018 9,84E-04 1,30 
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3. APARELLS  
3.1. Comptador 
S’instal·la un comptador a la caseta de serveis per tal de controlar l’abastiment d’aigua 
dels abeuradors. El comptador que s’instal·la ha de suportar un cabal punta de 0,40 l/s 
i poder-se instal·lar amb un tub de 20,40 mm. 
3.2. Escalfador 
A la caseta de serveis s’instal·la un escalfador d’aigua per obtenir aigua calenta a la 
dutxa i al rentamans. Al mercat es troben diferents models per abastir el cabal requerit.  
3.1. Elements  
A la Taula  5 es mostren els elements de fontaneria necessaris per a la instal·lació de 
la xarxa d’aigua a l’explotació. S’instal·len un total de 21 vàlvules per poder tancar quan 
sigui necessari el pas de l’aigua, 7 colzes de 90º, 23 T de 180º i el comptador pel control 
de l’aigua dels abeuradors.  
Taula  5. Elements d'Instal·lació. Font: Pròpia. 
Edifici Nombre Element 
Nau Vedells 
17 Aixeta Clau de Pas 
3 Colze 90º 
16 T 180º 
Magatzem-Pallera 
1 Aixeta Clau de Pas 
1 Colze 90º 
Caseta Serveis 
1 Comptador 
7 T 180º 
3 Colze 90º 
3 Claus de Pas 
1 Aixeta Clau de Pas 
 
4. SANEJAMENT D’AIGÜES FECALS O RESIDUALS  
Es realitza un traçat de xarxa el més senzill possible per aconseguir una circulació 
natural per gravetat, evitant els canvis bruscs de direcció i utilitzant peces especials 
adequades.  
Per calcular el diàmetre dels baixants dels diferents aparells sanitaris s’apliquen els 
valors de la Taula  6. Aquests valors són vàlids per a ramals individuals on la longitud 
és igual o menor a 1,50 m. Una UD correspon a un 0,47 l/s.  
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Taula  6. UDs corresponents als Diferents Aparells Sanitaris. Font: DB-HS5. Taula 4.1. 
Tipus d’aparell Sanitari 
Unitats de desaigua UD 
Diàmetre mínim sifó i derivació 
individual (mm) 
Ús  privat Ús públic Ús  privat Ús públic 
Lavabo 1 2 32 40 
Bidet 2 3 32 40 
Dutxa  2 3 40 50 
Banyera 3 4 40 50 
Inodor Cisterna 4 5 100 100 
Fluxòmetre 8 10 100 100 
Urinari Pedestal - 4 - 50 
Suspès - 2 - 40 
Bateria - 3.5 - - 
Aigüera Cuina 3 6 40 50 
Laboratori - 2 - 40 
Safareig 3 - 40 - 
Abocador - 8 - 100 
Font  1 0.5 - 25 
Rentaplats 3 3 40 50 
Rentadora 3 6 40 50 
Bany (lavabo, 




7 6 40 - 
Inodor amb 
fluxòmetre 





6 - 100 - 
Inodor amb 
fluxòmetre 
8 - 100 - 
 
A la Taula  7 es mostren les característiques descrites per a cada aparell de la caseta 
de serveis i la seva derivació individual.  




Diàmetre (mm) Cabal (l/s) 
1. Dutxa 2 40 0,94 
2. Lavabo 1 32 0,47 
3. Inodor Cisterna 4 100 1,88 
4. Safareig 3 40 1,41 
 
Per tal d’unir les derivacions individuals es necessari un col·lector horitzontal. Tal com 
es pot observar al Document II. Plànols hi ha un col·lector horitzontal per ajuntar 
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diverses derivacions individuals. Per calcular el diàmetre dels ramals s’utilitza la Taula  
8, en funció del nombre de UDs i el pendent.  
Taula  8. Diàmetre Ramals Col·lectors entre Aparells Sanitaris i Baixants. Font: DB-HS5. Taula 4.3. 
Màxim nombre de UD 
Diàmetre (mm) Pendent 
1% 2% 4% 
- 1 1 32 
- 2 3 40 
- 6 8 50 
- 11 14 63 
- 21 28 75 
47 60 75 90 
123 151 181 110 
180 234 280 125 
438 582 800 160 
870 1.150 1.680 200 
 
La Taula  9 mostra les catacrèstiques del col·lector horitzontal. La pendent escollida és 
del 2 %. 
Taula  9. Característiques dels Col·lectors horitzontals. Font: Pròpia.  
Col·lector Punts que Engloba Unitats de Desguàs Diàmetre (mm) 
General 1-4 10 63 mm 
  
La línia general escollida és la del diàmetre de l’inodor, 100 mm, ja que representa el 
valor de diàmetre nominal limitant respecte les derivacions individuals. 
 
5. SANEJAMENT D’AIGÜES PLUVIALS   
La instal·lació de sanejament de les aigües pluvials consisteix en els canalons que 
recullen l’aigua de la teulada i els baixants per abocar-la al terra de la parcel·la.  
A la Taula  10 es mostren les superfícies de les tres construccions de l’explotació. Una 
coberta de la nau de vedells té una superfície per aigua de 622,42 m2, el magatzem-
pallera de 110,73 m2 i la caseta de serveis té una sola aigua de 34,56 m2. 
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Taula  10. Superfícies Teulades. Font: Pròpia. 
Edificació Superfície (m2) S/2 
Nau Vedells 19,24*64,70=1.244,83 622,42 
Magatzem-Pallera 1,75*20,60= 221,45 110,73 
Caseta de Serveis 6,40*50,40= 34,56 34,56 
 
A la Taula  11 es mostra el nombre desaigües necessaris en funció de la superfície de 
coberta. La nau de vedells necessita un total de 4 desaigües, al magatzem-pallera 3 i a 
la caseta de serveis 1 desaigua.  
Taula  11. Nombre de Desaigües en funció de la Superfície de Coberta . Font: DB-HS4. Taula 4.6. 
Superfície de Coberta en Projecció Horitzontal Nombre de Desaigües 
S < 100 2 
100 ≤ S < 200 3 
200 ≤ S < 500 4 
S > 500 1 cada 150 m2 
 
El diàmetre nominal del canaló d’evacuació d’aigües pluvials és de secció semicircular. 
El seu diàmetre depèn de la intensitat pluviomètrica i s’obté a partir de la Taula  12, en 
funció del pendent i de la superfície.  
Taula  12. Diàmetre del Canaló per un règim pluviomètric de 100 mm/h. Font: DB-HS4. Taula 4.7 
Màxima Superfície de Coberta en Projecció Horitzontal Diàmetre 
Nominal del 
Caneló (mm) 
Pendent del Canaló 
0,5% 1% 2% 4% 
35 45 65 95 100 
60 80 115 165 125 
90 125 175 255 150 
185 260 370 520 200 
335 475 670 930 250 
 
Si es consulta el mapa on es determina les zones pluviomètriques (Annex B del 
document DB- HS), el terme municipal d’Arbúcies té un règim pluviomètric de 150 mm/h. 
Per tant, s’ha d’aplicar un factor de correcció a la superfície de la coberta.  
𝑓 =






A la Taula  14 es mostren les superfícies corregides. D’aquesta forma s’obtenen els 
diàmetres dels canalons segons la taula anterior. 
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Considerant un pendent del canaló d’un 2% i la superfície en funció de l’edificació, s’obté 
que la nau de vedells necessita un canaló 250 mm, pel magatzem un canaló de 150 mm 
i per la caseta de serveis un de 100 mm.  
Per dimensionar els baixants s’utilitza la Taula  14 on s’extreuen els diàmetres nominals 
per les edificacions. Baixants de 160 mm per la nau de vedells, 75 mm pel magatzem i 
50 mm per la caseta de serveis.  
Taula  14. Diàmetre de les Baixants d'Aigües Pluvials per un Règim Pluviomètric de 100 mm/h. Font: DB-
HS. Taula 4.8. 









Els canelons de PVC s’uneixen a partir de mànegues de junta de goma. La separació 
màxima entre ganxos de subjecció no superen 1,00 m, deixant espai pels baixants i per 
les unions. A la zona és freqüent la presència de neu i per tant, la distància es redueix 
a 0,70 m. Tots els accessoris han d’obtenir una zona de dilatació d’almenys 10 mm.  
Els baixants s’executen de manera que quedin fixes a l’obra. La fixació es realitza amb 
una abraçadora de fixació a la zona de l’embocadura, perquè cada tram sigui 
autoportant i una abraçadora de guiat a les zones intermèdies. La distància entre 
abraçadores ha de ser 15 vegades el diàmetre.  
Les unions dels tubs amb peces especials dels baixants de PVC es segellen amb cola 
sintètica impermeable de gran adherència deixant una folgança a la copa de 5 mm, 
encara que també es pot realitzar amb una unió elàstica. 
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En aquest annex es realitza el dimensionament dels diàmetres de les canonades que 
s’utilitzen a l’explotació per garantir de forma adequada l’aigua necessària. L’aigua se 
subministra a partir d’un dipòsit de 25 m3 situat dins del magatzem de la finca del 
Vimanes. La canonada general subministra aigua fins a la caseta de serveis on es 
distribueix l’aigua passant per un comptador a la nau de vedells, una aixeta al 
magatzem-pallera i l’aigua pel vestuari. El vestuari disposa d’aigua calenta gràcies a la 
instal·lació d’un escalfador al mateix espai.  
Es dimensionen les canonades relacionades amb les aigües residuals provinents del 
vestuari. De la mateixa manera els canalons necessaris per a les aigües pluvials de 
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1. INTRODUCCIÓ  
Aquest annex es dissenya seguint el Codi Tècnic de l’Edificació, aprovat pel Reial Decret 
314/2006 de 17 de març, on estableix les normes i procediments que permeten complir 
les exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi.  
L’objectiu del requisit bàsic i les exigències bàsiques s’estableixen a l’article 11 de la 
part 1 del CTE.  
Segons el document, l’explotació agropecuària no suposa riscos per les persones, ja 
que té una ocupació mínima i ocasional. Per tant, és suficient aplicar les condicions 
d’evacuació S3 que són necessàries per a la seguretat de les persones.  
 
2. EVACUACIÓ DE PERSONES  
A la secció 3 del DB-SI, els edificis disposen dels mitjans d’evacuació adequats perquè 
els ocupants puguin abandonar o arribar a un lloc segur.  
El nostre cas és un edifici d’una sola planta, que té sortida directa a l’espai exterior segur, 
amb una ocupació inferior a 25 persones, es permet 50 m de recorregut d’evacuació. 
Les dimensions de les sortides són superiors a les establertes. No existeixen escales 
d’evacuació. Per tant, s’utilitzen senyals de sortida, d’ús habitual o d’emergència. 
Definides a la Norma UNE 23034:1988 conforme els criteris establerts al DB-SI.  
No és necessari instal·lar un sistema de control de fums.  
 
3. SISTEMES D’EXTINCIÓ  
Com que es tracta d’un primer sector d’incendi amb risc baix, només és preceptiva la 
instal·lació d’extintors portàtils a una distància màxima entre els punts d’evacuació de 
15 m. S’instal·len 4 extintors d’eficàcia 21A-144B-C, dos se situen a la nau, un al 
magatzem i l’altre a la caseta de serveis. Al Document II. Plànols es poden consultar 
les ubicacions dels extintors manuals.  
Els extintors es disposen de forma que poden ser utilitzats de manera ràpida i fàcil, 
sempre que sigui possible L’altura màxim de l’extrem al sòl és d’1,70 m. 
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4. SENYALITZACIÓ  
No es disposa de senyalització, ja que els dos edificis són totalment oberts.  
 
5. ENTORN DELS EDIFICIS  
L’edifici està ubicat a la parcel·la de naturalesa rústica, l’espai de maniobra està lliure 
de mobiliari, arbres, zones enjardinades o altres obstacles. Això facilita la intervenció 
d’equips de rescat i d’extinció.  
 
6. ACCESSIBILITAT FAÇANES 
L’edifici té una alçada menor de 9 m, per tant, no és exigible disposar de forats que 
permetin l’accés des de l’exterior a la persona de servei d’extinció.  
 
7. CONCLUSIONS 
En aquest annex, s’estableix la disposició d’equips d’extinció en cas d’incendi a les 
instal·lacions. Es permet un accés fàcil a l’explotació, una evacuació ràpida per part de 
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1. INTRODUCCIÓ  
El present estudi de gestió de residus es redacta pel compliment del Reial Decret 
105/2008, de l’1 de febrer, pel que es regula la Producció i Gestió dels Residus de la 
Construcció. Per l’elaboració d’aquest document se segueixen les directrius proposades 
per la Guia per a la Redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de Construcció i Enderroc.  
El present estudi presenta les mesures de minimització i prevenció de residus a l’obra, 
realitza una estimació dels residus, les operacions de la gestió, els plànols dels 
contenidors emprats i el seu pressupost corresponent.  
1.1. Dimensions de les Edificacions  
A la següent Taula  1 s’exposen les edificacions del projecte. El total de superfície 
construïda és de 2.978 m2. 
Taula  1. Superfície Construïda. Font: Pròpia.  
Edifici/Construcció Longitud (m) Amplada (m) Superfície (m2) 
Nau d’Engreix 64,30 18,50 1.134 ,25 
Nau Pallera 20,0 12,00 209,06 
Caseta de Serveis 6,00 5,00 30,00 
Femer 18,30 18,60 340,38 
Total: 1.713.69 
 
2. MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE GENERACIÓ 
DE RESIDUS A L’OBRA 
Per tal de reduir al màxim la quantitat de residus generats és necessari adoptar totes 
aquelles accions de minimització de residus durant la fase d’obra. A la Taula  2 s’utilitza 
un llistat de bones pràctiques que es tenen en compte en la fase projecte. 
Taula  2. Fitxa Model d’Accions de Minimització de Residus. Font:(ITEC, 2008) 
Model de Fitxa per assenyalar les Accions de Minimització i Prevenció de la Fase de Projecte Sí No 
1. S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar-
los al mateix emplaçament?  
X  
2. Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats prefabricats que es munten a obra sense 
gairebé generar residus?  
 X 
3. S’ha optimitzat les seccions resistents, per tenir a reduir el pes de la construcció, i per tant, la 
quantitat de material a emprar?  
X  
4. S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables?   X 
5. S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra.  X  
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La reutilització dels materials a pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal 
reutilitzar aquells materials que contenguin les característiques físiques/químiques adequades i 
regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques.  
6. S’ha previst el pas d’instal·lacions pel cel rasos registrables i envans de cartró de guix per evitar 
la realització de regates durant la fase d’instal·lacions? 
 X 
7. S’ha modulat el projecte (paviments acabats de façana, obertures, divisòries, etc) per minimitzar 
els retalls? 
X  
8. S’ha dissenyat l’edifici tenint en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat? (Considerar 
en el procés de disseny unir de manera irreversible només aquells materials que tenen el mateix 
potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera que sigui 
viable la seva separació una vegada finalitzin la seva vida útil). 
 X 
9. Des d’un punt de vista de la disminució de la producció de residus d’un forma global, s’han 
utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció? 
X  
10.  ... (Altres bones pràctiques) X  
 
3. ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DE RESIDUS   
A continuació es realitza una estimació de residus que s’ha codificat d’acord amb la 
vigent Llista europea de residus. Per calcular la quantitat de residus s’ha multiplicat la 
superfície construïda total pel volum o pes aparent del residu.  
3.1. Residus d’Excavacions  
L’excavació de terres a l’obra no és una generació de residus a considerar. Es realitza 
un moviment de terres per a l’edificació. Les terres sobrants s’acumulen a un camp de 
la finca per posteriors parcel·les de cultiu i la millora dels camins d’accés. A l’Annex VI. 
Moviment de Terres es detalla de forma més concreta.  
3.2. Residus d’Obra Nova 
Els residus que es preveuen per la construcció d’obra nova es mostren a la següent 
Taula  3. 












































































Fase de fonamentació i estructures 
17010
1 
Formigó Inert   0,00381 6,53 0,005333 9,14 
17010
3 
Material ceràmic  Inert 0,000423 0,72 0,000381 0,65 
17407 Metalls barrejats  No 
especial 
0,001264 2,17 0,000455 0,78 









0,001896 3,25 0,00029 0,50 
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Envasos de paper i cartó  No 
especial 
0,000793 1,36 0,000056 0,10 
15011
0 
Envasos que contenen restes de substàncies 
perilloses 
Especial 0,000437 0,75 0,000022 0,04 
Fase de tancaments  
17010
1 






Material ceràmic  Inert 0,003273 5,61 0,029457 50,4
8 
17407 Metalls barrejats  No 
especial 
0,000535 0,92 0,000193 0,33 









0,00214 3,67 0,000327 0,56 
17090
4 
Residus barrejats de la construcció i de l'enderroc  No 
especial 
0,000413 0,71 0,000167 0,29 
15010
1 
Envasos de paper i cartó  No 
especial 
0,003761 6,45 0,000263 0,45 
15011
0 
Envasos que contenen restes de substàncies 
perilloses 














17201 Fusta No 
especial 










Residus barrejats de la construcció i de l'enderroc  No 
especial 
0,000365 0,63 0,000147 0,25 
15010
1 







Envasos que contenen restes de substàncies 
perilloses 
Especial 0,001312 2,25 0,000066 0,11 
 
3.3. Residus de Especials per a les Activitats de Nova Construcció 
Es realitza un inventari dels residus especials que es preveuen per la construcció, es 
mostren a la Taula  4.  
Taula  4. Inventari de Residus Especials per a Nova Construcció. Font: (ITEC, 2008). 
 
S'utilitzen?  
RESIDUS D'ENVASOS; ABSROBENTS, DRAPS DE NETEJA, MATERIALS 
DE FILTRACIÓ I ROBA DE PROTECCIÓ  
CODI CER Sí  No  
Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per elles. 150101 x 
 
Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per elles 
(pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, silicones, aerosols, etc)  
150101 x 
 
RESIDUS DE LA FFDU I DEL DECAPATGE O L'ELIMINACIÓ DE PINTURA I 
VERNÍS  
CODI CER Sí  No  
Residus de decapat o eliminació de pintura i vernís que contenen dissolvents 
orgànics o altres substàncies perilloses  
080177 x 
 
Residus de decapats o desenvernissant  080121 x 
 
Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres 
substàncies perilloses  
080111 x 
 
RESIUDS DE LA FABRICACIÓ, FORMULACIÓ, DISTRIBUCIÓ I UTILITZACIÓ 
(FFDU) DE PRODUCTES ORGÀNICS DE BASE  
CODI CER Sí  No  





RESIDUS DE LA FFDU D'ADHESIUS I SEGELLANTS (INCLOENT ELS 
PRODUCTES D'IMPERMEABILITZACIÓ=) 
CODI CER Sí  No  
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Residus d'adhesius i segellant que contenen dissolvents orgànics o altre 
substàncies perilloses.  
080409 x 
 
RESIDUS DE LA FFDU DE PLÀSTICS, CAUTXÚ SINTÈTIC I FIBRES 
ARTICIFICIALS  
CODI CER Sí  No  
Residus que contenen silicones perilloses  070216 x 
 
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ  CODI CER Sí  No  
Restes de desencofrats  170903 
 
x 
Altres residus de construcció i demolició (incloses els residus mesclats) que 




Altres residus de construcció i demolició (incloses els residus mesclats) que 




Altres residus de construcció i demolició (incloses els residus mesclats) que 




RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA  CODI CER Sí  No  
Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses.  200121 X 
 
 
4. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 
Les operacions de gestió de residus consisteixen en tres passos. El primer pas és 
reutilitzar. El segon pas, consisteix a reciclar o valorar, i finalment l’abocament en 
dipòsits controlats quan no es dona cap dels passos citats anteriorment.  
A continuació, la identificació de les operacions de gestió de residus es mostrem la 
Taula  5. 




Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra. 
 
Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separació en 
obra de les següents fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la 
quantitat prevista de generació per al total de l’obra superi les següents quantitats indicades a 
continuació: 
• Formigó: 80 T                         
• Maons, teules, ceràmics: 40 T            
• Metall: 2 T                                
• Fusta: 1 T           
• Vidre: 1 T          
• Plàstic: 0,5 T  
• Paper i Cartró: 0,5 T.                           
Especials Zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui). 
La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge 
d’aquest tipus de residu.  Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents:  
-  No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.  
- El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit 
habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals.  
- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos 
dels productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols 
de perillositat representats en les etiquetes.  
- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. 
- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrats, etc.) 
en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites.  
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- Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials 
 
Inerts -Contenidor per Inerts barrejats    - Contenidor per Inerts Formigó  
-Contenidor per Inerts Ceràmica                                         -  Contenidor per altres inerts  
-Contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador 
No especials -Contenidor per metall                                             -Contenidor per fusta       
-Contenidor per plàstic                                             -Contenidor per paper i cartró    
-Contenidor per la resta de residus No Especials barrejats  
-Contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats 
Inerts + 
No especials 
Contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)  
 (**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li 
faci un tractament previ.              
2.Reciclatge de 
residus petris 
inerts en la pròpia 
obra 
Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l’obra per reutilitzar, 
posteriorment, en el mateix emplaçament.   
Quantitat  de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador:  
    (kg):     (m3):  
Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada 
matxucat serà, aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus petris).  
   (kg):     (m3): 
3.Senyalització 
dels contenidors 
Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord 
amb la separació selectiva prevista. 
Inerts 
 
Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 




Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 
CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de 
residus No Especials). Aquest símbol identifica als residus No Especials barrejats, no obstant, 
en cas d’optar per una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada 




CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als residus 
Especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus 
Especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de 
perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la 
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Per tant, per seguir els passos citats anteriorment a l’obra es disposarà dels contenidors 
de la Taula  6.  
Taula  6. Contenidors de Residus a l’Obra. Font: Pròpia.  
Codi Residu Gestor Tractament 
170107 Formigó Àrids i 
Reciclatges 
Arbúcies SL. 
T11: Disposició de residus inerts 
170103 Material ceràmic Àrids i 
Reciclatges 
Arbúcies SL. 
T11: Disposició de residus inerts 




170407 Metalls barrejats Àrids i 
Reciclatges 
Arbúcies SL. 
V41: Reciclatge i recuperació de metalls o 
compostos metàl·lica 
170201 Fusta Àrids i 
Reciclatges 
Arbúcies SL. 
V15: Reciclatge i reutilització de fustes 
170203 Plàstic Àrids i 
Reciclatges 
Arbúcies SL. 
T12: Disposició de residus no especials 
150101 Envasos de paper i cartró Àrids i 
Reciclatges 
Arbúcies SL. 
T12: Disposició de residus no especials 
150110 Envasos que contenen restes  
de substàncies perilloses o  




T21: Incineració de residus no halogenats 
 
5. PLÀNOLS  
Es preveu la col·locació dels contenidors a l’extrem nord de la zona d’actuació, en els 
quals seran dipositats tots els residus de la construcció generats durant el 
desenvolupament de l’obra.  
Al Document II: Plànols es disposa de la situació dels contenidors amb el tipus de 
residu per cadascun. 
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6. CONCLUSIONS   
En aquest document es presenten les mesures de minimització i prevenció de residus  
a l’obra i es realitza una estimació dels residus que es generen. El pressupost no 
contempla les partides de transport de terrenys que ja queda inclòs al pressupost del 
projecte així com la corresponent recollida i neteja d’obra que s’inclou en les partides 
del mateix projecte.  
El pressupost de la gestió de residus es calcula a partir dels preus dels contenidors pels 
residus inerts i pels especials. Els preus es multipliquen pel respectiu valor per obtenir 
el total del cost de la gestió de residus.  
El preu total de la gestió de residus serà de 2.460,44 €, tal com es mostra a la Taula  7.  

























































170101 Formigó 44,64 7 6 62,49 89,14 534,84 
170103 Material ceràmic  7,63 7 1 62,78 89,14 89,14 
17407 Metalls barrejats  3,08 3,5 1 1,11 78,26 78,26 
17201 Fusta 24,83 7 4 5,59 117,40 469,60 
170203 Plàstic 17,74 7 3 2,71 117,40 352,20 
170904 Residus barrejats de la construcció  1,33 1,5 1 0,54 76,00 76,00 
150101 Envasos de paper i cartó  20,35 7 3 1,42 117,40 352,20 
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1. CONSIDERACIONS PRELIMINARS 
1.1. Justificació  
L'obra projectada requereix la redacció d'un estudi bàsic de seguretat i salut, a causa 
del seu reduït volum i a la seva relativa senzillesa d'execució, complint-se l'article 4. 
"Obligatorietat de l'estudi de seguretat i salut o de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
(EBSS) en les obres" del Reial Decret 1627/97, en verificar-se que: 
a) El pressupost d'execució per contracta inclòs en el projecte és inferior a 
450.760,00 euros. 
b) La durada estimada de les obres no és superior a 30 dies laborables, i en cap 
moment hi ha més de 20 treballadors simultàniament. 
c) El volum estimat de mà d'obra, entenent-se per tal la suma dels dies de treball 
del total dels treballadors a l'obra, no és superior a 500 dies. 
d) No es tracta d'una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o preses. 
1.2. Objecte  
En el present EBSS es defineixen les mesures a adoptar encaminades a la prevenció 
dels riscos d'accident i malalties professionals que es poden ocasionar durant l'execució 
de l'obra, així com les instal·lacions preceptives d'higiene i benestar dels treballadors. 
S'exposen unes directrius bàsiques d'acord amb la legislació vigent, pel que fa a les 
disposicions mínimes en matèria de seguretat i salut, amb la finalitat que el contractista 
compleixi amb les seves obligacions pel que fa a la prevenció de riscos professionals. 
Els objectius que pretén aconseguir el present EBSS són: 
- Garantir la salut i integritat física dels treballadors. 
- Evitar accions o situacions perilloses per improvisació, o per insuficiència o falta 
de mitjans. 
- Delimitar, esclarir atribucions i responsabilitats en matèria de seguretat de les 
persones que intervenen en el procés constructiu. 
- Determinar els costos de les mesures de protecció i prevenció. 
- Determinar la classe de mesures de protecció a emprar en funció del risc. 
- Detectar a temps els riscos que es deriven de l'execució de l'obra. 
- Aplicar tècniques d'execució que redueixin al màxim aquests riscos. 
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1.3. Contingut  
L’EBSS esmenta les normes de seguretat i salut aplicables a l'obra, contemplant la 
identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures tècniques 
necessàries per a això, així com la relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar, 
especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir 
aquests riscos i valorant la seva eficàcia, especialment quan es proposin mesures 
alternatives, a més de qualsevol altre tipus d'activitat que es dugui a terme en aquesta. 
En aquest document es contemplen les previsions i les informacions útils per efectuar a 
cada moment, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs 
posteriors de reparació o manteniment, sempre dins del marc de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals. 
 
2. DADES GENERALS  
2.1. Característiques Generals del Projecte d’Execució 
De la informació disponible en la fase de projecte bàsic i d'execució, s'aporta aquella 
que es considera rellevant i que pot servir d'ajuda per a la redacció del pla de seguretat 
i salut. 
- Denominació del projecte: Projecte Bàsic i Executiu de Creació d'una Granja 
Bovina d'Engreix al Vimanes, situat al polígon 10 parcel·la 3 del TM. d'Arbúcies 
- Plantes sobre rasant: 1 
- Plantes sota rasant: 0 
- Pressupost d'execució material: 270.325,08 € 
- Termini d'execució: 6 mesos 
- Núm. màx. operaris: 6 
2.2. Emplaçament i Condicions de l’Entorn 
En el present apartat s'especifiquen, de forma resumida, les condicions de l'entorn a 
considerar per a l'adequada avaluació i delimitació dels riscos que poguessin causar. 
- Adreça: Finca del Vimanes, Joanet, Arbúcies (Girona) 
- Accessos a l'obra: 1 
- Topografia del terreny: altitud de 660 m amb un pendent d’entre el 5 i 10%. 
- Edificacions contigües: 0 
- Condicions climàtiques i ambientals: clima Mediterrani suau amb una 
temperatura mitjana anual d’entre 15-16ºC. Una mitjana de glaçades de 20 dies 
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a l’any. Precipitació anual entre 800-1.100 mm. La velocitat del vent és d’1,80 
m/s i la humitat relativa entre 70-75%. 
Durant els períodes en els quals es produeixi entrada i sortida de vehicles es 
senyalitzarà convenientment l'accés d’aquests, prenent-se totes les mesures oportunes 
establertes per la Direcció General de Trànsit i per la Policia Local, per evitar possibles 
accidents de circulació. 
2.3. Característiques Generals de l’Obra 
Descripció de les característiques de les unitats de l'obra que poden influir en la previsió 
dels riscos laborals: 
2.3.1 Fonamentació  
2.3.1.1 Sabates 
La fonamentació es compon de 18 sabates per a la nau de vedells i 10 sabates pel 
magatzem-pallera. Aquestes són de formigó  HA-25 i les barres són de B500S. El femer 
i la caseta de serveis es formen a base de riostres corregudes del mateix formigó i acer.  
2.3.1.2 Bigues  
La fonamentació es compon de 19 bigues per a la nau de vedells i 10 pel magatzem 
pallera formades pel mateix material que les sabates.  
2.3.2 Estructura Metàl·lica  
Nau de Vedells: Pilars HE 300 B, bigues IPE 360 simple amb cartel·les i IPE 180 amb 
corretges d’acer S275 de perfil IPE 180, 
Magatzem-Pallera: Pilars HE 180 B, bigues IPE 270 simple amb cartel·les Corretges 
d’acer S235 de perfil ZF 250.  
2.3.3 Tancaments i Divisòries 
2.3.3.1 Tancaments i Divisòries  
Al magatzem-pallera i a la nau de vedells s’utilitzen blocs de morter de ciment llisos a 
dues cares vistes per realitzar els tancaments.  
A la nau de vedells s’utilitzen tanques, tanques mòbils, cornadís d’acer galvanitzat per 
dividir els corrals.  
2.3.3.2 Tanca  
L’explotació ramadera consta de tanca perimetral de malla galvanitzada de simple torsió 
amb pilars de tub d’acer galvanitzat.  
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Els paviments són de formigó HA de 5 cm de gruix de malla electrosoldada, amb una 
capa de granulat prèvia.  
2.3.5 Coberta 
Coberta tipus sandvitx de 60 mm de gruix.  
2.3.6 Instal·lacions 
Es disposa d’instal·lació lumínica, elèctrica, de fontaneria, sanejament i contra incendis.  
 
3. MITJANS D’AUXILI  
L'evacuació de ferits als centres sanitaris es durà a terme exclusivament per personal 
especialitzat, en ambulància. Tan sols els ferits lleus es podran traslladar per altres 
mitjans, sempre amb el consentiment i sota la supervisió del responsable d'emergències 
de l'obra. 
Es disposarà a un lloc visible de l'obra un cartell amb els telèfons d'urgències i dels 
centres sanitaris més propers. 
3.1. Mitjans d’Auxili en Obra 
A l'obra es disposarà d'un armari farmaciola portàtil model B amb destinació a empreses 
de 5 a 25 treballadors, a un lloc accessible als operaris i degudament equipat, segons 
l'Ordre TAS/2947/2007, de 8 d'octubre, per la qual s'estableix el subministrament a les 
empreses de farmacioles amb material de primers auxilis en cas d'accident de treball. 
El seu contingut es limitarà, com a mínim, a l'establert a l'annex VI. A). 3 del Reial Decret 
486/97, de 14 d'abril: 
- Desinfectants i antisèptics autoritzats 
- Gases estèrils 
- Cotó hidròfil 
- Benes 
- Esparadrap 
- Apòsits adhesius 
- Tisores 
- Pinces i guants d'un sol ús 
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El responsable d'emergències revisarà periòdicament el material de primers auxilis, 
reposant els elements utilitzats i substituint els productes caducats. 
3.2. Mitjans d’Auxili en Cas d’Accident Centres Assistencials més 
Propers 
S'aporta la informació dels centres sanitaris més propers a l'obra, que pot ser de gran 
utilitat si s'arribés a produir un accident laboral. 
Taula  1. Mitjans Auxili en Cas d’Accident. Font: Pròpia.  
Nivell Assistencial Nom, Emplaçament i Telèfon Distància Aprox. (Km) 
Primers auxilis Farmaciola portàtil A l'obra 
Assistència primària (Urgències) 
Centre d'Atenció Primària Arbúcies 










La distància al centre assistencial més proper C/ de l'Havana, s/n s'estima en 24 minuts, 
en condicions normals de trànsit. 
 
4. IDENTIFICACIÓ DE RISCOS I MESURES PREVENTIVES A 
ADOPTAR  
A continuació s'exposa la relació dels riscos més freqüents que poden sorgir durant les 
diferents fases de l'obra, amb les mesures preventives i de protecció col·lectiva a 
adoptar amb la finalitat d'eliminar o reduir al màxim aquests riscos, així com els equips 
de protecció individual (EPI) imprescindibles per millorar les condicions de seguretat i 
salut a l'obra. 
Riscos generals més freqüents: 
- Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell. 
- Despreniment de càrregues suspeses. 
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- Exposició a temperatures ambientals extremes. 
- Exposició a vibracions i soroll. 
- Talls i cops al cap i extremitats. 
- Talls i ferides amb objectes punxants. 
- Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades. 
- Electrocucions per contacte directe o indirecte. 
- Dermatosi per contacte amb guixos, escaiola, ciment, pintures, coles, etc. 
- Intoxicació per inhalació de fums i gasos. 
Mesures preventives i proteccions col·lectives de caràcter general: 
- La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 
- Es col·locaran cartells indicatius de les mesures de seguretat en llocs visibles de 
l'obra. 
- Es prohibirà l'entrada a tota persona aliena a l'obra. 
- Els recursos preventius de l'obra tindran presència permanent en aquells treballs 
que comportin majors riscos, en compliment dels supòsits regulats pel Reial 
Decret 604/06 que exigeixen la seva presència. 
- Les operacions que comportin riscos especials es faran sota la supervisió d'una 
persona qualificada, degudament instruïda. 
- Es suspendran els treballs en cas de tempesta i quan plogui amb intensitat o la 
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h. 
- Quan les temperatures siguin extremes, s'evitarà, en la mesura del possible, 
treballar durant les hores de major insolació. 
- La càrrega i descàrrega de materials es realitzarà amb precaució i cautela, 
preferentment per mitjans mecànics, evitant moviments bruscs que provoquin la 
seva caiguda. 
- La manipulació dels elements pesants es realitzarà per personal qualificat, 
utilitzant mitjans mecànics o palanques, per evitar sobreesforços innecessaris. 
- Davant l'existència de línies elèctriques aèries, es guardaran les distàncies 
mínimes preventives, en funció de la seva intensitat i voltatge. 
- No es realitzarà cap treball dins del radi d'acció de les màquines o vehicles. 
- Els operaris no desenvoluparan treballs, ni romandran, sota càrregues suspeses. 
- S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en alçada. 
- S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i 
ascens a les zones excavades. 
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- Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació 
de baranes o xarxes homologades. 
- Dins del recinte de l'obra, els vehicles i màquines circularan a una velocitat 
reduïda, inferior a 20 km/h. 
Equips de protecció individual (EPI) a utilitzar en les diferents fases d'execució de l'obra: 
- Casc de seguretat homologat. 
- Casc de seguretat amb barballera. 
- Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda. 
- Cinturó portaeines. 
- Guants de goma. 
- Guants de cuir. 
- Guants aïllants. 
- Calçat amb puntera reforçada. 
- Calçat de seguretat amb sola aïllant i anticlaus. 
- Botes de canya alta de goma. 
- Mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra. 
- Roba de treball impermeable. 
- Faixa antilumbars.  
- Ulleres de seguretat antiimpactes. 
- Protectors auditius. 
 
4.1. Durant els Treballs Previs a l’Execució de l’Obra  
S'exposa la relació dels riscos més freqüents que poden sorgir en els treballs previs a 
l'execució de l'obra, amb les mesures preventives, proteccions col·lectives i equips de 
protecció individual (EPI), específics per a aquests treballs. 
4.1.1 Instal·lacions Elèctrica Provisions 
Riscos més freqüents:  
- Electrocucions per contacte directe o indirecte. 
- Talls i ferides amb objectes punxants. 
- Projecció de partícules als ulls. 
- Incendis. 
Mesures preventives i proteccions col·lectives:  
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- Prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, mitjançant el sistema de 
protecció de posada a terra i dispositius de tall (interruptors diferencials). 
- Es respectarà una distància mínima a les línies d'alta tensió de 6 m per a les 
línies aèries i de 2 m per a les línies soterrades. 
- Es comprovarà que el traçat de la línia elèctrica no coincideix amb el del 
subministrament d'aigua. 
- Es situaran els quadres elèctrics en llocs accessibles, dins de caixes 
prefabricades homologades, amb la seva presa de terra independent, protegides 
de la intempèrie i proveïdes de porta, clau i visera. 
- S'utilitzaran solament conduccions elèctriques antihumitat i connexions 
estances. 
- En cas d'estendre línies elèctriques sobre zones de pas, es situaran a una alçada 
mínima de 2,2 m si s'ha disposat algun element per impedir el pas de vehicles i 
de 5,0 m en cas contrari. 
- Els cables soterrats estaran perfectament senyalitzats i protegits amb tubs rígids, 
a una profunditat superior a 0,4 m. 
- Les preses de corrent es realitzaran a través de clavilles blindades– 
normalitzades. 
- Queden completament prohibides les connexions triples (lladres) i l'ús de fusibles 
casolans, emprant-se una presa de corrent independent per a cada aparell o 
eina. 
Equips de protecció individual (EPI): 
- Calçat aïllant per a electricistes. 
- Guants dielèctrics. 
- Banquetes aïllants de l'electricitat. 
- Comprovadors de tensió. 
- Eines aïllants. 
- Roba de treball impermeable. 
- Roba de treball reflectora. 
4.1.2 Tancant d’Obra  
Riscos més freqüents: 
- Talls i ferides amb objectes punxants. 
- Projecció de fragments o de partícules. 
- Exposició a temperatures ambientals extremes. 
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- Exposició a vibracions i soroll. 
Mesures preventives i proteccions col·lectives: 
- Es prohibirà l'aparcament a la zona destinada a l'entrada de vehicles a l'obra. 
- Es retiraran els claus i tot el material punxant resultant del tancat. 
- Es localitzaran les conduccions que puguin existir a la zona de treball, prèviament 
a l'excavació. 
Equips de protecció individual (EPI): 
- Calçat amb puntera reforçada. 
- Guants de cuir. 
- Roba de treball reflectora. 
4.2. Durant les Fases d’Execució de l’Obra  
4.2.1 Condicionament del Terreny  
Riscos més freqüents: 
- Atropellaments i col·lisions en girs o moviments inesperats de les màquines, 
especialment durant l'operació de marxa enrere. 
- Circulació de camions amb el bolquet aixecat. 
- Fallada mecànica en vehicles i maquinària, especialment de frens i de sistema 
de direcció. 
- Caiguda de material des de la cullera de la màquina. 
- Caiguda de terra durant les maniobres de desplaçament del camió. 
- Bolcada de màquines per excés de càrrega. 
Mesures preventives i proteccions col·lectives:  
- Abans d'iniciar l'excavació es verificarà que no existeixen línies o conduccions 
soterrades. 
- Els vehicles no circularan a distància inferiors a 2,0 metres de les vores de 
l'excavació ni dels desnivells existents. 
- Les vies d'accés i de circulació a l'interior de l'obra es mantindran lliures de 
monticles de terra i de clots. 
- Totes les màquines estaran proveïdes de dispositius sonors i llum blanca en 
marxa enrere. 
- La zona de trànsit quedarà perfectament senyalitzada i sense materials apilats. 
- Es realitzaran apuntalaments quan existeixi perill de despreniment de terres. 
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Equips de protecció individual (EPI):  
- Auriculars antisoroll. 
- Cinturó antivibratori per a l'operador de la màquina. 
4.2.2 Fonamentació  
Riscos més freqüents: 
- Inundacions o filtracions d'aigua. 
- Bolcades, xocs i cops provocats per la maquinària o per vehicles. 
Mesures preventives i proteccions col·lectives: 
- Es col·locaran protectors homologats a les puntes de les armadures d'espera. 
- El transport de les armadures s'efectuarà mitjançant eslingues, enllaçades i 
proveïdes de ganxos amb pestells de seguretat. 
- Es retiraran els claus sobrants i els materials punxants. 
Equips de protecció individual (EPI):  
- Guants homologats per al treball amb formigó. 
- Guants de cuir per a la manipulació de les armadures. 
- Botes de goma de canya alta per formigonat. 
- Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants. 
4.2.3 Estructura 
Riscos més freqüents: 
- Despreniments dels materials d'encofrat per apilat incorrecte. 
- Caiguda de l'encofrat al buit durant les operacions de desencofrat. 
- Talls en utilitzar la serra circular de taula o les serres de mà. 
Mesures preventives i proteccions col·lectives: 
- Es protegirà la via pública amb una visera de protecció formada per mènsula i 
empostissat. 
- Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació 
de baranes o xarxes homologades. 
Equips de protecció individual (EPI): 
- Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda. 
- Guants homologats per al treball amb formigó. 
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- Guants de cuir per a la manipulació de les armadures. 
- Botes de goma de canya alta per formigonat. 
- Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants. 
4.2.4 Tancaments i Revestiments Exteriors  
Riscos més freqüents: 
- Caiguda d'objectes o materials des de diferent nivell. 
- Exposició a temperatures ambientals extremes. 
- Afeccions cutànies per contacte amb morters, guix, escaiola o materials aïllants. 
Mesures preventives i proteccions col·lectives: 
- Marquesines per a la protecció davant de la caiguda d'objectes. 
- No retirada de les baranes abans de l'execució del tancament. 
Equips de protecció individual (EPI): 
- Ús de mascareta amb filtre mecànic pel tall de maons amb serra. 
4.2.5 Cobertes 
Riscos més freqüents: 
- Caiguda per les vores de coberta o lliscament per les vessants. 
Mesures preventives i proteccions col·lectives: 
- L'aplec dels materials de coberta es realitzarà en zones allunyades de les vores 
o ràfecs, i fora de les zones de circulació, preferentment sobre bigues o suports. 
- L'accés a la coberta es realitzarà mitjançant escales de mà homologades, 
situades en buits protegits i recolzades sobre superfícies horitzontals, 
sobrepassant 1,0 m l'alçada de desembarcament. 
- S'instal·laran ancoratges al carener per amarrar els cables i/o els cinturons de 
seguretat. 
Equips de protecció individual (EPI): 
- Calçat amb sola antilliscant. 
- Roba de treball impermeable. 
- Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda. 
4.2.6 Instal·lacions en General  
Riscos més freqüents: 
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- Electrocucions per contacte directe o indirecte. 
- Cremades produïdes per descàrregues elèctriques. 
- Intoxicació per vapors procedents de la soldadura. 
- Incendis i explosions. 
Mesures preventives i proteccions col·lectives: 
- El personal encarregat de realitzar treballs en instal·lacions estarà format en l'ús 
del material de seguretat i dels equips i eines específiques per a cada tasca.  
- S'utilitzaran només llums portàtils homologats, amb mànega antihumitat i clavilla 
de connexió normalitzada, alimentades a 24 V. 
- S'utilitzaran eines portàtils amb doble aïllament. 
Equips de protecció individual (EPI): 
- Guants aïllants en proves de tensió. 
- Calçat amb sola aïllant davant contactes elèctrics. 
- Banquetes aïllants de l'electricitat. 
- Comprovadors de tensió. 
- Eines aïllants. 
4.2.7 Revestiments Interior i Acabats 
Riscos més freqüents: 
- Caiguda d'objectes o materials des del mateix nivell o des de diferent nivell. 
- Exposició a vibracions i soroll. 
- Talls i ferides amb objectes punxants. 
- Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades. 
- Dermatosi per contacte amb guixos, escaiola, ciment, pintures o coles... 
- Intoxicació per inhalació de fums i gasos. 
Mesures preventives i proteccions col·lectives: 
- Les pintures s'emmagatzemaran en llocs que disposin de ventilació suficient, 
amb la finalitat de minimitzar els riscos d'incendi i d'intoxicació. 
- Les operacions d'escatat es realitzaran sempre en llocs ventilats, amb corrent 
d'aire. 
- A les estades recentment pintades amb productes que continguin dissolvents 
orgànics o pigments tòxics queda prohibit menjar o fumar. 
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- Es senyalitzaran convenientment les zones destinades a descàrrega i aplec de 
mobiliari de cuina i aparells sanitaris, per no obstaculitzar les zones de pas i evitar 
ensopegades, caigudes i accidents. 
- Les restes d'embalatges s'apilaran ordenadament i es retiraran en finalitzar cada 
jornada de treball. 
Equips de protecció individual (EPI): 
- Casc de seguretat homologat. 
- Guants de goma. 
- Guants de cuir. 
- Mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra. 
- Ulleres de seguretat antiimpactes. 
- Protectors auditius. 
4.3. Durant la Utilització de Mitjans Auxiliars  
La prevenció dels riscos derivats de la utilització dels mitjans auxiliars de l'obra es 
realitzarà atenent a les prescripcions de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i a 
l'Ordenança de Treball en la Construcció, Vidre i Ceràmica (Ordre de 28 d'agost de 
1970), prestant especial atenció a la Secció 3ª "Seguretat en el treball en les indústries 
de la Construcció i Obres Públiques" Subsecció 2ª "Bastides en general". 
En cap cas s'admetrà la utilització de bastides o escales de mà que no estiguin 
normalitzats i compleixin amb la normativa vigent. 
En el cas de les plataformes de descàrrega de materials, només s'utilitzaran models 
normalitzats, disposant de baranes homologades i enganxalls per a cinturó de seguretat, 
entre altres elements. 
Relació de mitjans auxiliars prevists a l'obra amb les seves respectives mesures 
preventives i proteccions col·lectives: 
4.3.1 Puntals  
- No es retiraran els puntals, ni es modificarà la seva disposició una vegada hagin 
entrat en càrrega, respectant-se el període estricte de desencofrat. 
- Els puntals no quedaran dispersos per l'obra, evitant el seu recolzament en 
posició inclinada sobre els paraments verticals, apilant-se sempre quan deixin 
d'utilitzar-se. 
- Els puntals telescòpics es transportaran amb els mecanismes d'extensió 
bloquejats. 
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4.3.2 Torre de Formigonat  
- Es col·locarà, en un lloc visible al peu de la torre de formigonat, un cartell que 
indiqui "Prohibit l'accés a tota persona no autoritzada". 
- Les torres de formigonat romandran protegides perimetralment mitjançant 
baranes homologades, amb entornpeu, amb una alçada igual o superior a 0,9 m. 
- No es permetrà la presència de persones ni d'objectes sobre les plataformes de 
les torres de formigonat durant els seus canvis de posició. 
- En el formigonat dels pilars de cantonada, les torres de formigonat es situaran 
amb la cara de treball situada perpendicularment a la diagonal interna del pilar, 
amb la finalitat d'aconseguir la posició més segura i eficaç. 
4.3.3 Escala de Mà  
- Es revisarà periòdicament l'estat de conservació de les escales- 
- Disposaran de sabates antilliscants o elements de fixació a la part superior o 
inferior dels muntants. 
- Es transportaran amb l'extrem davanter elevat, per evitar cops a altres objectes 
o a persones.. 
- Es recolzaran sobre superfícies horitzontals, amb el pla adequat perquè siguin 
estables i immòbils, quedant prohibit l'ús com a tascó de runa, maons, revoltons 
o elements similars. 
- Els travessers quedaran en posició horitzontal i la inclinació de l'escala serà 
inferior al 75% respecte al pla horitzontal. 
- L'extrem superior de l'escala sobresortirà 1,0 m de l'alçada de desembarcament, 
mesurat en la direcció vertical. 
- L'operari realitzarà l'ascens i descens per l'escala en posició frontal (mirant els 
esglaons), subjectant-se fermament amb les dues mans en els esglaons, no en 
els muntants. 
- S'evitarà l'ascens o descens simultani de dos o més persones. 
- Quan es requereixi treballar sobre l'escala en alçades superiors a 3,5 m, 
s'utilitzarà sempre el cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda. 
 
4.3.4 Bastida de Cavallets  
- Les bastides de cavallets es recolzaran sobre superfícies fermes, estables i 
anivellades. 
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- S'emprarà un mínim de dos cavallets per a la formació de bastides, quedant 
totalment prohibit com a recolzament l'ús de bidons, maons, revoltons o altres 
objectes. 
- Les plataformes de treball estaran perfectament ancorades als cavallets. 
- Queda totalment prohibit instal·lar una bastida de cavallets damunt d'una altra. 
4.4. Durant la Utilització de Maquinària i Eines  
Les mesures preventives a adoptar i les proteccions a emprar per al control i la reducció 
de riscos deguts a la utilització de maquinària i eines durant l'execució de l'obra es 
desenvoluparan en el corresponent Pla de Seguretat i Salut, conforme als següents 
criteris: 
a) Totes les màquines i eines que s'utilitzin a l'obra disposaran del seu corresponent 
manual d'instruccions, en el qual estaran especificats clarament tant els riscos que 
comporten per als treballadors com els procediments per a la seva utilització amb la 
deguda seguretat. 
b) La maquinària complirà les prescripcions contingudes en el vigent Reglament de 
Seguretat en les Màquines, les Instruccions Tècniques Complementàries (ITC) i les 
especificacions dels fabricants. 
c) No s'acceptarà la utilització de cap màquina, mecanisme o artifici mecànic sense 
reglamentació específica. 
Relació de màquines i eines que està previst utilitzar a l'obra, amb les seves 
corresponents mesures preventives i proteccions col·lectives. 
4.4.1 Pala Carregadora 
- Per realitzar les tasques de manteniment, es recolzarà la cullera al terra, es 
pararà el motor, es connectarà el fre d'estacionament i es bloquejarà la màquina. 
- Queda prohibit l'ús de la cullera com a grua o mitjà de transport. 
- L'extracció de terres s'efectuarà en posició frontal al pendent. 
- El transport de terres es realitzarà amb la cullera en la posició més baixa 
possible, per garantir l'estabilitat de la pala. 
4.4.2 Retroexcavadora  
- Per realitzar les tasques de manteniment, es recolzarà la cullera a terra, es 
pararà el motor, es connectarà el fre d'estacionament i es bloquejarà la màquina. 
- Queda prohibit l'ús de la cullera com a grua o mitjà de transport. 
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- Els desplaçaments de la retroexcavadora es realitzaran amb la cullera recolzada 
sobre la màquina en el sentit de la marxa. 
- Els canvis de posició de la cullera en superfícies inclinades es realitzaran per la 
zona de major alçada. 
- Es prohibirà la realització de treballs dins del radi d'acció de la màquina. 
4.4.3 Camió de Caixa Basculant 
- Les maniobres del camió seran dirigides per un senyalista de trànsit. 
- Es comprovarà que el fre de mà està activat abans de l'engegada del motor, en 
abandonar el vehicle i durant les operacions de càrrega i descàrrega. 
- No es circularà amb la caixa hissada després de la descàrrega. 
4.4.4 Camió per a Transport  
- Les maniobres del camió seran dirigides per un senyalista de trànsit. 
- Les càrregues es repartiran uniformement a la caixa, evitant aplecs amb 
pendents superiors al 5% i protegint els materials solts amb una lona. 
- Abans de procedir a les operacions de càrrega i descàrrega, es col·locarà el fre 
en posició de frenat i, en cas d'estar situat en pendent, tascons d'immobilització 
sota les rodes. 
- En les operacions de càrrega i descàrrega s'evitaran moviments bruscs que 
provoquin la pèrdua d'estabilitat, romanent sempre el conductor fora de la cabina. 
4.4.5 Camió Grua  
- El conductor accedirà al vehicle i descendirà del mateix amb el motor apagat, en 
posició frontal, evitant saltar a terra i fent ús dels esglaons i agafadors. 
- Es cuidarà especialment de no sobrepassar la càrrega màxima indicada pel 
fabricant. 
- La cabina disposarà de farmaciola de primers auxilis i d'extintor timbrat i revisat. 
- Els vehicles disposaran de botzina de retrocés. 
- Es comprovarà que el fre de mà està activat abans de l'engegada del motor, en 
abandonar el vehicle i durant les operacions d'elevació. 
- L'elevació es realitzarà evitant operacions brusques, que provoquin la pèrdua 
d'estabilitat de la càrrega. 
4.4.6 Formigonera  
- Les operacions de manteniment seran realitzades per personal especialitzat, 
prèvia desconnexió de l'energia elèctrica. 
- La formigonera tindrà un grau de protecció IP-55. 
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- El seu ús estarà restringit només a persones autoritzades. 
- Disposarà de fre de basculament del bombo. 
- Els conductes d'alimentació elèctrica de la formigonera estaran connectats a 
terra, associats a un disjuntor diferencial. 
- Les parts mòbils de l'aparell hauran de romandre sempre protegides mitjançant 
carcasses connectades a terra. 
- No es situaran a distàncies inferiors a tres metres de les vores d'excavació i/o de 
les vores dels forjats. 
4.4.7 Vibrador  
- L'operació de vibrat es realitzarà sempre des d'una posició estable. 
- La mànega d'alimentació des del quadre elèctric estarà protegida quan discorri 
per zones de pas. 
- Tant el cable d'alimentació com la seva connexió al transformador estaran en 
perfectes condicions d'estanqueïtat i aïllament. 
- Els operaris no efectuaran l'arrossegament del cable d'alimentació col·locant-lo 
al voltant del cos. Si és necessari, aquesta operació es realitzarà entre dos 
operaris. 
- El vibrat del formigó es realitzarà des de plataformes de treball segures, no 
romanent en cap moment l'operari sobre l'encofrat ni sobre elements inestables. 
- Mai s'abandonarà el vibrador en funcionament, ni es desplaçarà tirant dels 
cables. 
- Per a les vibracions transmeses al sistema mà-braç, el valor d'exposició diària 
normalitzat per a un període de referència de vuit hores, no superarà 2,5 m/s², 
essent el valor límit de 5 m/s². 
4.4.8 Martell Picador  
- Les mànegues d'aire comprimit han d'estar situades de manera que no dificultin 
ni el treball dels operaris ni el pas del personal. 
- No es realitzaran ni esforços de palanca ni operacions similars amb el martell en 
marxa. 
- Es verificarà el perfecte estat dels acoblaments de les mànegues. 
- Es tancarà el pas de l'aire abans de desarmar un martell. 
4.4.9 Grueta  
- Serà utilitzat exclusivament per la persona degudament autoritzada. 
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- El treballador que utilitzi la grueta estarà degudament format en el seu ús i  
maneig, coneixerà el contingut del manual d'instruccions, les correctes mesures 
preventives a adoptar i l'ús dels EPI necessaris. 
- Prèviament a l'inici de qualsevol treball, es comprovarà l'estat dels accessoris de 
seguretat, del cable de suspensió de càrregues i de les eslingues. 
- Es comprovarà l'existència del limitador de recorregut que impedeix el xoc de la 
càrrega contra l'extrem superior de la ploma. 
- Disposarà de marcat CE, de declaració de conformitat i de manual d'instruccions 
emès pel fabricant. 
- Quedarà clarament visible el cartell que indica el pes màxim a elevar. 
- S'acotarà la zona de l'obra en la qual existeixi risc de caiguda dels materials 
transportats per la grueta. 
- Es revisarà el cable diàriament, essent obligatòria la seva substitució quan el 
nombre de fils trencats sigui igual o superior al 10% del total. 
- L'ancoratge de la grueta es realitzarà segons s'indica en el manual d'instruccions 
del fabricant. 
- L'arriostrament mai es farà amb bidons plens d'aigua, de sorra o d'altres 
materials. 
- Es realitzarà el manteniment previst pel fabricant. 
4.4.10 Serra Circular  
- El seu ús està destinat exclusivament al tall d'elements o peces de l'obra. 
- Per al tall de materials ceràmics o petris s'utilitzaran discs abrasius i per a 
elements de fusta discs de serra. 
- Haurà d'existir un interruptor de parada prop de la zona de comandament. 
- La zona de treball haurà d'estar neta de serradures i d'encenalls, per evitar 
possibles incendis. 
- Les peces a serrar no contindran claus ni altres elements metàl·lics. 
- El treball amb el disc agressiu es realitzarà en humit. 
- No s'utilitzarà la serra circular sense la protecció de peces adequades, com ara 
màscares antipols i ulleres. 
4.4.11 Serra Circular de Taula  
- Serà utilitzat exclusivament per la persona degudament autoritzada. 
- El treballador que utilitzi la serra circular estarà degudament format en el seu ús 
i maneig, coneixerà el contingut del manual d'instruccions, les correctes mesures 
preventives a adoptar i l'ús dels EPI necessaris. 
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- Les serres circulars se situaran en un lloc apropiat, sobre superfícies fermes i 
seques, a distàncies superiors a tres metres de la vora dels forjats, tret que 
aquests estiguin degudament protegits per xarxes, baranes o petos d'acabat. 
- En els casos en què se superin els valors d'exposició al soroll indicats en l'article 
51 del Reial Decret 286/06 de protecció dels treballadors davant del soroll, 
s'establiran les accions correctives oportunes, tals com l'ús de protectors 
auditius. 
- La serra estarà totalment protegida per la part inferior de la taula, de manera que 
no es pugui accedir al disc. 
- La part superior de la serra disposarà d'una carcassa metàl·lica que impedeixi 
l'accés al disc de serra, excepte pel punt d'introducció de l'element a tallar, i la 
projecció de partícules. 
- S'utilitzarà sempre un empenyedor per guiar l'element a tallar, de manera que en 
cap cas la mà quedi exposada al disc de la serra. 
- La instal·lació elèctrica de la màquina estarà sempre en perfecte estat i 
condicions, comprovant-se periòdicament el cablejat, les clavilles i la presa de 
terra. 
- Les peces a serrar no contindran claus ni altres elements metàl·lics. 
- L'operari es col·locarà a sotavent del disc, evitant la inhalació de pols. 
4.4.12 Talladora de Material Ceràmic  
- Es comprovarà l'estat del disc abans d'iniciar qualsevol treball. Si estigués 
desgastat o esquerdat es procedirà a la seva immediata substitució 
- la protecció del disc i de la transmissió estarà activada en tot moment 
- No es pressionarà contra el disc la peça a tallar per evitar el bloqueig 
4.4.13 Equip de Soldadura  
- No hi haurà materials inflamables ni explosius a menys de 10 metres de la zona 
de treball de soldadura. 
- Abans de soldar s'eliminaran les pintures i recobriments del suport. 
- Durant els treballs de soldadura es disposarà sempre d'un extintor de pols 
química en perfecte estat i condicions d'ús, en un lloc proper i accessible. 
- En els locals tancats en els quals no es pugui garantir una correcta renovació 
d'aire s'instal·laran extractors, preferentment sistemes d'aspiració localitzada. 
- Es paralitzaran els treballs de soldadura en alçada davant la presència de 
persones sota l'àrea de treball. 
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- Tant els soldadors com els treballadors que es trobin en els voltants disposaran 
de protecció visual adequada, no romanent en cap cas amb els ulls al descobert. 
4.4.14  Eines Manuals Diverses  
- L'alimentació de les eines es realitzarà a 24 V quan es treballi en ambients humits 
o les eines no disposin de doble aïllament. 
- L'accés a les eines i el seu ús estarà permès únicament a les persones 
autoritzades. 
- No es retiraran de les eines les proteccions dissenyades pel fabricant. 
- Es prohibirà, durant el treball amb eines, l'ús de polseres, rellotges, cadenes i 
elements similars. 
- Les eines elèctriques disposaran de doble aïllament o estaran connectades a 
terra. 
- En les eines de tall es protegirà el disc amb una carcassa antiprojecció. 
- Les connexions elèctriques a través de borns es protegiran amb carcasses 
anticontactes elèctrics. 
- Les eines es mantindran en perfecte estat d'ús, amb els mànecs sense 
esquerdes i nets de residus, mantenint el seu caràcter aïllant per als treballs 
elèctrics. 
- Les eines elèctriques estaran apagades mentre no s'estiguin utilitzant i no es 
podran usar amb les mans o els peus mullats. 
- En els casos en què se superin els valors d'exposició al soroll indicats a l'article 
51 del Reial Decret 286/06 de protecció dels treballadors davant del soroll, 
s'establiran les accions correctives oportunes, tals com l'ús de protectors 
auditius. 
 
5. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS LABORALS EVITABLES  
En aquest apartat es ressenya la relació de les mesures preventives a adoptar per evitar 
o reduir l'efecte dels riscos més freqüents durant l'execució de l'obra. 
5.1. Caigudes al Mateix Nivell  
- La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 
- S'habilitaran i abalisaran les zones d'aplec de materials. 
5.2. Caigudes a Diferent Nivell  
- Es disposaran escales d'accés per salvar els desnivells. 
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- Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i 
xarxes homologades. 
- Es mantindran en bon estat les proteccions dels buits i dels desnivells. 
- Les escales d'accés quedaran fermament subjectes i ben amarrades. 
5.3. Pols i Partícules  
- Es regarà periòdicament la zona de treball per evitar la pols. 
- Es faran servir ulleres de protecció i mascaretes antipols en aquells treballs en 
els quals es generi pols o partícules. 
5.4. Soroll  
- S'avaluaran els nivells de soroll en les zones de treball. 
- Les màquines han d'estar proveïdes d'aïllament acústic. 
- Es disposaran els mitjans necessaris per eliminar o esmorteir els sorolls. 
5.5. Esforços 
- S'evitarà el desplaçament manual de les càrregues pesades. 
- Es limitarà el pes de les càrregues en cas de desplaçament manual. 
- S'evitaran els sobreesforços o els esforços repetitius. 
- S'evitaran les postures inadequades o forçades en l'aixecament o desplaçament 
de càrregues. 
5.6. Incendis 
- No es fumarà en presència de materials fungibles ni en cas d'existir risc d'incendi. 
5.7. Intoxicació per Emanacions  
- Els locals i les zones de treball disposaran de ventilació suficient. 
- S'utilitzaran mascaretes i filtres apropiats. 
 
6. RELACIÓ DELS RISCOS LABORALS QUE NO ES PODEN 
ELIMINAR  
Els riscos que difícilment es poden eliminar són els que es produeixen per causes 
inesperades (com caigudes d'objectes i despreniments, entre altres). No obstant això, 
es poden reduir amb l'adequat ús de les proteccions individuals i col·lectives, així com 
amb l'estricte compliment de la normativa en matèria de seguretat i salut, i de les normes 
de la bona construcció 
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6.1. Caiguda d’Objectes 
Mesures preventives i proteccions col·lectives: 
- Es muntaran marquesines als accessos. 
- La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 
- S'evitarà l'amuntegament de materials o objectes sobre les bastides. 
- No es llançaran parts ni restes de materials des de les bastides. 
Equips de protecció individual (EPI): 
- Casc de seguretat homologat 
- Guants i botes de seguretat 
- Ús de borsa portaeines 
6.2. Dermatosi 
Mesures preventives i proteccions col·lectives: 
- S'evitarà la generació de pols de ciment. 
Equips de protecció individual (EPI): 
- Guants i roba de treball adequada. 
6.3. Electrocucions  
Mesures preventives i proteccions col·lectives: 
- Es revisarà periòdicament la instal·lació elèctrica. 
- L'estesa elèctrica quedarà fixat als paraments verticals. 
- Els allargadors portàtils tindran mànec aïllant. 
- La maquinària portàtil disposarà de protecció amb doble aïllament. 
- Tota la maquinària elèctrica estarà proveïda de presa de terra. 
Equips de protecció individual (EPI): 
- Guants dielèctrics 
- Calçat aïllant per a electricistes 
- Banquetes aïllants de l'electricitat 
6.4. Cremades  
Mesures preventives i proteccions col·lectives: 
- La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 
Equips de protecció individual (EPI): 
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- Guants, polaines i davantals de cuir. 
6.5. Cops i Talls en Extremitats  
Mesures preventives i proteccions col·lectives: 
- La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 
Equips de protecció individual (EPI): 
- Guants i botes de seguretat 
 
7. CONDICIONS DE SEGURETAT I SALUT EN TREBALLS 
POSTERIORS DE REPARACIÓ I MANTENIMENT   
En aquest apartat s'aporta la informació útil per realitzar, en les degudes condicions de 
seguretat i salut, els futurs treballs de conservació, reparació i manteniment de l'edifici 
construït que comporten majors riscos. 
7.1. Treballs en Tancaments Exterior i Cobertes  
Per als treballs en tancaments, ràfecs de coberta, revestiments de paraments exteriors 
o qualsevol altre que s'efectuï amb el risc de caiguda en alçada, hauran d'utilitzar-se 
bastides que compleixin les condicions especificades en el present estudi bàsic de 
seguretat i salut. 
Durant els treballs que puguin afectar a la via pública, es col·locarà una visera de 
protecció a l'alçada de la primera planta, per protegir als transeünts i als vehicles de les 
possibles caigudes d'objectes. 
7.2. Treballs en Instal·lacions  
Els treballs corresponents a les instal·lacions de lampisteria, elèctrica i de gas, hauran 
de realitzar-se per personal qualificat, complint les especificacions establertes en el seu 
corresponent Pla de Seguretat i Salut, així com en la normativa vigent en cada matèria. 
Abans de l'execució de qualsevol treball de reparació o de manteniment dels ascensors 
i muntacàrregues, s'haurà d'elaborar un Pla de Seguretat subscrit per un tècnic 
competent en la matèria. 
Projecte de Creació d’una Granja Bovina d’Engreix al Vimanes, Situada al polígon 10 Parcel·la 10 del 
Terme Municipal d’Arbúcies (La Selva) 





7.3. Treballs amb Pintures i Vernissos  
Els treballs amb pintures o altres materials la inhalació dels quals pugui resultar tòxica 
hauran de realitzar-se amb ventilació suficient, adoptant els elements de protecció 
adequats. 
 
8. TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS  
En l'obra objecte del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut concorren els riscos 
especials referits en els punts 1, 2 i 10 inclosos a l'Annex II. "Relació no exhaustiva dels 
treballs que impliquen riscos especials per a la seguretat i la salut dels treballadors" del 
R.D.1627/97 de 24 d'Octubre. 
Aquests riscos especials solen presentar-se en l'execució de l'estructura, tancaments i 
cobertes i en el propi muntatge de les mesures de seguretat i de protecció. Cal destacar: 
- Muntatge de forjat, especialment en les vores perimetrals. 
- Execució de tancaments exteriors. 
- Formació dels ampits de coberta. 
- Col·locació de forques i xarxes de protecció. 
- Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i 
xarxes homologades. 
- Disposició de plataformes volades. 
- Elevació i acoblament dels mòduls de bastimentada per a l'execució de les 
façanes. 
 
9. MESURES EN CAS D’EMERGÈNCIA 
El contractista haurà de reflectir en el corresponent pla de seguretat i salut les possibles 
situacions d'emergència, establint les mesures oportunes en cas de primers auxilis i 
designant per a això a personal amb formació, que es farà càrrec d'aquestes mesures. 
Els treballadors responsables de les mesures d'emergència tenen dret a la paralització 
de la seva activitat, havent d'estar garantida l'adequada administració dels primers 
auxilis i, quan la situació ho requereixi, el ràpid trasllat de l'operari a un centre 
d'assistència mèdica. 
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10. PRESÈNCIA DELS RECURSOS PREVENTIUS DEL 
CONTRACTISTA  
Donades les característiques de l'obra i els riscos previstos en el present Estudi Bàsic 
de Seguretat i Salut, cada contractista haurà d'assignar la presència dels seus recursos 
preventius a l'obra, segons s'estableix en la legislació vigent en la matèria. 
A tals efectes, el contractista haurà de concretar els recursos preventius assignats a 
l'obra amb capacitació suficient, que hauran de disposar dels mitjans necessaris per 
vigilar el compliment de les mesures incloses en el corresponent pla de seguretat i salut. 
Aquesta vigilància inclourà la comprovació de l'eficàcia de les activitats preventives 
previstes en aquest Pla, així com l'adequació de tals activitats als riscos que es pretenen 
prevenir o a l'aparició de riscos no previstos i derivats de la situació que determina la 
necessitat de la presència dels recursos preventius. 
Si, com a resultat de la vigilància, s'observa un deficient compliment de les activitats 
preventives, les persones que tinguin assignada la presència faran les indicacions 
necessàries pel correcte i immediat compliment de les activitats preventives, havent de 
posar tals circumstàncies en coneixement de l'empresari perquè aquest adopti les 



































1. INTRODUCCIÓ ..................................................................................................... 3 
1.1. Calendari de Treball ....................................................................................... 3 
2. DURACIÓ DE LES OBRES ................................................................................... 3 
3. DESENVOLUPAMENT  DEL PROJECTE ............................................................. 3 
4. RENDIMENTS ....................................................................................................... 4 
5. DIAGRAMA DE GANTT ......................................................................................... 4 
6. CONCLUSIONS .................................................................................................... 6 
Projecte de Creació d’una Granja Bovina d’Engreix al Vimanes, Situada al Polígon 10 Parcel·la 10 del 
Terme Municipal d’Arbúcies (La Selva) 




1. INTRODUCCIÓ  
La planificació de les tasques que es realitzen per dur a terme el projecte s’efectuen 
mitjançant un estudi de les unitats de l’obra, es classifiquen d’acord amb les seves 
característiques comunes. Les seqüències de les activitats així com les durades de cada 
una d’elles es poden veure al diagrama de Gantt que s’adjunta.   
1.1. Calendari de Treball  
S’executen les obres adequant el calendari laboral a l’inici de les obres establertes amb 
la data 1 de març de 2020 i la data de finalització és l’11 de novembre de 2021.  
La jornada laboral per a la confecció del programa és de 8 hores de jornada, significant 
un total de 40 hores setmanals. Els mesos es consideren de 22 dies laborals. 
 
2. DURACIÓ DE LES OBRES  
La durada de les obres és de 6 MESOS, i es comptarà amb un total de 6 operaris.  
 
3. DESENVOLUPAMENT  DEL PROJECTE  
A la memòria del projecte queda suficientment definida l’obra. En aquest apartat es fa 
un esment al procediment d’execució de l’obra:  
1- Moviment de Terres  
2- Fonamentació  
3- Pavimentació  
4- Estructura Metàl·lica  
5- Coberta  
6- Tancaments i divisòries  
7- Instal·lació elèctrica  
8- Instal·lació fontaneria  
9- Acabats  
10- Femer 
11- Gual de desinfecció  
12- Fossa de cadàvers 
Al llarg de tot el procés es tenen en compte dos capítols: la gestió de residus i la 
seguretat i salut.  
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4. RENDIMENTS   
Els rendiments que es consideren durant l’execució de les obres, es determinen a partir 
de la base de dades Banc Bedec 2019.  























Id Modo de 
tarea
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras
1 <EXPLOTACIÓ RAMADERA> 184 días 01/03/21 11/11/21
2  MOVIMENT DE TERRES 23 días 01/03/21 31/03/21
3 Excavació per a Rebaix del Terreny 22 días 01/03/21 30/03/21
4 Exacavació per a Fonaments 1 día 31/03/21 31/03/21 3
5 Transport de Terrres 23 días 01/03/21 31/03/21
6 FONAMENTACIÓ 18 días 01/04/21 26/04/21 2
7 Capa Neteja i Anivellament 1 día 01/04/21 01/04/21 4
8 Armadura de Rases 6 días 02/04/21 09/04/21 7
9 Formigó per a Rases 11 días 12/04/21 26/04/21 8
10 PAVIMENTACIÓ 24 días 27/04/21 28/05/21 6
11 Subbase de Grava 7 días 27/04/21 05/05/21 9
12 Paviment de Formigó 17 días 06/05/21 28/05/21 11
13 Formació Sòculs Nau 4 días 06/05/21 11/05/21 11
14 ESTRUCTURA METÀL·LICA 65 días 31/05/21 27/08/21 10
15 Elements Ancoratge 4 días 31/05/21 03/06/21 9
16 Pilars 18 días 04/06/21 29/06/21 15
17 Bigues 22 días 30/06/21 29/07/21 16
18 Corretges IPE 21 días 30/07/21 27/08/21 17
19 Corretges ZF 4 días 30/07/21 04/08/21 17
20 COBERTA 23 días 30/08/21 29/09/21 14
21 Panell Sandwich 16 días 30/08/21 20/09/21 18;19
22 Carener Fix 1 día 21/09/21 21/09/21 21
23 Canals 3 días 21/09/21 23/09/21 21
24 Baixants 4 días 24/09/21 29/09/21 23
25 TANCAMENTS 8 días 30/09/21 11/10/21 20
26 Paret Tancament Nau 4 días 30/09/21 05/10/21 15
27 Paret Divisòria 2 días 30/09/21 01/10/21 15
28 Tanca Mobils 6 días 30/09/21 07/10/21 15
29 Tanca d'acer 3 días 30/09/21 04/10/21 15
30 Cornadís 1 día 30/09/21 30/09/21 15
31 Paret Tancament Caseta 3 días 30/09/21 04/10/21 9
32 Tanca Perimetral 5 días 05/10/21 11/10/21 31
33 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 10 días 12/10/21 25/10/21 25
34 Excavació de Rasa Pas de Serveis 3 días 12/10/21 14/10/21
35 Llums 7 días 15/10/21 25/10/21 36
36 Cables 3 días 12/10/21 14/10/21 20
37 INSTAL·LACIÓ FONTANERIA 6 días 15/10/21 22/10/21 25
38 Canonades 4 días 15/10/21 20/10/21 34
39 Abeuradors 2 días 21/10/21 22/10/21 38
40 Sanitaris Caseta 1 día 21/10/21 21/10/21 38
41 ACABATS 1 día 25/10/21 25/10/21 37
42 Vidres 1 día 25/10/21 25/10/21 31
43 Portes 1 día 25/10/21 25/10/21 31
44 Enrajolat Menjadores Nau 1 día 25/10/21 25/10/21 12
45 FEMER 13 días 26/10/21 11/11/21 41
46 Excavació Rasa 1 día 26/10/21 26/10/21
47 Capa Neteja i Anivellament 1 día 27/10/21 27/10/21 46
48 Fonament de formigó 4 días 28/10/21 02/11/21 47
49 Paret de Tancament 5 días 03/11/21 09/11/21 48
50 Subbase de Grava 3 días 03/11/21 05/11/21 48
51 Paviment de formigó 4 días 08/11/21 11/11/21 50
52 GUAL DE DESINFECCIÓ 3 días 26/10/21 28/10/21 41
53 Paviment de formigó 1 día 26/10/21 26/10/21
54 Muntatge Encofrat 1 día 27/10/21 27/10/21 53
55 Formigó per a Mur 1 día 28/10/21 28/10/21 54
56 FOSSA DE CADÀVERS 5 días 26/10/21 01/11/21 41
57 Exacavació per a Fonaments 1 día 26/10/21 26/10/21
58 Capa Neteja i Anivellament 1 día 27/10/21 27/10/21 57
59 Fonament de Formigó 1 día 28/10/21 28/10/21 58
60 Paret Tancament 1 día 29/10/21 29/10/21 59
61 Paviment de Formigó 1 día 01/11/21 01/11/21 60
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6. CONCLUSIONS  
En aquest annex s’obté el calendari de la programació de les obres. La data d’inici de 
les obres és de l’1 de març de 2021 i la data de finalització és l’11 de novembre de 2021. 
Per tant la durada de les obres és de 181 dies, aproximadament 6 mesos.   
La jornada laboral per a la confecció del programa és de 8 hores de jornada, significant 
un total de 40 hores setmanals. Els mesos es consideren de 22 dies laborals. El 
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1. INTRODUCCIÓ  
El present annex de gestió de fems descriu l’activitat que es realitza a l’explotació, les 
terres i activitat agrícoles de la finca, finalment aporta una solució per la gestió del 
subproducte generat a l’explotació.  
 
2. DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT RAMADERA  
2.1. Plànol de l’Explotació i Ús de la Nau 
A la Figura 1 es mostra un esquema de la distribució de la nau d’engreix de vedells, el 
magatzem-pallera, la caseta de serveis i el magatzem. L’explotació es troba envoltada 
per camps agrícoles i grans masses forestals.  
 
Figura 1. Plànol de l’Explotació Ramadera. Font: Pròpia. 
A la Taula  1 es mostra la capacitat de les edificacions i les seves superfícies.  
Taula  1. Resum de les Construccions del Projecte. Font: Pròpia.  
Edifici/Construcció Longitud (M) Amplada (M) Superfície (m2) Capacitat 
Nau d’Engreix 64,00 18,50 1.184 ,00 200 vedells 
Nau Pallera 20,0 12,00 1.440,00 825 bales 
Caseta de Serveis 6,00 5,00 30,00 Magatzem+ vestuari 
Femer 18,00 18,00 324,00 711,60 m3 
Dipòsit d’Aigua Cilíndric: 2,5 m de diàmetre i 5,10 m profunditat 25 m3 
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Fossa de Lixiviats Fos cilíndric: 2 m de diàmetre i 3,00 m profunditat 9,42 m3 
Gual desinfecció 5,00 2,50 12,50 - 
Fossa de Cadàvers 2,00 1,50 3,00 - 
 
2.2. Cens de Bestiar 
L’explotació ramadera té un cens de 200 vedells essent aquesta la seva capacitat 
màxima. Els vedells que s’utilitzen són de raça Llemosina i mascles, que arriben a 
l’explotació amb un pes viu de 250 kg i surten cap a escorxador amb 550 kg de pes viu. 
Per tant, el període d’engreix i d’estança dels animals a la nau és de 214 dies. Per tant, 
al llarg de l’any es poden arribar a produir entre una i dues entrades i sortides d’animals 
a l’explotació.  
2.3. Alimentació  
L’alimentació és clau per determinar el balanç de nitrogen de l’explotació. A partir 
d’aquest, s’obté el nitrogen d’entrada al sistema i el sobrant restarà en forma de dejecció 
Els vedells s’alimenten d’una dieta anomenada Unifeed que consisteix en una barreja 
de fenc d’alfals, raigràs italià ensitjat i gra de blat dur. Aquests ingredients es barregen 
correctament dins del barrejador i s’administren als vedells a lliure disposició a les 
menjadores.  
Un vedell d’engreix de l’explotació té un consum de 3.161,15 kg de raigràs, 357 kg 
d’alfals i 531,59 kg blat de gra al llarg de tot el temps a l’explotació. Per tant, la ingesta 
diària per vedell és de 14,77 kg de raigràs, 1,67 kg de fenc d’alfals i 2,48 kg de gra de 
blat, una suma de barreja de 18,92 kg/dia.  
2.4. Dejeccions  
Les dejeccions ramaderes es diferencien segons la seva humitat i textura. Per una 
banda hi ha els purins, que són dejeccions amb una gran quantitat d’aigua que resulten 
l’absència de jaç al terra. Per altra banda hi ha els fems, que són les dejeccions 
barrejades amb el jaç dels corrals. Aquests últims, tenen una gran quantitat de matèria 
orgànica i són menys humits. L’explotació ramadera genera fems, ja que disposa de jaç 
de palla als corrals.  
La quantitat de dejeccions es calcula a partir del Decret 153/2019, de 3 de juliol, de 
Gestió de la Fertilització del Sòl i de les Dejeccions Ramaderes i d’Aprovació del 
Programa d’Actuació a les Zones Vulnerables en relació amb la Contaminació per Nitrats 
que procedeixen de les Fonts Agràries.  
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Així doncs, els kg de nitrogen produïts segons l’Annex 1 del decret, un boví de carn 
d’engreix pasturer produeix 28 kg N/plaça i any. A la Taula  2 s’observa la producció 
total de kg de nitrogen en un any.  El cens de bestiar correspon a 1,6 engreixades que 
són la quantitat d’animals present durant un any a l’explotació. 
Taula  2 Producció de Fems i Kg de Nitrogen. Font: Pròpia.   
Tipus de 
bestiar 
Cens Fems (t/any) 
Fems 
(m3/any) 





340 4 0,80 28 9.520 
 
Per tant, l’explotació en qüestió té una producció de 9.520 kg de nitrogen a l’any. 
2.5. Emmagatzematge de Dejeccions  
L’explotació consta d’una capacitat d’emmagatzematge de 711,60 m3 del femer adjacent 
a la nau de vedells. L’autonomia d’emmagatzematge de l’explotació és de 7,8 mesos, 
suficient per garantir les necessitats mínimes que marca el decret de 6 mesos. 
El femer és construït de formigó, correctament impermeabilitzat i amb un sistema de 
recollida de lixiviats. No consta de coberta, per tant, es poden sentir males olors i que 
es perdi nitrogen per evaporació de l’amoníac.  
No es realitzen tractaments als fems per disminuir la concentració de nitrogen. Totes les 
dejeccions s’utilitzen per la fertilització dels camps del promotor i de finques veïnes.  
 
3. DESCRICIPCIÓ DE L’ACTIVITAT AGRÍCOLA  
3.1. Camps i Conreus  
Els conreus consisteixen en un total de 2,50 ha en zona no vulnerable on es fan cultius 
herbacis de regadiu i cereals propers a l’explotació. Són propietat del promotor i generen 
gra i farratge que s’utilitza per vendre.  
Per tant, segons la normativa es pot arribar a aportar un total de 210 kg N/ha a les terres 
del promotor. Les finques veïnes disposen d’un total de 53 ha i també realitzen cultius 
herbacis o de cereals, la majoria cultiven alfals, civada, blat o ordi.  
Les produccions a la comarca de la Selva es situen per damunt de la mitjana de 
Catalunya, principalment per les característiques climàtiques de la zona. El rendiment 
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mitjà en regadiu és de 5,400 kg/ha de blat, 58.000 kg/ha d’algals i 59.000 kg/ha de 
raigràs.  
3.2. Paràmetres Analítics de la Terra  
Per aconseguir les dades del sòl és necessari dur a terme diverses analítiques. A partir 
d’aquí es pot fer una radiografia de la situació actual dels camps, per tal de determinar 
la disponibilitat de nutrients i ajustar el programa de fertilització per camp i cultius.  
Les terres del municipi d’Arbúcies es caracteritzen per tenir una textura franca. Aquesta 
correspon a sòls lleugers, airejats i permeables amb una capacitat mitjana-alta de 
retenció d’aigua. Els continguts de matèria orgànica sol ser pobre.  
 
4. FERTILITZACIÓ DE LES TERRES PRÒPIES  
4.1. Logística de la Fertilització  
La destinació dels purins és la fertilització, tot el nitrogen que produeixen els animals, es 
destinen a la fertilització de conreus.  
A la Taula  3 es calcula la quantitat de nitrogen que es pot aplicar a la finca. La resta de 
nitrogen es gestiona a través de les finques veïnes. El nitrogen ha d’estar disponible en 
forma de nitrats quan el cultiu ho necessiti, minimitzant la quantitat de nitrogen que es 
volatilitza. L’aplicació de fems a la zona es realitza amb aplicacions de fons.  
Taula  3. Disponibilitat de Nitrogen per a la Finca. Font: Pròpia. 
Superfície Agrícola (ha) Fertilització permesa Kg N aplicar 
2,50 ha 210,00 kg N/ha 525,00 kg N 
 
La producció total de nitrogen és de 9.520 kg N i la finca pot absorbir 525,00 kg N de la 
producció realitzada. Per tant, es necessita un total de 42 ha per distribuir el nitrogen 
sobrant produït. 
Taula  4. Quantitat de Fems segons Nitrogen. Font: Pròpia. 
Kg N aplicar terres propietari Kg N per volum Fems 
525,00 kg N 
6 kg N/m3 
87,50 m3 
8995,00 kg N 1499,16 m3 
 
En total, per fertilitzar les terres de la granja s’utilitzen 87,50 m3de fems de vedells, 
transportant el 1499,16 m3 a les finques veïnes. 
Projecte de Creació d’una Granja Bovina d’Engreix al Vimanes, Situada al Polígon 10 Parcel·la 10 del 
Terme Municipal d’Arbúcies (La Selva) 




5. CONCLUSIONS  
La finca del promotor no disposa de terres agrícoles suficients per poder aplicar el 
nitrogen que genera a l’explotació. La generació de nitrogen a la granja és de 9.520 kg 
de nitrogen i la finca només disposa de 2,50 ha per aplicar com a màxim un total de 525 
kg de nitrogen, aproximadament un total de 87,50 m3 de fems.  
Per aquest motiu, les finques agrícoles veïnes cedeixen les terres a l’explotació per 
poder aportar tots els fems que no es poden gestionar a la mateixa explotació. En total 
es reparteixen 8.995,00 kg de nitrogen entre dos veïns que disposen de més de 23 ha 
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1. LLISTAT DE MÀ D’OBRA  
Codi Resum UT Preu/Unitat 
A01-FEOZ Ajudant encofrador h 19,1 
A01-FEP0 Ajudant ferrallista h 19,1 
A01-FEP1 Ajudant soldador h 19,1 
A01-FEP3 Ajudant col·locador h 19,1 
A01-FEPD Ajudant electricista h 19 
A01-FEPE Ajudant lampista h 19 
A01-FEPH Ajudant muntador h 19,1 
A0D-0007 Manobre h 17,1 
A0D-0009 Manobre per a seguretat i salut h 17,1 
A0E-000A Manobre especialista h 18,1 
A0F-000D Oficial 1a col·locador h 21,6 
A0F-000E Oficial 1a electricista h 22,3 
A0F-000F Oficial 1a encofrador h 21,6 
A0F-000I Oficial 1a ferrallista h 21,6 
A0F-000N Oficial 1a lampista h 22,3 
A0F-000R Oficial 1a muntador h 22,3 
A0F-000T Oficial 1a paleta h 21,6 
A0F-000Y Oficial 1a soldador h 22 
A0F-0010 Oficial 1a vidrier h 24,6 
A0F-0015 Oficial 1a per a seguretat i salut h 21,6 
mo011 Oficial 1ª muntador. h 25,3 
mo080 Ajudant muntador. h 21,8 
mo087 Ajudant construcció d'obra civil. h 21,8 
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2. LLISTAT DE MÀQUINARIA  
CODI RESUM UT. PREU/UT. 
C138-00KH Pala carregadora s/cadenes 11 a 17t H 90,97 
C139-00LJ Pala excavadora giratòria s/cadenes 31 a 40t h 152,19 
C139-00LK Pala excavadora giratòria s/pneumàtics 15 a 20t h 86,46 
C13A-00FP Picó vibrant, placa de 30x30 cm h 5,56 
C13A-00FR Compactadora dúplex manual,700 kg h 7,75 
C13C-00LP Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t h 51,15 
C154-003O Camió per a transport24 t h 53,99 
C172-003J Camió bomba de formigonar h 155,48 
C176-00FX Formigonera 165l h 1,78 
C206-00DW Equip+elem.aux.p/soldadura elèctrica h 3,11 
C20K-00DP Regle vibratori h 4,29 
mq04res010bpa Càrrega i canvi de contenidor de 7 m³, per la recollida de 
residus inerts de formigons, morters i prefabricats, 
produïts a obres 
U 86,52 
mq04res010cpa Càrrega i canvi de contenidor de 7 m³, per la recollida de 
residus inerts de maons, teules i materials ceràmics, 
produïts a obres 
U 86,52 
mq04res010dda Càrrega i canvi de contenidor de 1,5 m³, per la recollida 
de mescla sense classificar de residus inerts produïts a 
obres de cons 
U 73,77 
mq04res010epa Càrrega i canvi de contenidor de 7 m³, per la recollida de 
residus inerts de fusta produïts a residus inerts produïts 
a obres de cons 
U 113,96 
mq04res010gpa Càrrega i canvi de contenidor de 7 m³, per la recollida de 
residus inerts plàstics produïts a obres de construcció i/o 
demolició 
U 113,96 
mq04res010hpa Càrrega i canvi de contenidor de 7 m³, per la recollida de 
residus inerts de paper i cartró, obres de construcció i/o 
demolició 
U 113,96 
mq04res010iha Càrrega i canvi de contenidor de 3,5 m³, per la recollida 
de residus inerts metàl·lics produïts a obres de 
construcció i/o demolició 
U 75,97 
mq04res010lba Càrrega i canvi de contenidor de 1 m³, per la recollida de 
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3. LLISTAT DE MATERIALS  
CODI RESUM UT. PREU/UT. 
B011-05ME Aigua m3 1,54 
B036-21CH Grava de granulat reciclat mixt formigó-ceràmica 40 a 
70mm 
t 9,98 
B03J-0K8H Grava pedra calcària50 a 70mm t 15,89 
B03L-05N0 Sorra marbre blanc t 108,71 
B03L-05N7 Sorra p/morters t 17,03 
B054-06DH Calç aèria hidratada CL 90-S,en sacs kg 0,22 
B055-065W Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X,en sacs t 160,16 
B055-067M Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R,en 
sacs 
t 103,55 
B056-06J5 Ciment ràpid CNR4,en sacs kg 0,14 
B062-07PL Puntal metàl·lic telescòpic h=3m,150usos cu 45,56 
B067-2A9W Formigó de neteja HL-150/P/20 m3 59,95 
B06E-10PV Formigó HA-30/B/20/IIIb,>= 325kg/m3 ciment m3 80,36 
B06E-11CP Formigó HA-25/P/20/IIa,>= 275kg/m3 ciment m3 68,6 
B06E-11GQ Formigó HA-25/B/10/IIa,>= 275kg/m3 ciment m3 71,18 
B06E-11H5 Formigó HA-25/B/20/IIa,>= 275kg/m3 ciment m3 68,6 
B06E-11JW Formigó HA-30/P/10/IIa+F,>= 325kg/m3 ciment m3 86,23 
B06E-12BY Formigó HM-20/P/10/I,>= 200kg/m3 ciment m3 62,52 
B06E-12C7 Formigó HA-25/P/20/I,>= 250kg/m3 ciment m3 68,07 
B0A1-07KF Abraçadora plàstica,d/int.=32mm u 0,49 
B0A1-07KK Abraçadora plàstica,d/int.=20mm u 0,31 
B0A1-07KL Abraçadora plàstica,d/int.=25mm u 0,37 
B0A5-06VX Cargol autoroscant,volandera u 0,16 
B0AK-07AS Clau acer kg 1,36 
B0AM-078F Filferro recuit,D=1,3mm kg 1,22 
B0AM-078G Filferro recuit,D=3mm kg 1,11 
B0B7-106Q Acer en barres corrugades B500S kg 0,63 
B0B8-107Q Malla electrosoldada de barres corrugades d'acerME 
10x10cm,D:3-3mm,6x2,2m B500T 
m2 1,23 




B0D21-07OY Tauló fusta pi p/10 usos m 0,34 
B0D31-07P4 Llata fusta pi m3 255,22 
B0D70-0CER Tauler fusta de pi,g=22mm,5 usos m2 2,76 
B0E2-0EHN Bloc foradat morter ciment,amb relleu 
400x110x200mm,amb components hidrofugants,de cara 
vista,blanc 
u 1,33 
B0E2-0EIO Bloc foradat morter ciment,llis 400x300x200mm,amb 
components hidrofugants,de cara vista,de color 
u 1,38 
B0E2-0EKR Bloc foradat morter ciment,llis 400x110x200mm,amb 
components hidrofugants,de cara vista,gris 
u 0,62 
B0FB2-0D61 Bloc ceràmica d'argila alleugerida300x190x140mm,per a 
revestir,cat.I,LD,UNE-EN 771-1,rep.peces esp. 
u 0,47 
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B0FB2-0D64 Bloc ceràmica d'argila alleugerida300x190x240mm,per a 
revestir,cat.I,LD,UNE-EN 771-1,rep.peces esp. 
u 0,76 
B0FG3-0EAR Rajola ceràmica comuna rectangular,el.mecànica 
27x13x1,3cm 
u 0,17 
B44Z-0LWU Acer S235JRC,peça simple,perf.conformats en fredsèrie 
L, U, C, Z i omega,tallat a mida+amb una capa 
d'imprimació anti 
kg 0,97 
B44Z-0LXA Acer S275JR,peça simple,perf.laminats en calentsèrie 
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,tallat a mida+amb una 
capa d'imprim 
kg 0,86 
B44Z-0LXO Acer S275JR,peça simple,perf.laminats en calentsèrie 
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,treballat al taller per a 
col·loca 
kg 1,03 
B531-12ZQ Carener fix polièster reforçat1 mm,perfil llis,desenv.<=50 
cm 
m 4,29 
B5ZJ0-0MOY Canal exterior semicircular PVC rígid,D=125mm m 2,67 
B5ZJ0-0MOZ Canal exterior semicircular PVC rígid,D=250mm m 5,07 
B5ZJ0-0MP0 Canal exterior semicircular PVC rígid,D=150mm m 3,53 
B5ZJ1-0NK1 Ganxo+suportPVCper a canal de PVC rígid, de D 125 
mm 
u 2,14 
B5ZJ1-0NK2 Ganxo+suportPVCper a canal de PVC rígid, de D 150 
mm 
u 2,56 
B5ZJ1-0NK4 Ganxo+suportPVCper a canal de PVC rígid, de D 250 
mm 
u 5,46 
B5ZZB-131H Vis acer galvanitzat5.4x65mm,junt metall i goma,tac 
D=8/10mm 
u 0,26 
B642-0KVM Porta planxa acer bat.=1u,A=1m,H=2m,bast.tub d'acer 
galvanitzat,per a tanca de planxa metàl·lica,2 usos,p/SiS 
u 132,75 
B7JE-0GTM Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola,silicona 
neutra monocomponent 
dm3 17,21 
BC14-1LO8 Vidre aïllant, acolorida 3+3.1 but.transparent / 10 / 3+3.1 
but.transparent 
m2 63,26 
BD11-0MDE Brida per a tub de PVC,D=entre 50 i 110mm u 1,13 
BD11-0MDG Brida per a tub de PVC,D=entre 125 i 160mm u 2,16 
BD1A-1NDK Tub PVC-U paret massissa,àrea aplicació 
B,DN=50mm,llarg.=3m,per a encolar 
m 1,7 
BD1A-1NE9 Tub PVC-U paret estructurada,àrea aplicació 
B,DN=160mm,llarg.=3m,per a encolar 
m 3,8 
BD1A-1NEG Tub PVC-U paret estructurada,àrea aplicació 
B,DN=75mm,llarg.=3m,per a encolar 
m 1,94 
BDW3-FFA7 Element de muntatge per a tub de PVC,D=50mm u 0,03 
BDW3-FFA9 Accessori genèric per a tub de PVC,D=50mm u 2,12 
BDW3-FFAK Accessori genèric per a tub de PVC,D=160mm u 18,12 
BDW3-FFAP Element de muntatge per a tub de PVC,D=160mm u 0,27 
BFB3-096C Tub PE 100,DN=40mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 
12201-2 
m 0,94 
BFB5-1PMC Tub de polietilè reticulatD=20mm,g=1,9mm,sèrie 5 
segons UNE-EN ISO 15875-2 
m 0,95 
BFB5-1PME Tub de polietilè reticulatD=25mm,g=2,3mm,sèrie 5 
segons UNE-EN ISO 15875-2 
m 1,7 
BFB5-1PMG Tub de polietilè reticulatD=32mm,g=2,9mm,sèrie 5 
segons UNE-EN ISO 15875-2 
m 2,25 
BFWF-09RY Accessori per a tubs de polietilè reticulat DN=20mm, 
metàl·lic,p/connectar a pressió 
u 2,46 
BFWF-09S2 Accessori per a tubs de polietilè reticulat DN=25mm, 
metàl·lic,p/connectar a pressió 
u 3,1 
BFWF-09S4 Accessori per a tubs de polietilè reticulat DN=32mm, 
metàl·lic,p/connectar a pressió 
u 4,31 
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BFWF-09TZ Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta 
DN=40mm, de plàstic,p/connectar a pressió 
u 6,67 
BFYH-0A2N Pp.elem.munt.per a tubs de polietilè de densitat alta 
DN=40mm,per a connectar a pressió 
u 0,05 
BFYH-0A45 Pp.elem.munt.per a tubs de polietilè reticulat 
DN=20mm,per a connectar a pressió 
u 0,05 
BFYH-0A47 Pp.elem.munt.per a tubs de polietilè reticulat 
DN=25mm,per a connectar a pressió 
u 0,07 
BFYH-0A4J Pp.elem.munt.per a tubs de polietilè reticulat 
DN=32mm,per a connectar a pressió 
u 0,12 
BG32-079I Cable d'alumini 0,6/1 kV, AL RV, 1x185mm2, Eca m 3,16 
BG35-06E2 Cable coure 450/750 V, H07V-K, 1x25mm2, Eca m 2,53 
BG35-06EC Cable coure 450/750 V, H07V-K, 1x10mm2, Eca m 1,17 
BG35-06EE Cable coure 450/750 V, H07V-K, 1x4mm2, Eca m 0,47 
BG35-06EF Cable coure 450/750 V, H07V-K, 1x1,5mm2, Eca m 0,18 
BG35-06EG Cable coure 450/750 V, H07V-K, 1x6mm2, Eca m 0,69 
BG35-06EH Cable coure 450/750 V, H07V-K, 1x2,5mm2, Eca m 0,3 
BG49-188M Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corba C,unipolar 
(1P),tall=3000A,,1mòd.DIN per a muntar en perfil DIN 
u 7,84 
BG49-18HH Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corba C,tetrapolar 
(4P),tall=6000A,,4mòd.DIN per a en perfil DIN muntar en 
perfil DIN 
u 56,88 
BG49-18JI Interruptor auto.magnet.,I=20A,PIA corba C,bipolar 
(2P),tall=3000A,,2mòd.DIN per a muntar en perfil DIN 
u 12,76 
BG49-18L1 Interruptor auto.magnet.,I=20A,PIA corba C,tetrapolar 
(4P),tall=6000A,,4mòd.DIN per en perfil DIN 
u 58,65 
BG49-194Q Interruptor auto.magnet.,I=80A,PIA corba C,tripolar 
(3P),tall=10000A/10kA,4.5mòd.DIN per a muntar en perfil 
DIN 
u 160,68 
BG69-1NH0 Interruptor,tipus modular de 2 mòduls estrets,unipolar 
(1P),10A/250V,amb tecla,preu mitjà,per a muntar sobre 
bastidor 
u 1,84 
BG6G-1NYD Presa de corrent,tipus universal,(2P+T),16A/250V,amb 
tapa i marc,preu econòmic,per a encastar 
u 3,25 
BGWD-0AS2 P.p.accessoris per a interruptors magnetotèrmics u 0,45 
BH14-0GAZ Llumenera per a muntar superficialment,xassís d'alumini 
anoditzat,difusor de cubeta de plàstic,T26/G13,1 
tub18W),react 
u 58,22 




BHU6-1JZ1 Làmpada fluorescent tubular,T26/G13,18W,de color 
estàndard,IRC=de 70 a 85 
u 5,6 
BHW1-0E6Q P.p.accessoris,de llums decoratius amb tubs 
fluorescents,muntats superficialment 
u 0,53 
BJ115-0QEF Lavabo mural material sintètic,senzill,ampl.53 a 
75cm,blanc,preu superior 
u 592,78 
BJ118-0QOL Plat de dutxa quadrat de material 
acrílic,1000x1000mm,c.blanc,preu superior 
u 168,09 
BJ11C-0Q61 Inodor per a col·locar sobre el 
paviment,porcellana,vertical,blanc,infantil 
u 114,73 
BJAD-0QX9 Escalf.acumulador elèct.,100l,acer esmaltat,1500 a 
3000W,horitzontal o vertical 
u 239 
BM33-0T4S Extintor diòxid de carboni,10kg,pressió incorporadaamb 
rodes 
u 298,36 
BN32-2KB7 Vàlvula bola manualamb brides,2 vies,DN20(tub 
25mm),PN=10bar,PVC-U,tefló PTFE/etilè propilè diè 
(EPDM),maneta 
u 12,17 
Projecte de Creació d’una Granja Bovina d’Engreix al Vimanes, Situada al Polígon 10 Parcel·la 10 del 
Terme Municipal d’Arbúcies (La Selva) 




BN32-2KBP Vàlvula bola manualamb brides,2 vies,DN15(tub 
20mm),PN=10bar,PVC-U,tefló PTFE/etilè propilè diè 
(EPDM),maneta 
u 10,24 
mt10hmf010Mm Formigó HM-20/B/20/I, fabricat en central. m³ 64,13 
mt52vpm055 Accessoris per a la fixació de la malla de simple torsió als 
pals metàl·lics. 
U 1 
mt52vst010jg Malla de simple torsió, de 50 mm de passada de malla i 
1,8 mm de diàmetre, acabat galvanitzat. 
m² 2,29 
mt52vst030A Pal en escaire de tub d'acer galvanitzat de 48 mm de 
diàmetre i 1,5 mm de gruix, altura 1,5 m. 
U 12,25 
mt52vst030c Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat de 48 mm de 
diàmetre i 1,5 mm de gruix, altura 1,5 m. 
U 9,11 
mt52vst030k Pal interior de reforç de tub d'acer galvanitzat de 48 mm 
de diàmetre i 1,5 mm de gruix, altura 1,5 m. 
U 9,8 
mt52vst030s Pal extrem de tub d'acer galvanitzat de 48 mm de 
diàmetre i 1,5 mm de gruix, altura 1,5 m. 
U 12,22 
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4. QUADRE DE PREUS AUXILIARS  
Codi Quantitat  Unitat Resum Preu  Subotal Import 
B07F-0LSQ  m3 Morter ciment blanc de ram de paleta BL, sorra marbre 
blanc,250kg/m3 ciment,1:6,5N/mm2,elab.a l'obra, 
Morter de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre 
blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 
1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra 
A0E-000A 1,25 h Manobre especialista 18,10 22,63  
B011-05ME 0,20 m3 Aigua 1,54 0,31  
B055-065W 0,25 t Ciment blanc de ram de paleta 
BL 22,5 X, en sacs 
160,16 40,04  
B03L-05N0 1,63 t Sorra marbre blanc 108,71 177,20  
C176-00FX 0,90 h Formigonera 165l 1,78 1,60  
%AUX0010100 1,00 % Despeses auxiliars sobre la mà 
d'obra 
22,600 0,23  
Cost Unitari Total:  242,01 
Puja el preu unitari del concepte auxiliar a l’esmentada quantitat de DOS-CENTS 
QUARANTA DOS amb UN CÈNTIM 
Codi Quantitat  Unitat Resum Preu  Subotal Import 
B07F-0LT4  m3 Morter ciment pòrtland amb filler calcari CEM 
II/B-L,sorra,250kg/m3 ciment,1:6,5N/mm2,elab.a 
l'obra, 
Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, 
amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 
5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra 
A0E-000A 1,000 h Manobre especialista 18,10 18,10  
B011-05ME 0,200 m3 Aigua 1,54 0,31  
B055-067M 0,250 t Ciment pòrtland amb filler 
calcari CEM II/B-L 32,5 R, en 
sacs 
103,55 25,89  
B03L-05N7 1,630 t Sorra p/morters 17,03 27,76  
C176-00FX 0,700 h Formigonera 165l 1,78 1,25  
A%AUX0010100 1,00 % Despeses auxiliars sobre la mà 
d'obra 
18,100 0,18  
Cost Unitari Total:  73,49 
Puja el preu unitari del concepte auxiliar a l’esmentada quantitat de SETANTA-TRES 
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Codi Quantitat  Unitat Resum Preu  Subotal Import 
B07F-0LT5  m3 Morter ciment pòrtland amb filler calcari CEM 
II/B-L,sorra,380kg/m3 ciment,1:4,10N/mm2,elab.a 
l'obra, 
Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, 
amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 
10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra 
A0E-000A 1,000 h Manobre especialista 18,10 18,10  
B011-05ME 0,200 m3 Aigua 1,54 0,31  
B055-067M 0,380 t Ciment pòrtland amb filler 
calcari CEM II/B-L 32,5 R, en 
sacs 
103,55 39,35  
B03L-05N7 1,520 t Sorra p/morters 17,03 25,89  
C176-00FX 0,700 h Formigonera 165l 1,78 1,25  
A%AUX0010100 1,00 % Despeses auxiliars sobre la mà 
d'obra 
18,100 0,18  
Cost Unitari Total:  85,08 
Puja el preu unitari del concepte auxiliar a l’esmentada quantitat de VUINTANTA-CINC 
amb VUIT CÈNTIMS 
Codi Quantitat  Unitat Resum Preu  Subotal Import 




Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, 
calç i sor- ra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en 
volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat 
a l'obra 
A0E-000A 1,050 h Manobre especialista 18,10 19,01  
B011-05ME 0,200 m3 Aigua 1,54 0,31  
B054-06DH 400,000 t Calç aèria hidratada CL 90-S,en 
sacs 
0,22 88,00  
B055-067M 0,200 t Ciment pòrtland amb filler 
calcari CEM II/B-L 32,5 R, en 
sacs 
103,55 20,71  
B03L-05N7 1,530 h Sorra p/morters 17,03 26,06  
C176-00FX 0,725 % Formigonera 165l 1,78 1,29  
Cost Unitari Total:  155,57 
Puja el preu unitari del concepte auxiliar a l’esmentada quantitat de CENT 
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Codi Quantitat  Unitat Resum Preu  Subotal Import 
B0B6-107E  m3 Acer en barres corrugades elaborat a l'obra man. a taller 
B500S 
Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i 
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 
N/mm2 
A01-FEP0 0,005 h Ajudant ferrallista 19,06 0,10  
A0F-000I 0,005 H Oficial 1a ferrallista 21,62 0,11  
B0B7-106Q 1,000 
x1,05 
Kg Acer en barres corrugades 
B500S 
0,63 0,66  
B0AM-078F 0,010 
x1,02 
Kg Filferro recuit,D=1,3mm 1,22 0,01  
A%AUX0010100 1,00 % Despeses auxiliars sobre la mà 
d'obra 
0,200 0,00  
Cost Unitari Total:  0,88 
Puja el preu unitari del concepte auxiliar a l’esmentada quantitat de ZERO amb 
VUITANTA-VUIT CÈNTIMS  
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1. INTRODUCCIÓ  
En aquest annex s’estudia la rendibilitat de la inversió que el promotor vol realitzar. 
L’objectiu és facilitar un estudi de viabilitat del present projecte, que ajudi a prendre una 
decisió sobre la inversió que es considera. A la Figura 1 es mostra esquemàticament 
l’estructura de l’annex.  
En primer lloc, es determina la vida útil del projecte i s’estableix un “any 0” com a base 
de temps per la implantació i execució del projecte.  
En segon lloc, es presenten les despeses de l’explotació. El cost de l’alimentació i el 
cost de compra de vedell són les despeses que comprometen la viabilitat del projecte. 
En tot cas, el cost de la compra del vedell ve determinada pel mercat, per tant, és el cost 
de l’alimentació el que permet valorar dues opcions. Un primer cas, on es considera que 
l’alimentació del vedell es base en pinso i palla, i un segon cas, on es considera que 
l’alimentació dels vedells es base en un sistema “Unifeed”. Aquest últim sistema 
incorpora dues opcions més, una on es produeixen les matèries primeres a la mateixa 
explotació, i una altra on l’alimentació és a base en la compra de matèries primeres al 
mercat. 
En tercer lloc, les tres opcions anteriors es valoren amb un finançament propi total, i amb 
el cas que el 60% de la inversió prové d’un crèdit bancari, a tornar en 10 anys amb un 
interès del 5%.  
Finalment, es valoren les possibilitats a partir dels indicadors de rendibilitat, utilitzant la 
Taxa de Retorn Interna (TIR) i el Valor Actual Net (VAN). Es realitza una anàlisis de 
sensibilitat per l’opció escollida. Per determinar quan es posa en risc la viabilitat del 
projecte. 
 
Figura 1. Estructura Avaluació Financera. Font: Pròpia. 
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2. VIDA ÚTIL DEL PROJECTE 
S’escull una vida del projecte de 20 anys. No obstant això, les instal·lacions poden 
romandre un període de temps superior. Es pren el valor de 20 anys com a valor de 
seguretat del temps d’ús de l’explotació.  
 
3. COST DE LA INVERSIÓ I ESTABLIMENT  
Els costos que es contemplen en aquest apartat corresponen a totes aquelles inversions 
necessàries per posar en funcionament l’explotació ramadera.  
Aquest període s’utilitza íntegrament per la posada en marxa de l’explotació, entesa com 
la concessió de llicència d’obres, llicència d’activitats, realitzar les obres.  
3.1. Execució del Projecte 
Al Document IV. Amidaments i Pressupost es recull l’import total d’execució per un 
valor de 302.764 € amb IVA inclòs. A la Taula  1 es recullen les partides que es troben 
incloses. S’ha de remarcar que la finca és propietat del promotor i es troba totalment 
amortitzada.  
Taula  1. Resum Execució del Projecte. Font: Pròpia.  
Partida Mesures Total (€) 
Capítols 
Moviment de Terres 33.403,34 
Fonamentació 16.059,34 
Pavimentació 27.184,72 
Estructura metàl·lica 83.875,45 
Coberta 50.250,28 
Tancaments i Divisòries 23.798,02 
Instal·lació Elèctrica 9.450,62 
Instal·lació de Fontaneria 6.749,95 
Acabats 1.189,60 
Femer 15.447,03 
Gual Desinfecció 166,34 
Fossa de Cadàvers 559,94 
Gestió de Residus 2.460,44 
Pressupost Execució Material (PEM) 270.325,08 
Permisos i Llicències 4,00% 10.813,00 
Honoraris Projecte 7,50% 16.219,50 
Honoraris Direcció Obra 2,50% 5.406,50 
Cost Inversió i Establiment: 302.764,09 
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3.2. Honoraris Redacció del Projecte i Direcció Obra 
El càlcul dels honoraris per la Redacció del projecte i la Direcció d’obra es regulen a 
partir del Real Decret 2/2004, de 5 març, pel que s’aprova el text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. El Consell Comarcal de la Selva (CCSelva) és 
l’òrgan que dictamina l’Ordenança Fiscal núm.T-05: Taxa per prestació de serveis 
tècnics. Així doncs, s’obtenen les fórmules per determinar els costos.  
Els honoraris del projecte es calculen a partir de la següent fórmula:  
H = 7,5% * P*C 
On:  
H= Honoraris Totals en Euros.  
P=Cost de les instal·lacions en PEM.  
C= Coeficient segons la Taula  2. 
Taula  2. Coeficient segons PEM. Font: Pròpia. 
PEM (€) Coeficient (C) 
Fins a 200.000 1 
Més de 200.000 fins a 500.000 0,80 
Més de 500.000 0,70 
 
 H= 7,50% *  270.325,08 * 0,80 = 16.219,50 € 
Per tant, els honoraris de redacció de projecte tenen un valor de 16.219,50 €.  
Els honoraris de la Direcció d’Obra es calculen a partir de la següent formula:  
Hd= 2,5%* P * C 
On:  
Hd= Honoraris totals de la direcció en Euros.  
P= Cost de les obres PEM.  
C= Percentatge segons la Taula  2. 
H= 2,5% *  270.325,08 * 0,80 = 5.406,50 € 
Per tant, els honoraris de direcció d’obra tenen un valor de 5.406,50 €.  
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3.3. Permisos i Llicències  
Es suposa que el cost de permisos i llicències és d’un 4% del Pressupost d’Execució 
Material. Per tant, el valor de permisos i llicències és de 10.813,0 €.  
3.4. Resum Any 0 
Es denomina “Any 0” l’interval de temps anterior a l’entrada dels primers 200 vedells. A 
la Taula  3 es mostra el valor total que ascendeix a 302.764,09 €/any 0.  
Taula  3. Cost Inversió i Establiment. Font: Pròpia. 
Pressupost Execució Material (PEM) 270.325,08 
Permisos i Llicències 10.813,00 
Honoraris Projecte 16.219,50 
Honoraris Direcció Obra 5.406,50 
Cost Inversió i Establiment: 302.764,09 
 
4. DESPESES DE L’EXPLOTACIÓ  
4.1. Despeses del Projecte 
Les despeses ordinàries s’originen a causa del cost de la de compra dels vedells, les 
possibles baixes, el pinso, la barreja “Unifeed”, la palla, el maneig, el veterinari i 
medicaments, l’electricitat, assegurances, taxes, etc. Els valors per realitzar el càlcul 
s’extreuen del Document Conjuntural del Sector Boví de Catalunya any 2019 
(Departament d’Agricultura, Ramadaria, 2019). 
4.1.1 Adquisició de Vedells  
A la Taula  4 es mostra la despesa total de l’adquisició dels vedells. Per realitzar els 
càlculs s’utilitza el preu mitjà de l’any 2019 que pren un valor de 660 €/vedell. 
Taula  4. Resum Cost Compra dels Vedells. Font: Pròpia.  
Any Compra Lots Vedells (200 vedells) Cost Vedells (€) 
1 2 264.000,00 
2 2 264.000,00 
3 2 264.000,00 
4 1 132.000,00 
5 2 264.000,00 
6 2 264.000,00 
7 1 132.000,00 
8 2 264.000,00 
9 2 264.000,00 
10 1 132.000,00 
11 2 264.000,00 
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12 2 264.000,00 
13 2 264.000,00 
14 1 132.000,00 
15 2 264.000,00 
16 2 264.000,00 
17 2 264.000,00 
18 2 132.000,00 
19 2 264.000,00 
20 1 132.000,00 
 
4.1.2 Alimentació i Jaç  
El cost de l’alimentació varia en funció de l’opció que s’estudia.  
A la Taula  5 es mostra la despesa en pinso, palla per alimentació i palla per la creació 
de jaç. El càlcul es realitza utilitzant el consum de 6 kg de pinso/vedell dia, pels 328 
vedells que corresponen a 1,6 engreixades que es realitzen a l’any i els 214 dies 
d’engreix. El preu del pinso d’engreix és de 226,8 €/t.  
Per la palla el consum de jaç i d’alimentació és de 2 kg palla/vedell dia amb un preu de 
77 €/t. 
Taula  5. Resum Cost Compra Alimentació i Jaç. Font: Pròpia.  
Concepte Any 1 Següents 
Pinso d’engreix 126.092,91 € 126.092,91 € 
Palla  10.542,84 € 10.542,84 € 
Total:  136.635,75 € 136.635,75 € 
 
A la Taula  6 es mostra el cost de la compra de les matèries primeres per realitzar una 
dieta “Unifeed”. El càlcul s’obté utilitzant la suma del cost de compra de les matèries 
primeres al mercat (Annex I. Descripció i Avaluació de les Alternatives). El cost de 
la palla disminueix a la meitat, respecte a l’opció anterior, ja que no cal introduir matèria 
seca a la dieta.  
Taula  6. Resum Cost Compra Matèries Primes. Font: Pròpia.  
Concepte Any 1 Següents 
Matèries Primes 91.249,60 € 91.249,60 € 
Palla  5.271,42 € 5.271,42 € 
Total:  96.521,02 € 96.521,02 € 
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A la Taula  7 es mostra el cost de produir les matèries primeres a la mateixa explotació. 
El promotor no disposa de suficients terrenys per produir tot l’aliment necessari a 
l’explotació. Per aquest motiu, s’introdueix el cost de l’arrendament de terres que és de 
250 €/ha anuals També es mostra el cost d’oportunitat entès com el cost de producció 
de les matèries menys el que es deixa de guanyar per no vendre-les. Si es té en compte 
que cal dedicar temps a vendre el farratge, transportar-lo i que no tot el farratge es pot 
vendre al preu de mercat, aquest cost passa a ser un 80% de la diferència.  
Taula  7. Resum Cost Producció Matèries Primes. Font: Pròpia. 
Concepte Any 1 Següents 
Arrendament Terres 8.750,00 € 8.750,00 € 
Producció Matèries Primes 63.205,60 € 63.205,60 € 
Cost Oportunitat  22.233,15 € 22.233,15 € 
Total: 94.1888,75 € 94.1888,75 € 
 
4.1.3 Veterinari i Medicaments 
A la Taula  8 es mostra la despesa en veterinari i medicaments de l’explotació. El cost 
per vedell és de 29,46 €/vedell.  
Taula  8. Resum Cost Veterinari i Medicaments. Font: Pròpia. 
Concepte Any 1 Següents 
Veterinari i medicaments 9.662,88 € 9.662,88 € 
 
4.1.4 Electricitat  
Per estimar els costos d’electricitat s’ha de tenir en compte la contractació dels kW, la 
verificació de la instal·lació i la despesa d’energia consumida.  
L’opció de pinso i palla suposa un major consum d’energia elèctrica per l’ús dels motors 
elèctrics de les menjadores. En canvi, a l’opció de l’Unifeed l’energia només s’usa de 
forma puntual per emergències que sorgeixen en horari nocturn.   
La potència contractada és de 25,50 kW i el preu és de 0,141 €/kW dia, per tant el preu 
de la contractació és de 1.312,36 €/any.  
20 kW * 0,141 €/kW dia * 365 dies = 1.312,36 €/any  
La verificació de la instal·lació és de 10 €/any.  
L’energia consumida és el resultat del funcionament del motor cargol sense fi en un 
període del 30 % al llarg del dia. La resta de tasques es realitzen amb llum natural. Per 
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tant, si el consum del motor és d’1,5 kW/h i s’utilitza un total de 7,2 h al dia el consum 
és de 10,8 kW/dia. El preu del kW és de 0,1586 €/kWh, llavors el consum total d’energia 
per un any té un valor de 601,22 €/any.  
Taula  9. Resum Cost Electricitat del Pinso+Palla. Font: Pròpia.  
Concepte Any 1 Següents 
Contractació  1.312,36 € 0,00 € 
Verificació Instal·lació 10,00 € 10,00 € 
Energia Consumida 601,22 € 601,22 € 
Total:  1.923,58 € 611,22 € 
 
L’energia consumida és el resultat de l’ús de les llums de l’explotació i les preses de 
força, totes les activitats es produeixen en horari diürn, el cost és mínim. Per tant, en el 
càlcul s’assumeix que s’usen els llums dos dies del mes durant 2 hores. El preu del kW 
és de 0,1586 €/kWh, llavors el consum total d’energia per un any té un valor de 137,03 
€/any.  
Taula  10. Resum Cost Electricitat de sistema “Unifeed”. Font: Pròpia. 
Concepte Any 1 Següents 
Contractació  1.312,36 € 0,00 € 
Verificació Instal·lació 10 € 10,00 € 
Energia Consumida 137,03 € 137,03 € 
Total:  1.459,39 € 147,03 € 
 
4.1.5 Maquinària i Mà d’Obra  
La mà d’obra s’assumeix per part del propietari de l’explotació. Les necessitats de 
maquinària corresponen al gasoil necessari pels tractors.  
A la Taula  11 es mostra la potència i els consums dels tractors presents a l’explotació. 
Per l’opció de pinso i palla només es necessita el Pasculi per la neteja dels corrals i el 
transport de les bales de palla. Per l”Unifeed” s’utilitza el Kubota per utilitzar el carro 
“Unifeed” i el Pasculi per incorporar les matèries primeres i la neteja dels fems. 
Taula  11. Potència i Consum dels Tractors. Font: Pròpia. 
Tractor Potència (CV) Consum (l/h) 
Kubota  95 7,5 
Pasculi  50 5,0 
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Si s’escull l’opció de pinso i palla l’ús del tractor és de 0,25 h/dia pel repartiment de bales 
a les menjadores. Cada 15 dies el tractor ha d’utilitzar la pala per netejar els fems. 
Aquest procés té una durada aproximada de 2 h. El preu de gasoil agrícola que s’utilitza 
és de 0,678 €/l.  
Si s’escull l’opció de dieta “Unifeed” és necessària la compra d’un carro “Unifeed” de 
segona mà (Figura 2) per realitzar les dietes de l’explotació. Per facilitar la barreja de 
les matèries es prioritza un carro amb un sinfí d’eix vertical. Aquest carro té una capacitat 
8 m3 suficients per garantir el repartiment de menjar en la fase d’engreix.  El carro 
“Unifeed” té un preu de 6.000 €, la seva vida útil és de 10 anys, ja es troba amortitzat.  
 
Figura 2. Carro “Unifeed”. Font: Compar. 
S’estima que l’ús dels dos tractors és d’1 h/dia per tal d’incorporar les matèries a la 
màquina al carro i el seu corresponent repartiment a les menjadores. Cada 15 dies el 
tractor ha d’utilitzar la pala per netejar els fems. Aquest procés té una durada 
aproximada de 2 h. El preu de gasoil agrícola que s’utilitza és de 0,678 €/l.  
A la Taula  12 es mostra el cost total del gasoil agrícola segons el sistema d’alimentació.  
Taula  12. Resum Cost Maquinària. Font: Pròpia. 
Concepte Any 1 Següents 
Gasoil Agrícola (“Unifeed”) 8.021,00 € 2.021,00 € 
Gasoil Agrícola (Pinso+Palla) 474,32 € 474,32 € 
 
4.1.6 Reparacions i Conservació 
S’estima un 1% del valor de la inversió pel concepte d’obra i les instal·lacions, i un 1% 
per la inversió realitzada per la maquinària. El valor obtingut es divideix per la vida útil 
total per tal d’obtenir el cost anual.  
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A la Taula  13 es mostra el valor de reparacions i conservació d’obra civil i de 
maquinària.  
Taula  13. Resum Cost Reparacions i Conservació. Font: Pròpia. 
Concepte Any 1 Següents 
Reparació i Conservació Obra Civil  90,10 € 90,10 € 
Reparació i Conservació Maquinària 60,00 € 60,00 € 
Total:  150,10 € 150,10 € 
 
4.1.7 Impostos  
A la Taula  14 es mostren els impostos subjectes de forma anual. El valor de la quota 
d’autònom el primer any serà de 60 €/mes. Els valors dels impostos s’estimen a partir 
de les taxes publicades al Consell Comarcal de la Selva.  
Taula  14. Resum impostos. Font: Pròpia.  
Concepte Any 1 Següents 
Quota Autònoms  720,00 € 720,00 € 
Impost Activitats Econòmiques (IAE) 210,00 € 210,00 € 
Altres Impostos Municipals 90,00 € 90,00 € 
Total:  1.020,00 € 1.020,00 € 
 
4.1.8 Assegurances  
A la  Taula  15 es mostren les assegurances subjectes de forma anual. L’assegurança 
de l’obra civil representa un 1% de la inversió inicial. El carro “Unifeed” un valor de 1% 
de la inversió inicial i la pòlissa de recollida de cadàvers s’estima a 3 €/vedell assegurat.  
Taula  15. Resum Cost en Assegurances. Font: Pròpia.  
Concepte Any Següents 
Maquinària 60,00 € 60,00 € 
Recollida de Cadàvers 984 € 984 € 
Total:  1.000 € 1.000 € 
 
4.1.9 Resum de Despeses Ordinàries  
A la Taula  16 s’observa el resum del total de les despeses ordinàries exposades 
anteriorment. Les despeses que mostren una major diferència segons el sistema 
d’alimentació que es seleccioni són la despesa d’electricitat, el gasoil agrícola i les 
matèries primeres. La despesa d’electricitat és elevada el primer any perquè es realitza 
la contractació. La compra del carro per “Unifeed” també mostra un augment el primer 
any.  
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Taula  16. Resum Total de Despeses Ordinàries. Font: Pròpia.  
Concepte (Any 1) Pinso i Palla “Unifeed” 
Adquisició Vedells 264.000,00 € 264.000,00 € 
Consum d’Electricitat 1.923,58 € 1.459,39 € 
Medicines i Productes Veterinaris 9.662,88 € 9.662,88 € 
Gasoil Agrícola 474,32 € 8.521,25 € 
Reparacions i Conservació  150,10 € 150,10 € 
Matèries Primes 136.635,75 € 96.521,02 € 
Impostos 1.146,00 € 1.146,00 € 
Assegurances 2.000 € 2.000 € 
Total:  415.992,63 € 383.460,64 € 
 
4.2. Ingressos del Projecte  
Els ingressos d’aquest apartat fan referència als guanys ordinaris. Són aquells que 
provenen de la venda dels vedells a l’escorxador. No es consideren els guanys 
extraordinaris, entesos com els valors residuals de les ajudes i subvencions rebudes, no 
es vol comprometre la viabilitat de l’explotació a ingressos extraordinaris. 
El preu de venda dels vedells s’estima a 3,86 €/kg de carn (IVA inclòs), preu mitjà any 
2019. Per tant, a la Taula  17 es pot observar que el guany el primer any és de 
224.652,00 €, mentre que el següent any és de 449.304,00 €. La diferència d’ingressos 
es produeix a causa de la producció d’una o dues engreixades a l’any.  
Taula  17. Ingressos Ordinaris. Font: Pròpia. 
Any Engreixades Venudes Ingrés Ordinari (€) 
1 1 224.652 
2 2 449.304 
3 2 449.304 
4 1 224.652 
5 2 449.304 
6 2 449.304 
7 2 449.304 
8 1 224.652 
9 2 449.304 
10 2 449.304 
11 1 224.652 
12 2 449.304 
13 2 449.304 
14 2 449.304 
15 1 224.652 
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16 1 449.304 
17 1 449.304 
18 2 224.652 
19 2 449.304 
20 2 449.304 
 
5. INDICADORS DE RENDIBILITAT  
Els indicadors de rendibilitat que s’utilitzen són el Valor Actual Net (VAN) i la Taxa Interna 
de Rendiment (TIR). 
El VAN determina la rendibilitat absoluta a través dels guanys nets generats per la 
inversió. Per això es té en compte la diferència entre els fluxos de caixa i els pagaments 
de la inversió.  








Rj: flux de caixa de l’any j  
I: tipus d’actualització  
J: nombre d’anys  
K0: inversió  
Si el VAN>0 el projecte és econòmicament viable. En cas contrari, si el VAN<0 el 
projecte no és econòmicament viable.  
La TIR és la rendibilitat interna que té la inversió. És la taxa de rendiment R pel qual el 
VAN és igual a 0.  
  
Projecte de Creació d’una Granja Bovina d’Engreix al Vimanes, Situada al Polígon 10 Parcel·la 10 del 
Terme Municipal d’Arbúcies (La Selva) 





6.  ESTUDI DE LES OPCIONS DEL PROJECTE 
6.1. Pinso i Palla 
6.1.1 Finançament Propi  
L’estudi dels moviments de costos i ingressos amb finançament propi per un sistema 
d’alimentació basat en pinso i palla es mostra a la Taula  18. S’observa una alternança 
de fluxos de caixa positius i negatius en funció del nombre de vendes que es produeixen 
a l’any. No obstant això, el flux de caixa global pren un valor negatiu i els indicadors 
econòmics com el VAN i la TIR obtenen valors negatius, -368.431,40 € i -5% 
respectivament. 



































































0 -302.764,09    -302.764,09 
1  224.652,00 414.866,63 414.866,63 -190.214,63 
2  449.304,00 413.554,27 413.554,27 35.749,73 
3  449.304,00 413.554,27 413.554,27 35.749,73 
4  224.652,00 281.554,27 281.554,27 -56.902,27 
5  449.304,00 413.554,27 413.554,27 35.749,73 
6  449.304,00 413.554,27 413.554,27 35.749,73 
7  449.304,00 281.554,27 281.554,27 167.749,73 
8  224.652,00 413.554,27 413.554,27 -188.902,27 
9  449.304,00 413.554,27 413.554,27 35.749,73 
10  449.304,00 413.554,27 413.554,27 35.749,73 
11  224.652,00 413.555,27 413.555,27 -188.903,27 
12  449.304,00 413.556,27 413.556,27 35.747,73 
13  449.304,00 413.557,27 413.557,27 35.746,73 
14  449.304,00 281.558,27 281.558,27 167.745,73 
15  224.652,00 413.559,27 413.559,27 -188.907,27 
16  449.304,00 413.560,27 413.560,27 35.743,73 
17  449.304,00 413.561,27 413.561,27 35.742,73 
18  224.652,00 281.562,27 281.562,27 -56.910,27 
19  449.304,00 413.563,27 413.563,27 35.740,73 
20  449.304,00 281.564,27 281.564,27 167.739,73 
Total (€):     -277.048,79 
  
  
Projecte de Creació d’una Granja Bovina d’Engreix al Vimanes, Situada al Polígon 10 Parcel·la 10 del 
Terme Municipal d’Arbúcies (La Selva) 





6.1.2 Finançament Crèdit Bancari  
L’estudi dels moviments de costos i ingressos amb la sol·licitud d’un préstec a una entitat 
bancària del 55% de la inversió inicial es contemplen a la Taula  19. L’aportació de 
capital propi per completar la inversió és de 121.646,29 €. Igual que amb el cas anterior, 
es produeix un flux de caixa global negatiu, tot i que inferior, amb l’alternança d’anys 
negatius i positius. Els indicadors econòmics també són negatius amb -246.747,94 € i -
3%.   













































































0 -270.325,08 121.646,29    -148.678,79 
1  224.652,00 422.300,57 7.433,94 429.734,51 -205.082,51 
2  449.304,00 420.988,21 7.062,24 428.050,45 21.253,55 
3  449.304,00 420.988,21 6.690,55 427.678,75 21.625,25 
4  224.652,00 288.988,21 6.318,85 295.307,06 -70.655,06 
5  449.304,00 420.988,21 5.947,15 426.935,36 22.368,64 
6  449.304,00 420.988,21 5.575,45 426.563,66 22.740,34 
7  449.304,00 288.988,21 5.203,76 294.191,96 155.112,04 
8  224.652,00 420.988,21 4.832,06 425.820,27 -201.168,27 
9  449.304,00 420.988,21 4.460,36 425.448,57 23.855,43 
10  449.304,00 288.988,21 4.088,67 293.076,87 156.227,13 
11  224.652,00 413.555,27 3.716,97 417.272,24 -192.620,24 
12  449.304,00 413.556,27 3.345,27 416.901,54 32.402,46 
13  449.304,00 413.557,27 2.973,58 416.530,84 32.773,16 
14  449.304,00 281.558,27 2.601,88 284.160,15 165.143,85 
15  224.652,00 413.559,27 2.230,18 415.789,45 -191.137,45 
16  449.304,00 413.560,27 1.858,48 415.418,75 33.885,25 
17  449.304,00 413.561,27 1.486,79 415.048,06 34.255,94 
18  224.652,00 281.562,27 1.115,09 282.677,36 -58.025,36 
19  449.304,00 413.563,27 743,39 414.306,66 34.997,34 
20  449.304,00 281.564,27 371,70 281.935,96 167.368,04 
Total (€): -143.359,26 
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6.2. “Unifeed” Compra Matèries Primeres 
6.2.1 Finançament Propi  
L’estudi dels moviments de costos i ingressos amb un sistema d’alimentació “Unifeed” i 
amb finançament propi es mostra a la Taula  20. Els fluxos de caixa majoritàriament són 
positius i el global s’obté una xifra positiva. S’obté un VAN de 199.008,94 € i la TIR amb 
un valor del 10%.  



































































0 -302.764,09 0,00 0,00 0,00 -302.764,09 
1  224.652,00 375.834,39 375.834,39 -151.182,39 
2  449.304,00 374.522,03 374.522,03 74.781,97 
3  449.304,00 374.522,03 374.522,03 74.781,97 
4  224.652,00 242.522,03 242.522,03 -17.870,03 
5  449.304,00 374.522,03 374.522,03 74.781,97 
6  449.304,00 374.522,03 374.522,03 74.781,97 
7  449.304,00 242.522,03 242.522,03 206.781,97 
8  224.652,00 374.522,03 374.522,03 -149.870,03 
9  449.304,00 374.522,03 374.522,03 74.781,97 
10  449.304,00 242.522,03 242.522,03 206.781,97 
11  224.652,00 374.524,03 374.524,03 -149.872,03 
12  449.304,00 374.526,03 374.526,03 74.777,97 
13  449.304,00 374.528,03 374.528,03 74.775,97 
14  449.304,00 242.530,03 242.530,03 206.773,97 
15  224.652,00 374.532,03 374.532,03 -149.880,03 
16  449.304,00 374.534,03 374.534,03 74.769,97 
17  449.304,00 374.536,03 374.536,03 74.767,97 
18  224.652,00 242.538,03 242.538,03 -17.886,03 
19  449.304,00 374.540,03 374.540,03 74.763,97 
20  449.304,00 242.542,03 242.542,03 206.761,97 
Total (€): 635.540,97 
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6.2.2 Finançament Crèdit Bancari  
L’estudi dels moviments de costos i ingressos amb el sistema “Unifeed” i la sol·licitud 
d’un préstec a una entitat bancària del 55% de la inversió inicial es contempla a la Taula  
21. L’aportació del capital propi per completar la inversió és de 121.646,29 €. Els fluxos 
de caixa són majoritàriament positius. El VAN és de 239.655,85 i la TIR de l’12%.  













































































0 -270.325,08 121.646,29 0,00 0,00 0,00 -148.678,79 
1 
 
224.652,00 383.268,33 7.433,94 390.702,27 -166.050,27 
2 
 
449.304,00 381.955,97 7.062,24 389.018,21 60.285,79 
3 
 
449.304,00 381.955,97 6.690,55 388.646,51 60.657,49 
4 
 
224.652,00 249.955,97 6.318,85 256.274,82 -31.622,82 
5 
 
449.304,00 381.955,97 5.947,15 387.903,12 61.400,88 
6 
 
449.304,00 381.955,97 5.575,45 387.531,42 61.772,58 
7 
 
449.304,00 249.955,97 5.203,76 255.159,73 194.144,27 
8 
 
224.652,00 381.955,97 4.832,06 386.788,03 -162.136,03 
9 
 
449.304,00 381.955,97 4.460,36 386.416,33 62.887,67 
10 
 
449.304,00 249.955,97 4.088,67 254.044,64 195.259,36 
11 
 
224.652,00 374.524,03 3.716,97 378.241,00 -153.589,00 
12 
 
449.304,00 374.526,03 3.345,27 377.871,30 71.432,70 
13 
 
449.304,00 374.528,03 2.973,58 377.501,61 71.802,39 
14 
 
449.304,00 242.530,03 2.601,88 245.131,91 204.172,09 
15 
 
224.652,00 374.532,03 2.230,18 376.762,21 -152.110,21 
16 
 
449.304,00 374.534,03 1.858,48 376.392,51 72.911,49 
17 
 
449.304,00 374.536,03 1.486,79 376.022,82 73.281,18 
18 
 
224.652,00 242.538,03 1.115,09 243.653,12 -19.001,12 
19 
 
449.304,00 374.540,03 743,39 375.283,42 74.020,58 
20 
 
449.304,00 242.542,03 371,70 242.913,73 206.390,27 
Total (€): 637.230,50 
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6.3. “Unifeed” Producció Pròpia Matèries Primeres 
6.3.1 Finançament Propi  
L’estudi dels moviments de costos i ingressos amb finançament propi es mostra a la 
Taula  22. El flux de caixa global és positiu. El VAN és de 228.074,14 € i la TIR del 10%.  







































































224.652,00 373.502,12 373.502,12 -148.850,12 
2 
 
449.304,00 372.189,76 372.189,76 77.114,24 
3 
 
449.304,00 372.189,76 372.189,76 77.114,24 
4 
 
224.652,00 240.189,76 240.189,76 -15.537,76 
5 
 
449.304,00 372.189,76 372.189,76 77.114,24 
6 
 
449.304,00 372.189,76 372.189,76 77.114,24 
7 
 
449.304,00 240.189,76 240.189,76 209.114,24 
8 
 
224.652,00 372.189,76 372.189,76 -147.537,76 
9 
 
449.304,00 372.189,76 372.189,76 77.114,24 
10 
 
449.304,00 240.189,76 240.189,76 209.114,24 
11 
 
224.652,00 372.191,76 372.191,76 -147.539,76 
12 
 
449.304,00 372.193,76 372.193,76 77.110,24 
13 
 
449.304,00 372.195,76 372.195,76 77.108,24 
14 
 
449.304,00 240.197,76 240.197,76 209.106,24 
15 
 
224.652,00 372.199,76 372.199,76 -147.547,76 
16 
 
449.304,00 372.201,76 372.201,76 77.102,24 
17 
 
449.304,00 372.203,76 372.203,76 77.100,24 
18 
 
224.652,00 240.205,76 240.205,76 -15.553,76 
19 
 
449.304,00 372.207,76 372.207,76 77.096,24 
20 
 
449.304,00 240.209,76 240.209,76 209.094,24 
Total (€): 682.186,31 
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6.3.2 Finançament Crèdit Bancari  
L’estudi dels moviments de costos i ingressos amb la sol·licitud d’un préstec a una entitat 
bancària del 55% de la inversió inicial es contemplen a la Taula  23. L’aportació del 
capital propi per completar la inversió és de 121.646,29 €. El flux de caixa global és 
positiu. El VAN és de 268.721,05 € i la TIR del 13%. 













































































0 -270.325,08 121.646,29    -148.678,79 
1  224.652,00 380.936,06 7.433,94 388.370,00 -163.718,00 
2  449.304,00 379.623,70 7.062,24 386.685,94 62.618,06 
3  449.304,00 379.623,70 6.690,55 386.314,25 62.989,75 
4  224.652,00 247.623,70 6.318,85 253.942,55 -29.290,55 
5  449.304,00 379.623,70 5.947,15 385.570,85 63.733,15 
6  449.304,00 379.623,70 5.575,45 385.199,16 64.104,84 
7  449.304,00 247.623,70 5.203,76 252.827,46 196.476,54 
8  224.652,00 379.623,70 4.832,06 384.455,76 -159.803,76 
9  449.304,00 379.623,70 4.460,36 384.084,07 65.219,93 
10  449.304,00 247.623,70 4.088,67 251.712,37 197.591,63 
10  224.652,00 372.191,76 3.716,97 375.908,73 -151.256,73 
10  449.304,00 372.193,76 3.345,27 375.539,03 73.764,97 
10  449.304,00 372.195,76 2.973,58 375.169,34 74.134,66 
10  449.304,00 240.197,76 2.601,88 242.799,64 206.504,36 
10  224.652,00 372.199,76 2.230,18 374.429,94 -149.777,94 
10  449.304,00 372.201,76 1.858,48 374.060,25 75.243,75 
10  449.304,00 372.203,76 1.486,79 373.690,55 75.613,45 
10  224.652,00 240.205,76 1.115,09 241.320,85 -16.668,85 
10  449.304,00 372.207,76 743,39 372.951,16 76.352,84 
10  449.304,00 240.209,76 371,70 240.581,46 208.722,54 
Total (€): 683.875,84 
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6.4. Resum Opcions del Projecte 
A la Taula  24 es mostren els indicadors econòmics esmentats anteriorment. Per una 
banda, s’observa que l’opció de pinso i palla obtenen valors negatius en tots els 
indicadors. Per altra banda, s’observen valors positius per la resta d’opcions. 
Les opcions 1 i 2 queden totalment descartades per la seva manca de viabilitat. Són les 
opcions de l”Unifeed” que presenten la possibilitat de dur-se a terme i donar rendibilitat 
a l’explotació. De les opcions 3 a les 6, on s’utilitza el crèdit bancari s’obté una TIR més 
elevada amb relació al finançament propi. Succeeix el mateix amb el VAN.  
El sistema d’alimentació “Unifeed” presenta uns resultats molt similar respecte als 
indicadors econòmics. Per aquest motiu, el sistema d’alimentació seleccionat es 
l”Unifeed” comprat. Aquest permet adaptar l’explotació a una possible producció de 
matèries pròpies per augmentar el benefici i rendibilitzar les terres agrícoles de la zona 
que de moment no pertanyen el promotor i es troben en desús.  
Taula  24. Resums dels Indicadors Econòmics de les Diferents Opcions. Font: Pròpia. 
Opcions Taxa Descompte Sistema Alimentació Finançament VAN TIR 
Opció 1 5% 
Pinso + Palla 
Finançament propi -368.431,40 € -5% 
Opció 2 5% Crèdit -246.747,94 € -3% 
Opció 3 5% 
“Unifeed” Producció pròpia 
Finançament propi 228.074,14 € 10% 
Opció 4 5% Crèdit 268.721,05 € 13% 
Opció 5 5% 
“Unifeed” Compra 
Finançament propi 199.008,94 € 10% 
Opció 6 5% Crèdit 239.655,85 € 12% 
 
7. ANÀLISIS DE SENSIBILITAT  
L’anàlisi de sensibilitat analitza la viabilitat del projecte davant dels canvis que es poden 
produir en els costos essencials. S’entén per costos essencials aquelles despeses que 
tenen una variabilitat en el preu elevada.  
A la Taula  25 es mostra la sensibilitat del projecte segons el preu de venda del kg de 
carn i el preu de cost de compra. Utilitzant el preu mitjà del kg de carn de vedell de l’any 
2019 la viabilitat de l’explotació es troba compromesa quan el preu de compra del vedell 
sobre passa el llindar dels 700 €/cap.  
A la  
Taula  26 s’observa la sensibilitat del projecte segons el preu de venda de kg de carn i 
el preu de cost de les matèries primes per a l’alimentació. Segons la mitjana de preu de 
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venda de carn de l’any 2019, es pot assumir un increment del preu de les matèries 
primeres de fins un 15%. 
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Taula  25. Anàlisis de Sensibilitat entre el Preu (€/kg Canal) i Preu Compra Vedell (€/cap). Font: Pròpia. 
VAN 
Preu Carn (€/kg canal) 




















750 202553 126942 51331 -24280 -99890 -175501 -251112 -326723 -402334 -477944 
740 229145 153534 77923 2313 -73298 -148909 -224520 -300131 -375741 -451352 
730 255737 180127 104516 28905 -46706 -122317 -197927 -273538 -349149 -424760 
720 282330 206719 131108 55497 -20113 -95724 -171335 -246946 -322557 -398167 
710 308922 233311 157701 82090 6479 -69132 -144743 -220353 -295964 -371575 
700 335514 259904 184293 108682 33071 -42540 -118150 -193761 -269372 -344983 
690 362107 286496 210885 135274 59664 -15947 -91558 -167169 -242780 -318390 
680 388699 313088 237478 161867 86256 10645 -64966 -140576 -216187 -291798 
670 415292 339681 264070 188459 112848 37237 -38373 -113984 -189595 -265206 
660 441884 366273 290662 215051 139441 63830 -11781 -87392 -163003 -238613 
650 468476 392865 317255 241644 166033 90422 14811 -60799 -136410 -212021 
 
Taula  26. Anàlisis de Sensibilitat entre el Preu (€/kg Canal) i Variacions entre els Preus de Matèries Primeres (€/t). Font: Pròpia. 
VAN 
Preu Carn (€/kg canal) 




















+20,00% 1,56 214450 138839 63228 -12383 -87994 -163605 -239215 -314826 -390437 -466048 
+15,00% 1,495 271308 195697 120086 44476 -31135 -106746 -182357 -257968 -333578 -409189 
+10,00% 1,43 328167 252556 176945 101334 25723 -49887 -125498 -201109 -276720 -352331 
+5,00% 1,365 385025 309414 233804 158193 82582 6971 -68640 -144250 -219861 -295472 
0% 1,300 441884 366273 290662 215051 139441 63830 -11781 -87392 -163003 -238613 
-5,00% 1,235 498742 423132 347521 271910 196299 120688 45078 -30533 -106144 -181755 
-10,00% 1,105 612460 536849 461238 385627 310016 234406 158795 83184 7573 -68038 
-15,00% 0,975 726177 650566 574955 499344 423734 348123 272512 196901 121290 45680 
20,00% 0,845 839894 764283 688672 613062 537451 461840 386229 310618 235008 159397 
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Per concloure, en aquest annex s’estudia la viabilitat del projecte. S’analitzen les 
despeses i els benèfics de les diferents opcions en funció del sistema d’alimentació que 
s’utilitzi.  
Primer de tot, es determina la vida útil del projecte a 20 anys, i també s’estableix un “any 
0” com a base de temps per la implantació i execució. L’any 1 s’inicia la primera 
engreixada de vedells.  
En segon lloc, es calculen les despeses relacionades amb el seu funcionament diari, 
com la compra de vedells, l’alimentació, el jaç, els medicaments, el veterinari, la 
maquinària, mà d’obra, les reparacions i assegurances. 
En tercer lloc, els ingressos de l’explotació provenen de la venda de vedells. No es tenen 
en compte les ajudes o subvencions.  
Finalment, a la Figura 3 es mostra esquemàticament els resultats obtinguts mitjançant 
l’ús dels indicadors econòmics. El sistema de pinso i palla no permet al promotor fer una 
inversió rendible, ja que els costos d’alimentació i de compra dels animals posen en risc 
la viabilitat econòmica. En canvi, el sistema d’”Unifeed”, tant amb la producció pròpia de 
les matèries com la seva compra, obtenen els requisits econòmics de VAN i TIR que es 
necessiten perquè el projecte sigui viable. 
Per aquest motiu, s’escull l’opció d’”Unifeed“ de compra de matèries mitjançant un crèdit 
bancari del 60% de la inversió a tornar a 20 anys amb un interès del 5%. L’anàlisi de 
sensibilitat reflecteix que un increment del preu de compra dels vedells posa en risc la 
viabilitat del projecte a causa del baix preu de venda de la carn. En canvi, l’increment de 
preu de compra de les matèries primeres no suposa un problema per la viabilitat.  
 































3. COMPLIMENT NORMATIVA URBANÍSTICA 
4. SISTEMES ESPAIS OBERTS  
5. PLA GENERAL DE LA DISTRIBUCIÓ 
6. MOVIMENT DE TERRES:  SUPERFÍCIE AFECTADA 
7. MOVIMENT DE TERRES: SECCIONS LONGITUDINALS  
8. MOVIMENT DE TERRES: SECCIONS TRANSVERSALS 
9. MOVIMENT DE TERRES: ZONA D’APLEC DE TERRES 
10. PLANTA-DISTRIBUCIÓ NAU DE VEDELLS 
11. PLANTA-DISTRIBUCIÓ MAGATZEM-PALLERA 
12. FONAMENTACIÓ NAU DE VEDELLS  
13. DETALLS FONAMENTACIÓ NAU DE VEDELLS 
14. FONAMENTACIÓ MAGATZEM-PALLERA 
15. DETALLS FONAMENTACIÓ MAGATZEM-PALLERA 
16. ESTRUCTURA NAU DE VEDELLS 
17.  DETALLS ESTRUCTURA NAU DE VEDELLS 
18. ESTRUCTURA MAGATZEM-PALLERA 
19. DETALLS ESTRUCTURA MAGATZEM-PALLERA 
20. COBERTA NAU DE VEDELLS 
21. COBERTA MAGATZEM-PALLERA 




   
 
23. ALÇAT I SECCIÓ MAGATZEM-PALLERA 
24. SOLERES I PAVIMENTACIONS 
25. CASETA DE SERVEIS 
26. FEMER 
27. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I PCI DE LA NAU DE VEDELLS  
28. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I PCI DEL MAGATZEM-PALLERA  
29. INSTAL·LACIÓ FONTANERIA NAU DE VEDELLS  
30. INSTAL·LACIÓ MAGATZEM-PALLERA  
31. GESTIÓ DE RESIDUS  
MAPA PROVÍNCIES DE CATALUNYA
PROVÍNCIA DE GIRONA
MAPA COMARQUES DE GIRONA
COMARCA DE LA SELVA
MAPA MUNICIPIS DE LA SELVA
ARBÚCIES
"MASIA EL VIMANES"
Polígon 10 Parcel·la 23









PROJECTE DE CREACIÓ D'UNA GRANJA BOVINA D'ENGREIX AL
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POLÍGON 10 PARCEL·LA 10
Referència Cadastral: 17009A010000100000PU
X: 460679,19 Y: 4.633.986,77 (WGS84 31)
Resum dades de parcel·la:
Forestal: 1,74 ha
Improductius: 0,21 ha
Pastura arbustiva:  0,45 ha
Terres llaurables:  3,11 ha
Superfície total:  5,52 ha
POLÍGON 10 PARCEL·LA 23
Referència Cadastral: 17009A010000230000PT
X: 460.526,67 Y: 4.634.061,87 (WGS84 31)
Resum dades de parcel·la:
Forestal: 4,83 ha
Improductius: 0,38 ha
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ALÇADA MÀXIMA DEL CARENER:
SUPERFÍCIE MÍNIMA:
DISTÀNCIA  A CAMÍ RURAL:
DISTÀNCIA  A EDIFICACIÓ EXISTENT:
POBLACIÓ: T.M. D'ARBÚCIES
(LA SELVA)

















Sòl Xarxa 2000 i PEIN
Sòl de Protecció Especial
Sòl de Protecció Preventiva
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NAU VEDELLS SUPERFÍCIE TOTAL
64,70 x 19,24 m 1.244,83 m²
MAGATZEM-PALLERA
10,75 x 20,60 m 221,45 m²
340,38 m²18,60 x 18,30 m
FEMER
36,00 m²6,00 x 6,00 m
CASETA DE SERVEIS
12,50 m²5,00 x 2,50 m
GUAL DESINFECCIÓ
3,75 m²2,50 x 1,50 m
RECOLLIDA CADÀVERS







X: 460.673 Y: 4.633.918
X: 460.692 Y: 4.633.856
X: 460.383 Y: 4.633.836
X: 460.681 Y: 4.633.830
X: 460.674 Y: 4.633.851
X: 460.649 Y: 4.633.891
X: 460.628 Y: 4.633.913



















EL CAMP AFECTAT ES TROBA A UNA COTA DE 664,30 M D'ALTURA. EL
MOVIMENT DE TERRES CONSISTEIX EN LA REBAIXA DE 4,30 m DEL CAMP
SUPERIOR PER AJUNTAR AMB ELS DOS CAMPS ADJECENTS QUE ES
SITUEN A UNA COTA DE 660,00 m. ES CREA UN SOL CAMP PER UBICAR
LES NAUS I EL MAGATZEM.
Superfície afectada: 2.121 m
2
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ZONA D'ACUMULAMENT DE TERRES
CAMP AGRÍCOLA
EXPLOTACIÓ RAMADERA
El volum de terres ha extreure és de 6.766,71 m
3
.
La zona d'acumulament per les terres es situa a un altre camp. Aquestes s'acumulen per






PROJECTE DE CREACIÓ D'UNA GRANJA BOVINA D'ENGREIX AL
VIMANES, SITUADA AL POLÍGON 10 PARCEL·LA 10 AL TERME
MUNICIPL D'ARBÚCIES (LA SELVA)
Convocatòria 2020-2021
/31
























































PLANTA-DISTRIBUCIÓ NAU DE VEDELLS
QUADRE SUPERFÍCIES DE LA NAU VEDELLS
Dimensions Exteriors
Superfície Construïda
64,30 x 17,64 m 1.134,25 m²
Dimensions Interiors Superfície Útil
17,00 x 64,00m 1.088,00 m²
128,00 m²
8,00 x 16,00 m
Superfície Útil Corral
Dimensions Corrals Superfície Útil Total Corrals
128,00 m² x 8 lots= 1.024,00 m²




5,00 m² / vedell
Nombre Vedells Lot
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CORRAL 1 CORRAL 7 CORRAL 8CORRAL 2 CORRAL 3 CORRAL 4 CORRAL 5 CORRAL 6
PLANTA NAU DE VEDELLS ESCALA 1:200
DISTRIBUCIÓ NAU DE VEDELLS ESCALA 1:400
DETALLS ABEURADORS I MENJADORES ESCALA 1: 100
DETALLS TANCA MÒBIL (PANELLS EX4) ESCALA 1: 200
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DISTRIBUCIÓ MAGATZEM - PALLERA ESCALA 1:200
PLANTA  MAGATZEM - PALLERA ESCALA 1:100
QUADRE SUPERFÍCIES DEL MAGATZEM-PALLERA
Dimensions Exteriors
Superfície Construïda
20,18 x 10,36 m 209,06 m²
Dimensions Interiors
Superfície Interior





















C (N3-N1),C (N23-N21) i C (N43-N41)
C (N3-N8), C(N8-N13), C (N13-N18),
C (N18-N23), C (N23-N28), C
(N28-N33), C (N33-N38), C (38-N43),
C (N1-N6), C(N6-N11), C (N11-N16),
C (N16-N21), C (N21-N26), C
(N26-N31), C (N31-36) i C (N36-N41)
TOTAL:






3x 28,30 3x67,58 287,64 3x2,27 3x0,57
16x 12,12 16x32,43 712,80 16x0,94 16x0,23
278,82 721,62 1.000,44 21,78 5,44
Dimensions
Total
3x 0,40x 14,17x 0,40 6,80





















N3, N8, N13, N18, N23, N28, N33, N38, N43,
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N1 Unió Tipus 8
Pilar: HE 300 B
Cota: 664,00 m
C.1 0,40 x 0,40
N6 Unió Tipus 8
Pilar: HE 300 B
Cota: 664,00 m
N11 Unió Tipus 8
Pilar: HE 300 B
Cota: 664,00 m
N16 Unió Tipus 8
Pilar: HE 300 B
Cota: 664,00 m
N21 Unió Tipus 8
Pilar: HE 300 B
Cota: 664,00 m
N26 Unió Tipus 8
Pilar: HE 300 B
Cota: 664,00 m
N31 Unió Tipus 8
Pilar: HE 300 B
Cota: 664,00 m
N36 Unió Tipus 8
Pilar: HE 300 B
Cota: 664,00 m
N41 Unió Tipus 8
Pilar: HE 300 B
Cota: 664,00 m
N3 Unió Tipus 8
Pilar: HE 300 B
Cota: 664,00 m
N8 Unió Tipus 8
Pilar: HE 300 B
Cota: 664,00 m
N13 Unió Tipus 8
Pilar: HE 300 B
Cota: 664,00 m
N18 Unió Tipus 8
Pilar: HE 300 B
Cota: 664,00 m
N23 Unió Tipus 8
Pilar: HE 300 B
Cota: 664,00 m
N28 Unió Tipus 8
Pilar: HE 300 B
Cota: 664,00 m
N33 Unió Tipus 8
Pilar: HE 300 B
Cota: 664,00 m
N38 Unió Tipus 8
Pilar: HE 300 B
Cota: 664,00 m
N43 Unió Tipus 8
Pilar: HE 300 B
Cota: 664,00 m
C.1 0,40 x 0,40 C.1 0,40 x 0,40 C.1 0,40 x 0,40 C.1 0,40 x 0,40 C.1 0,40 x 0,40 C.1 0,40 x 0,40
C.1 0,40 x 0,40













































































C (N3-N8), C(N8-N13), C (N13-N18), C (N18-N23), C (N23-N28), C (N28-N33), C (N33-N38), C (38-N43)


















Long. (cm) Total (cm) B 500 S, Ys= 1,15 (kg)DIÀM.

















C (N3-N8), C(N8-N13), C (N13-N18),
C (N18-N23), C (N23-N28), C
(N28-N33), C (N33-N38), C (38-N43),
C (N1-N6), C(N6-N11), C (N11-N16),
C (N16-N21), C (N21-N26), C





























QUADRE RESUM SABATES DE FONAMENTACIÓ
ELEMENT POS. No.

































N3, N8, N13, N18, N23, N28, N33,
N38, N43, N1, N6, N11, N16, N21,












N3, N8, N13, N18, N23, N28, N33, N38, N43,
N1, N6, N11, N16, N21, N26, N31, N36 i N41
1: 100
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2x 16,74 2x 40,24 113,96 2x 1,34
2x 0.33
8x 8,09 8x 20,70 230,32 8x0,62 8x 0,15
278,82 721,62 344,28 7,60 1,99
Dimensions
Total
2x 0,40x 8.35x 0,40 1,34























N1, N3, N5, N8, N11
N13, N16, N18, N21 i N23
C (N3-N1) i C (N21-N3)
C (N3-N8), C(N8-N13), C (N13-N18), C (N18-N23),
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N3 Unió Tipus 1
Pilar: HE 180 B
Cota: 664,00 m
N13 Unió Tipus 1
Pilar: HE 180 B
Cota: 664,00 m
N18 Unió Tipus 1
Pilar: HE 180 B
Cota: 664,00 m
N23 Unió Tipus 1
Pilar: HE 180 B
Cota: 664,00 m
N8 Unió Tipus 1
Pilar: HE 180 B
Cota: 664,00 m
C.1 0,40 x 0,40 C.1 0,40 x 0,40 C.1 0,40 x 0,40 C.1 0,40 x 0,40
N1 Unió Tipus 1
Pilar: HE 180 B
Cota: 664,00 m
N11 Unió Tipus 1
Pilar: HE 180 B
Cota: 664,00 m
N16 Unió Tipus 1
Pilar: HE 180 B
Cota: 664,00 m
N21 Unió Tipus 1
Pilar: HE 180 B
Cota: 664,00 m
N6 Unió Tipus 1
Pilar: HE 180 B
Cota: 664,00 m




















































C (N3-N1) i C (N21-N3)
C (N3-N8), C(N8-N13), C (N13-N18), C (N18-N23),












N3, N8, N13, N18, N23,








QUADRE RESUM SABATES DE FONAMENTACIÓ
ELEMENT POS. No.

































N1, N3, N5, N8, N11























































C (N3-N1) i C (N21-N3)
C (N3-N8), C(N8-N13), C (N13-N18),
C (N18-N23),C (N1-N6), C(N6-N11),
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PILAR HE 300 B
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PÒRTIC ESTRUCTURA NAU DE VEDELLS ESCALA 1: 100































































































Secció A - A
Secció B -B
Alçat
Detall de la Cartel·la (1/2  IPE 360)
Xapa Frontal de la Biga IPE 360
 (e = 18 mm)
d1. Detall de  Soldadures: Enrigidors





















































































































































Biga (a) Detall de la Cartel·la (1/2  IPE 360) Biga (b) Detall de la Cartel·la (1/2  IPE 360)
Alçat
Secció A - A
Secció B -B




























































































































































d1. Detall de  Soldadures: Enrigidors
a Pilar HE 300 B
Secció B -B
Xapes Frontals de la Biga  IPE 180
(e = 10 mm)




Xapa Frontal de la Biga IPE 360


















































PILAR HE 300 B













SECCIÓ A - A
ALÇAT
VISTA LATERAL
ANCORATGES DELS PERNS  Ø 32,
B 400 S, Ys= 1,15 (Corrugat)










































































































Material Elements Dimensions (mm) Pes (kg)Quantitat
S275
















Ø 32 - L = 732 + 366
1: 50
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PÒRTIC ESTRUCTURA NAU DE VEDELLS NO ESCALA
UNIÓ PLACA D'ANCORATGE
UNIÓ BIGA- PILAR- BIGA
UNIÓ BIGUESUNIÓ PILAR- BIGA
17
1.22




























































































































CARTEL·LA  IPE 270
PILAR HE 180 B
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Secció A - A
Secció B -B
Alçat
Detall de la Cartel·la (1/2  IPE 270)
Xapa Frontal de la Biga IPE 270
 (e = 14 mm)
d1. Detall de  Soldadures: Enrigidors
























































































































2 ISO 7089-16-200 HV
(8)
8 Forats Ø 18 mm Biga (a) Detall de la Cartel·la (1/2  IPE 270)
Biga (b) Detall de la Cartel·la (1/2  IPE 270)
Alçat
Secció A - A






































































































































CARTEL·LA  IPE 270
PILAR HE 180 B































SECCIÓ A - A
ALÇAT
VISTA LATERAL
ANCORATGES DELS PERNS  Ø 20,
B 400 S, Ys= 1,15 (Corrugat)





Morter d'anivellació: 20 mm
Formigó: HA-25, Yc =1,5


























ISO 4014- M16x 65
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PÒRTIC ESTRUCTURA NAU DE VEDELLS NO ESCALA


















































COBERTA NAU DE VEDELLS
CANALÓ DE Ø250
4 BAIXANTS DE Ø160
CANALÓ DE Ø250
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PLANTA COBERTA NAU DE VEDELLS ESCALA 1: 200
DETALLS BAIXANTS I CANALÓ ESCALA 1: 100





















Canalons Pluvials Ø  150
20,60 41,20
4
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DETALL CARENER ESCALA 1: 50
PLANTA COBERTA MAGATZEM-PALLERA ESCALA 1: 100
CANALÓ DE Ø150
2 BAIXANTS DE Ø75












































































ALÇAT I SECCIÓ NAU DE VEDELLS
ALÇAT B - D ESCALA 1:200
ALÇAT A - C ESCALA 1:200
ALÇAT A - B ESCALA  1:125 ALÇAT C - D ESCALA 1:125






PROJECTE DE CREACIÓ D'UNA GRANJA BOVINA D'ENGREIX AL
VIMANES, SITUADA AL POLÍGON 10 PARCEL·LA 10 AL TERME






































ALÇAT B - D ALÇAT  D - C
ALÇAT A - B
ALÇAT A - C
SECCIÓ E - F
1: 125
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QUADRE SOLERA NAU DE VEDELLS
Subbase de Grava
Descripció  Dimensions (m) Superfície  (m
2
)
2x 7,90x 64,30 1.015,94
Solera Formigó HNE - 15/B/20 2x 7,90x 64,30 1.015,94
Formigó Armat Encofrat
2x 0,20x 0,20x 64,30
1x 0,45x 0,20x 64,00
5,14
5,76









Solera Formigó HNE - 15/B/20 20,16x 10,36 208,86
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Producció Anual 1.088,00 m
3
Periode d'Emmagatzematge  6 mesos
Autonomia d'Emmagatzematge 7,80 mesos












































SECCIÓ LONGITUDINAL BB' ESCALA 1: 100
SECCIÓ TRANSVERSAL AA' ESCALA 1: 100
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Glas, Type V Wide With Guard




























QUADRE GENERAL DE COMMANDAMENT I PROTECCIÓ
ESCOMESA: 2(3x 120/ 70) mm 2Al
Unipolars Enterrats Sota Tub Ø 2 (160) mm 350 m.
0,6/ 1 kV, XLPE, RV-Al Eca
CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ
Fusibles: 80 A; PdeC: 50 kA
LÍNIA GENERAL D'ALIMENTACIÓ: 4x 25 + TTx 16 mm 2 Cu
Unipolars Tubs Sup.E.O. Ø 110 mm 2m.
0,6/1 kV, XLPE+Pol, RZ1- K (AS) Cca - s1b, d1, a1
EQUIP DE MESURA
DERIVACIÓ INDIVIDUAL: 4x 16+ TTx 16 mm
2
 Cu
Unipolars Tubs Sup.E.O. Ø 63 mm 2m.
0,6/1 kV, XLPE+Pol, RZ1- K (AS) Cca - s1b, d1, a1
Previsió caixetí ICP
INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÀTIC: 80 A, IV
Tèrmic Regulable.Ireg: 76 A; PdeC:6 kA; Imag= 10 ln

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































Llums Nau de Vedells
1725,84 W; 104 m; 3,32 %
FASE R
Llums Magatzem
1617,3  W; 50 m; 3,93 %
FASE S
Llums Serveis
75,6  W; 5 m; 0,11 %
FASE T
Endolls Monofàsic Nau
7000  W; 94 m; 5,02 %
FASE T
Endolls Trifàsic Nau
11.000  W; 94 m; 5,51 %
Endoll Monofàsic Magatzem
3.500  W; 40 m; 4,28 %
Fase S
Endoll Trifàsic Magatzem
5.500  W; 40 m; 1,21 %
Endoll Monofàsic Magatzem
7.000  W; 5 m; 0,61 %
FASE R
1: 200
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Potència de Connexió Quantitat
CODEMASTER LED 175 W NEMA
TYPE V WIDE 5.000  K CCT Clear








0,80 m 296 lux






















QUADRE GENERAL DE COMMANDAMENT I PROTECCIÓ
ESCOMESA: 2(3x 120/ 70) mm 2Al
Unipolars Enterrats Sota Tub Ø 2 (160) mm 350 m.
0,6/ 1 kV, XLPE, RV-Al Eca
CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ
Fusibles: 80 A; PdeC: 50 kA
LÍNIA GENERAL D'ALIMENTACIÓ: 4x 25 + TTx 16 mm 2 Cu
Unipolars Tubs Sup.E.O. Ø 110 mm 2m.
0,6/1 kV, XLPE+Pol, RZ1- K (AS) Cca - s1b, d1, a1
EQUIP DE MESURA
DERIVACIÓ INDIVIDUAL: 4x 16+ TTx 16 mm
2
 Cu
Unipolars Tubs Sup.E.O. Ø 63 mm 2m.
0,6/1 kV, XLPE+Pol, RZ1- K (AS) Cca - s1b, d1, a1
Previsió caixetí ICP
INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÀTIC: 80 A, IV
Tèrmic Regulable.Ireg: 76 A; PdeC:6 kA; Imag= 10 ln

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































Llums Nau de Vedells
1725,84 W; 104 m; 3,32 %
FASE R
Llums Magatzem
1617,3  W; 50 m; 3,93 %
FASE S
Llums Serveis
75,6  W; 5 m; 0,11 %
FASE T
Endolls Monofàsic Nau
7000  W; 94 m; 5,02 %
FASE T
Endolls Trifàsic Nau
11.000  W; 94 m; 5,51 %
Endoll Monofàsic Magatzem
3.500  W; 40 m; 4,28 %
Fase S
Endoll Trifàsic Magatzem
5.500  W; 40 m; 1,21 %
Endoll Monofàsic Magatzem
7.000  W; 5 m; 0,61 %
FASE R
1: 100
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QUADRE GESTIÓ DE RESIDUS
Formigó 7 m
3






Envasos de Paper i Cartró 7 m
3
   Metalls Barrejats 3,5 m
3
   Residus Barrejats de la Construcció 1,5 m
3
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1 PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
1.1 Disposicions Generals 
1.1.1 Objecte del Plec de Condicions 
El present Plec de Condicions, com a part del Projecte de creació d’una granja bovina d’engreix 
al Vimanes, situada al polígon 10 parcel·la 10 del Terme Municipal d’Arbúcies (La Selva), té per 
a finalitat regular l’execució de les obres fixant els nivells tècnics i la qualitat exigibles, precisant 
les intervencions que corresponen, segons el contracte, als diferents agents de l’edificació, així 
com les relacions entre tots ells i les seves corresponents obligacions per al compliment del 
contracte d’obra. 
1.1.2 Documents que Defineixen les Obres 
Les obres són definides pel Plec de Condicions i pels documents constitutius del projecte: 
Memòria, Plànols, Amidaments i Pressupost. 
Són documents contractuals els documents de Plànols, Plec de Condicions i Pressupost, que 
s’inclouen en el present Projecte. Les dades incloses en la Memòria tenen caràcter merament 
informatiu. 
Qualsevol canvi en el plantejament de les obres que impliqui un canvi substancial respecte d’allò 
projectat haurà de posar-se en coneixement de la Direcció d’Obra per tal que l’aprovi, si s’escau, 
i redacti el projecte reformat corresponent. 
1.1.3 Compatibilitats i Relació entre els Diversos Documents 
En cas de produir-se una contradicció o incompatibilitat entre els Plànols i el Plec de Condicions, 
prevaldrà el que prescriu el Plec de Condicions. 
El que estigui esmentat en els Plànols i ignorat en el Plec de Condicions i viceversa, haurà de 
ser executat com si estigués exposat en ambdós documents, sempre que, a criteri de la Direcció 
d’Obra, la unitat d’obra estigui suficientment definida i tingui preu en el contracte. 
En cas d’existir contradiccions o omissions en els documents del projecte, el Contractista haurà 
de notificar-ho al Director d’Obra, i aquest decidirà. En cap cas, el Contractista podrà resoldre 
directament, sense l’autorització expressa del Director d’Obra. En qualsevol cas, les 
contradiccions, errors o omissions que siguin advertits en aquests documents pel Director d’Obra 
o pel Contractista hauran de quedar perfectament reflectits en l’Acta de comprovació del 
replantejament. 
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1.1.4 Documentació Complementària 
Aquest Plec de Condicions es complementa amb les condicions econòmiques per a poder fixar 
un concurs o un Contracte d’Escriptura. 
Totes les unitats d’obra s’executaran d’acord amb les prescripcions indicades en la normativa de 
compliment obligatori per a aquest tipus d’instal·lacions, tant en l’àmbit nacional, autonòmic com 
municipal, i també aquelles que s’estableixin com obligatòries per a aquest projecte: 
- Llei d’Ordenació de l’Edificació (LOE). 
- Llei reguladora de la Subcontractació en el Sector de la Construcció. 
- Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). 
- Instrucció de formigó estructural (EHE). 
- Instrucció per al projecte i l'execució de forjats unidireccionals de formigó estructural 
realitzats amb elements prefabricats (EFHE). 
- Control de qualitat de l'edificació. 
- Mesures mínimes d’accessibilitat en els edificis. 
- Regulació de la subcontractació en el sector de la construcció. 
- Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis. 
- Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials. 
- Mesures de prevenció dels incendis forestals. 
- Reglament electrotècnic per a baixa tensió (REBT) i instruccions tècniques 
complementàries. 
- Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
- Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 
- Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues. 
que impliquin riscos, en particular dors lumbars, als treballadors. 
- Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. 
- Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 
- Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant 
el risc elèctric. 
- Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors 
d’equips de protecció individual. 
- Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors dels 
equips de treball. 
- Protecció als treballadors dels riscos derivats de l’exposició al soroll durant el treball. 
- Protecció de la salut i seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats o que 
puguin derivar-se de l’exposició a vibracions mecàniques. 
- Llei de la intervenció integral de l’Administració ambiental. 
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- Reglament dels serveis públics de sanejament. 
- Llei de protecció de l’ambient atmosfèric. 
- Llei de Residus. 
- Llei de protecció contra la contaminació acústica. 
En cas de divergir entre elles, s’aplicaran les normatives més estrictes. 
1.2 Disposicions Facultatives 
1.2.1 Delimitació General de Funcions Tècniques 
1.2.1.1 Delimitació de Funcions dels Agents que Intervenen 
Els diferents agents que intervenen en el procés d’edificació (Promotor, Projectista, Constructor, 
Director d’Obra, Director de l’Execució de l’Obra, Coordinador de Seguretat i Salut durant 
l’execució de l’obra, Entitats i Laboratoris de Control de Qualitat de l’Edificació) compliran amb 
les obligacions i les funcions que els assigna la Llei d’Ordenació de l’Edificació. 
1.2.2 Drets i Deures del Contractista 
1.2.2.1 Inscripció en el Registre d’Empreses Acreditades 
Les empreses que pretenguin ser contractades o subcontractades en les obres objecte d’aquest 
Plec de Condicions hauran d’estar inscrites en el Registre d’Empreses Acreditades, i tenir la seva 
inscripció degudament renovada. 
1.2.2.2 Verificació dels Documents del Projecte 
Abans del començament de les obres, el Contractista indicarà per escrit que la documentació 
aportada li permet comprendre la totalitat de l’obra contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els 
aclariments corresponents. 
1.2.2.3 Pla de Seguretat i Salut 
El Contractista, una vegada analitzat el Projecte d’execució que contingui, si s’escau, l’Estudi de 
Seguretat i Salut o bé l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, presentarà el Pla de Seguretat i Salut 
a l’obra, perquè l’aprovi el tècnic que assumeixi les funcions de Coordinador de Seguretat i Salut 
durant l’Execució de l’Obra. 
1.2.2.4 Projecte de Control de Qualitat 
El Contractista tindrà a la seva disposició el projecte de control de qualitat, si fos necessari per 
a l’obra, en el que s’especificaran les característiques i els requisits que hauran de complir els 
materials i unitats d’obra, i els criteris per a la recepció dels materials, segons estiguin avalats o 
no per segells o marques de qualitat, assajos, anàlisis i proves a realitzar, determinació de lots i 
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altres paràmetres definits en el Projecte pel Projectista o en l’Obra pel Director de l’Execució de 
l’Obra. 
1.2.2.5 Oficina en l’Obra 
El Contractista habilitarà a l’obra una oficina en la que, com a mínim, hi haurà una taula o un 
espai suficient perquè es puguin desplegar i consultar els plànols. En aquesta oficina, el 
Contractista tindrà sempre a disposició de la Direcció de l’Obra: 
- El Projecte d’execució complet, inclosos els complements que pugui redactar el Director 
d’Obra. 
- La Llicència d’Obres. 
- El Llibre d’Ordres i assistències. 
- El Llibre d’Incidències. 
- El Llibre de Subcontractació. 
- El Pla de Seguretat i Salut. 
- El Projecte de control de qualitat i el seu llibre de registre, si n’hi haguessin. 
- La normativa de seguretat i salut. 
- La documentació de les assegurances subscrites pel Contractista. 
1.2.2.6 Representació del Contractista. Cap d’Obra 
El Contractista ha de comunicar a la Propietat la persona designada com a representant seu a 
l’obra, el qual tindrà el caràcter de Cap d’Obra, que tindrà suficient nivell tècnic i dedicació plena. 
El Cap d’Obra tindrà facultats per a representar el Contractista i adoptar en tot moment les 
decisions que corresponguin a la Contracta. 
Quan la importància de les obres ho aconselli, i així es consigni en el Plec de Clàusules 
Administratives, el representant del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mitjà, 
segons els casos. 
1.2.2.7 Presència del Contractista en l’Obra 
El Cap d’Obra, per si mateix o per mitjà dels seus tècnics o encarregats, estarà present durant 
la jornada legal de treball i acompanyarà al Director de l’Obra i al Director de l’Execució de l’Obra, 
en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposició per a practicar els 
reconeixements que es considerin convenients i subministrant-los les dades necessàries per a 
la comprovació dels amidaments i de les liquidacions. 
El Cap d’Obra no podrà estar absent, sense el consentiment de la Direcció Facultativa, i haurà 
de notificar quina persona l’ha de representar en totes les funcions durant la seva absència. 
Quan no s’hagi efectuat la notificació anterior, es consideraran vàlides les notificacions que 
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s’efectuïn a la persona de major categoria tècnica dependents de la Contracta que intervinguin 
en les obres o, en absència d’elles, les dipositades en la residència, designada com oficial, de la 
Contracta en els documents del projecte, fins i tot en absència o negativa de rebut per part dels 
dependents de la Contracta. 
1.2.2.8 Treballs No Estipulats Expressament 
És obligació del Contractista executar els treballs que calgui per a la correcta execució i aspecte 
de les obres, tot i que no estigui expressament determinat en els documents del Projecte, i 
sempre que ho disposi el Director d’Obra, dins dels límits de possibilitats que el pressupost 
habiliti per a cada unitat d’obra i tipus d’execució. 
En el cas que hi hagi manca d’especificació en el Plec de Condicions Particulars, s’entendrà que 
es requereix una modificació del Projecte amb consentiment exprés de la Propietat qualsevol 
variació que suposi un increment de preus d’alguna unitat d’obra per sobre del 20% o del total 
del pressupost per sobre del 10%. 
1.2.2.9 Obres Accessòries 
Es consideren obres accessòries aquelles que, atesa la seva natura, no poden ser previstes amb 
tots els detalls, sinó és a mesura que avança l’execució dels treballs. 
Les obres accessòries s’aniran construint així com es vagi coneixent la seva necessitat. Quan la 
seva importància ho exigeixi es construiran en base als projectes addicionals que es redactin. 
En els casos de menor importància es duran a terme conforme a la proposta que formuli el 
Director d’Obra. 
Les obres necessàries accessòries se subjectaran a les mateixes condicions que regeixen per a 
obres semblants en el contracte. 
1.2.2.10  Interpretacions, Aclariments i Modificacions dels Documents del Projecte 
La interpretació tècnica dels documents del Projecte correspon al Director d’Obra. El Contractista 
està obligat a sotmetre a aquest qualsevol dubte, aclariment o contradicció que sorgeixi durant 
l’execució de l’obra a causa del Projecte o de circumstàncies alienes, sempre amb anticipació 
suficient en funció de la importància de l’assumpte. El Contractista es farà responsable de 
qualsevol error de l’execució motivada per l’omissió d’aquesta obligació i conseqüentment haurà 
de refer, a càrrec seu, els treballs que corresponguin a la correcta interpretació del Projecte. 
Quan es tracti d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions 
dels plànols, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran per escrit al Contractista, 
qui està obligat a tornar els originals o les còpies signant l’apartat d’assabentat, que figurarà al 
peu de totes  les ordres, avisos o instruccions que rebi de la Direcció Facultativa. 
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Qualsevol reclamació del Contractista en contra de les disposicions preses pels membres de la 
Direcció d’Obra s’haurà de dirigir, en el termini de 3 dies, contra qui l’hagi dictada, qui haurà de 
donar al Contractista el corresponent justificant de recepció, si el Contractista així ho sol·licita. 
1.2.2.11 Reclamacions Contra les Ordres de la Direcció Facultativa del Projecte 
Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions de la Direcció 
Facultativa, només podrà presentar-les, a través del Director d’Obra, davant la Propietat, si són 
d’ordre econòmic i d’acord amb les condicions estipulades en els plecs de condicions 
corresponents. Contra les disposicions d’ordre tècnic de la Direcció Facultativa no s’admetrà cap 
reclamació, podent salvar la seva responsabilitat el Contractista, si així ho estima oportú, 
mitjançant exposició raonada dirigida al Director d’Obra, el qual podrà limitar la seva resposta al 
justificant de recepció, que en tot cas serà obligatori per a aquest tipus de reclamacions. 
1.2.2.12 Recusació pel Contractista del Personal Nomenat pel Director d’Obra 
El Contractista no podrà recusar al personal nomenat pel Director d’Obra, ni demanar que per 
part de la Propietat es designin a altres facultatius per als reconeixements i amidaments. 
Quan el Contractista es cregui perjudicat per la tasca d’aquest personal, procedirà segons allò 
establert en l’article precedent, però sense que per aquesta causa es puguin interrompre ni 
pertorbar la marxa dels treballs. 
1.2.2.13 Personal de l’Obra 
El Contractista destinarà a l’obra la quantitat de treballadors, de reconeguda aptitud i experiència, 
que calgui per al volum i tipologia dels treballs a executar. El Contractista haurà de complir amb 
els requisits de qualitat en l’ocupació per a les empreses contractistes i subcontractes que 
s’indiquen en el Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, 
de 18 d’octubre, reguladora de la Subcontractació en el Sector de la Construcció. 
El fet d’incomplir aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del 
personal segons la tipologia dels treballs, facultarà al Director de l’Obra per a ordenar l’aturada 
de les obres sense cap dret a reclamació, fins que s’hagi solucionat la deficiència. 
1.2.2.14 Faltes del Personal de l’Obra 
El Contractista està obligat a separar de l’obra aquell personal que, a criteri de la Direcció 
Facultativa, no compleixi amb les seves obligacions laborals, treballi defectuosament per manca 
de coneixements o actuï de mala fe. 
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El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d’obra a altres Contractistes, amb subjecció 
a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i a la Llei reguladora de la Subcontractació 
en el Sector de la Construcció, i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista 
general de l’obra. 
1.2.2.16 Subministrament dels Materials 
El Contractista aportarà a l’obra tots els materials necessaris per a la construcció. La Propietat 
es reserva el dret de portar a l’obra aquells materials o unitats que cregui que beneficien la 
qualitat de l’obra contractada i amb preus d’acord o iguals als del pressupost acceptat. 
1.2.2.17 Responsabilitats del Contractista 
El Contractista serà el responsable davant la Propietat dels actes i/o omissions de tots els 
empleats si són subcontractats, i dels agents i empleats d’aquests o qualsevol persona que 
realitzi algun dels treballs que hagi contractat. 
En conseqüència, el Contractista serà l’únic responsable i no tindrà dret a cap indemnització per 
l’augment de l’import que pugui ocasionar-li, ni per les maniobres equivocades que cometés 
durant la construcció. També serà responsable, davant dels tribunals dels accidents laborals, 
que per inexperiència o negligència es produïssin i s’atindrà a les disposicions de la Policia i a 
les lleis comunes sobre aquesta matèria. 
El Contractista ha d’estudiar i comparar amb cura els documents de la Contracta i ha d’advertir 
immediatament a la Direcció Facultativa de qualsevol error o omissió que hi hagi. A més, no 
realitzarà cap treball sense els corresponents plànols, especificacions o ordres concretes. 
El Contractista ha de portar a terme tots els treballs d’execució de l’obra, amb els millors 
coneixements, experiència, destresa i atenció. Ell assumeix tota la responsabilitat dels mitjans 
de construcció emprats, mètodes i tècniques seguides, seqüències i procediments usats i de la 
coordinació de totes les parts de l’obra. 
El Contractista té l’obligació de complir totes les ordres verbals o escrites que emeti la Direcció 
Facultativa. Si a criteri del Director d’Obra hi hagués alguna part de l’obra mal executada, el 
Contractista tindrà l’obligació d’enderrocar-la i fer-la de nou les vegades que siguin necessàries 
fins que aconsegueixi l’aprovació del Director d’Obra, sense que tingui dret a cap indemnització, 
fins i tot si les males condicions de les obres s’haguessin percebut després de la recepció. 
El Contractista complirà amb totes les lleis, ordenances, regulacions emanades de les Autoritats 
Públiques relacionades amb l’execució de l’obra i ho notificarà a la Direcció Facultativa. Si el 
Contractista observa que algun dels documents de Contracta està en contradicció amb algun 
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d’aquests aspectes, ho notificarà ràpidament a la Direcció Facultativa perquè procedeixi a la 
correcció. Si el Contractista executa algun treball bo i coneixent que aquest es contradiu amb les 
lleis, ordenances i regulacions, sense haver-ho notificat a la Direcció Facultativa, assumirà tota 
la responsabilitat i haurà de fer-se’n càrrec dels imports que se’n derivin. 
1.2.2.18 Desperfectes en les Propietats Veïnes 
Si el Contractista ocasionés algun desperfecte en les propietats veïnes, haurà de restaurar-les i 
deixar-les en l’estat que tenien en el començament de l’obra, fent-se càrrec de l’import. 
El Contractista adoptarà totes les mesures que cregui necessàries per tal d’evitar caigudes 
d’operaris, despreniments d’eines i materials que puguin ferir o matar alguna persona o animal. 
1.2.3 Responsabilitat Civil dels Agents que Intervenen en el Procés de l’Edificació 
1.2.3.1 Danys Materials 
Les persones físiques o jurídiques que intervenen en el procés de l’edificació respondran davant 
la Propietat dels següents danys materials ocasionats en l’edifici dintre dels terminis indicats, 
comptats des de la data de recepció de l’obra, sense reserves o des de la solució d’aquestes: 
- Durant 10 anys, dels danys materials causats en l’edifici per vicis o defectes que afectin 
als elements estructurals, i que comprometin directament la resistència mecànica i 
l’estabilitat de l’edifici. 
- Durant 3 anys, dels danys materials causats en l’edifici per vicis o defectes dels elements 
constructius o de les instal·lacions que ocasionin l’incompliment dels requisits 
d’habitabilitat fixats en l’article 3 de la LOE. 
- Durant 1 any, dels danys materials per vicis o defectes d’execució que afectin a elements 
d’acabat de les obres dins del termini d’1 any. 
1.2.3.2 Responsabilitat civil 
La responsabilitat civil serà exigible en forma personal i individualitzada, tant per actes o 
omissions propis, com per actes o omissions de persones per les que s’hagi de respondre. 
No obstant això, quan es pugui individualitzar la causa dels danys materials o quedar 
degudament provada la concurrència de culpes sense que es pugui detallar el grau d’intervenció 
de cada agent en el dany produït, la responsabilitat s’exigirà solidàriament. 
Quan el projecte hagi estat contractat conjuntament amb més d’un Projectista, aquests mateixos 
respondran solidàriament. Els projectistes que contractin els càlculs, estudis, dictàmens o 
informes d’altres professionals seran directament responsables dels danys que puguin derivar-
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se de la seva insuficiència, incorrecció o inexactitud, sense perjudici de la repetició que 
poguessin exercir contra els seus autores. 
El Contractista respondrà directament de los danys materials causats en l’edifici per vicis o 
defectes derivats de la imperícia, manca de capacitat professional o tècnica, negligència o 
incompliment de les obligacions atribuïdes al cap d’obra i a la resta de persones físiques o 
jurídiques que depenguin d’ell. Quan el Contractista subcontracti amb altres persones físiques o 
jurídiques l’execució de determinades parts o instal·lacions de l’obra, serà directament 
responsable dels danys materials per vicis o defectes de la seva execució, sense perjudici de la 
repetició que es pugui produir. 
El Director d’Obra i el Director de l’Execució de l’Obra que signin el certificat final d’obra seran 
responsables de la veracitat i exactitud d’aquest document. 
Qui accepti la direcció d’una obra el Projecte de la qual no l’hagi elaborat ell mateix, assumirà 
les responsabilitats derivades de les omissions, deficiències o imperfeccions del projecte, sense 
perjudici de la repetició que li pogués correspondre davant el Projectista. 
Quan la Direcció d’Obra es contracti de manera conjunta a més d’un tècnic, tots ells respondran 
solidàriament sense perjudici de la distribució que entre ells correspongui. 
Les responsabilitats per danys no seran exigibles als agents que intervinguin en el procés de 
l’edificació, si es prova que van ser ocasionats de forma fortuïta, per força major, un acte d’un 
tercer o pel propi perjudicat pel dany. 
1.2.4 Règim i Organització de les Obres 
1.2.4.1 Direcció 
La interpretació tècnica del Projecte correspon al Director d’Obra, a qui el Contractista ha d’obeir 
sempre. 
Tota l’obra executada que, a criteri del Director d’Obra sigui defectuosa o no estigui d’acord amb 
les condicions d’aquest Plec, serà enderrocada i reconstruïda pel Contractista sense que pugui 
servir-li l’excusa que el Director d’Obra hagi examinat la construcció ni que hagi estat abonada 
en liquidacions parcials. 
1.2.4.2 Modificacions 
El Director d’Obra està facultat per a introduir modificacions, d’acord amb el seu criteri, durant la 
construcció de qualsevol unitat d’obra, sempre que es compleixin les condicions tècniques 
referides en el Projecte i de manera que no origini canvis en l’import total de l’obra. 
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El Contractista està obligat a realitzar les obres que se li encarreguin, resultants de modificacions 
del Projecte, tant si suposa un augment o una disminució o variació de l’import, sempre i quan 
aquest no alteri, per excés o per defecte, el 10% del valor contractat. 
1.2.4.3 Llibre d’Ordres i Assistències 
El Contractista disposarà, a l’obra, d’un Llibre d’Ordres i Assistències en el qual s’anotaran totes 
aquelles ordres que la Direcció Facultativa cregui oportú donar-li a través del Cap de l’Obra o 
d’una persona responsable, sense perjudici de les que li lliurin per ofici quan calgui, sota de les 
quals signarà com a senyal d’estar-ne assabentat. 
En aquest Llibre d’Ordres i Assistències s’indicarà, quan procedeixi, els extrems següents: 
- Les operacions administratives relatives a l’execució o a la regularització del contracte; 
notificacions de tota mena de documents (obres de servei, dissenys, modificacions, etc.) 
- Els resultats dels assaigs realitzats per laboratori i les mesures realitzades a l’obra. 
- Les recepcions dels materials. 
- Les incidències de detalls que siguin d’interès des del punt de vista de la qualitat ulterior 
dels treballs, del càlcul de preus, del cost, de la duració real dels treballs, etc. 
- El desenvolupament de l’obra. 
- Les incidències de l’obra susceptibles d’originar reclamacions per part del Contractista. 
El compliment de les ordres expressades en aquest Llibre és tan obligatori per al Contractista 
com les que figuren en el Plec de Condicions. 
1.2.4.4 Llibre d’Incidències 
Sota la responsabilitat del tècnic que assumeixi les funcions de Coordinador de Seguretat i Salut 
durant l’execució de les obres, existirà a l’obra un Llibre d’Incidències a disposició de la Direcció 
Facultativa, Contractistes, Subcontractes, treballadors autònoms, representants dels 
treballadors i persones o organismes competents en matèria de seguretat i salut en el treball, els 
quals podran realitzar anotacions en l’esmentat llibre. Efectuada qualsevol anotació, el 
Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució o quan no sigui necessària la designació de 
Coordinador, la Direcció Facultativa, ho hauran de notificar al Contractista afectat i als 
representants dels seus treballadors. Si l’anotació es refereix a qualsevol incompliment de les 
advertències o observacions prèviament anotades, o bé si hi ha un risc greu i imminent per a la 
seguretat dels treballadors que obligui a aturar els treballs, es comunicarà a l’autoritat laboral 
competent en un termini de vint-i-quatre hores. 
Projecte de Creació d’una Granja Bovina d’Engreix al Vimanes, Situada al Polígon 10 Parcel·la 10 del  
Terme Municipal d’Arbúcies (La Selva) 
Document Núm. 3: Plec de Condicions 
 
17  
1.2.4.5  Llibre de Subcontractació 
El Contractista ha de disposar de Llibre de Subcontractació i conservar-lo a l’obra. En aquest 
llibre, el Contractista hi ha de reflectir, per ordre cronològic des del començament dels treballs, i 
amb anterioritat al començament d’aquests, totes i cada una de les subcontractacions realitzades 
en l’obra amb empreses subcontractes i treballadors autònoms, amb la informació que fixa la 
Llei de la Subcontractació en el Sector de la Construcció. 
Cada nova subcontractació haurà de ser comunicada pel Subcontracte al Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l’execució de les obres i als representants dels treballadors de les 
diferents empreses que ja figurin en el Llibre de Subcontractació. 
1.2.4.6 Accessos i Entorn de l’Obra 
El Contractista disposarà pel seu compte dels accessos a l’obra, el tancament d’aquesta i el seu 
manteniment durant l’execució de l’obra, podent exigir-ne la seva modificació o millora la Direcció 
Facultativa. 
1.2.4.7 Replantejament 
El Contractista començarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant les referències 
principals que mantindrà com a base de posteriors replantejaments parcials. Totes les opcions i 
mitjans auxiliars que es necessitin per als replantejaments aniran a compte del Contractista, la 
qual cosa no li donarà dret a cap reclamació. 
El Contractista sotmetrà el replantejament a l’aprovació de la Direcció Facultativa. Una vegada 
aquesta hagi donat el seu vistiplau, prepararà l’acta replantejament, la qual anirà acompanyada 
d’un plànol, i que haurà de ser aprovada per la Direcció d’Obra. És responsabilitat del 
Contractista l’omissió d’aquest tràmit. 
El Contractista es farà càrrec de les estaques, senyals i referències que es deixin en el terreny 
com a conseqüència del replantejament, responsabilitzant-se que ningú les sostregui o canviï de 
lloc, així com de reposar els senyals desapareguts. 
1.2.4.8 Inici i Ritme d’Execució dels Treballs 
El Contractista començarà les obres amb el termini fixat en el Plec de Condicions particulars, 
desenvolupant-les de la forma necessària perquè els treballs s’executin dins dels terminis 
parcials fixats i, en conseqüència, l’execució total s’efectuï dins el termini exigit en el contracte. 
El Contractista ha de comunicar, obligatòriament i per escrit, a la Direcció d’Obra la data de 
començament dels treballs amb un mínim de 3 dies d’antelació. 
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El Director d’Obra indicarà en el Llibre d’Ordres i Assistències els dies amb inclemència 
atmosfèrica o amb altres circumstàncies de força major que comporten un període d’inactivitat 
que pot afectar els terminis d’execució. L’incompliment per part del Contractista dels terminis 
parcials o finals, fixats en el programa d’obra, faculta a la Propietat l’aplicació de les 
penalitzacions previstes en el present Plec de Condicions. 
En el pla de treball per al Contractista es consignarà, a efectes del termini parcial, les unitats 
d’obra a realitzar dins de cada termini, valorades als preus del Projecte. Igualment hi constarà la 
maquinària i mitjans auxiliars que el Contractista es comprometi a utilitzar en l’execució dels 
treballs. Un cop aprovat el pla, aquesta maquinària serà adscrita de manera fixa i permanent a 
l’obra i no es podrà retirar sense l’autorització expressa de la Direcció Facultativa. El compromís 
de la presència d’aquesta maquinària no expira en l’execució de la unitat d’obra per a la que hagi 
estat necessària, sinó que finalitza al termini dels treballs. Per tant, és necessari sol·licitar la 
corresponent autorització per a retirar una màquina adscrita a l’obra malgrat que en aquest 
moment estigui inactiva o no es prevegi la seva utilització més endavant. 
De la mateixa manera, el Contractista haurà d’augmentar els mitjans auxiliars proposats i el 
personal tècnic sempre que el Director d’Obra comprovi que és necessari per al 
desenvolupament de les obres en el termini previst. Si en el transcurs dels treballs alguna 
màquina s’avariés, el Contractista té l’obligació de fer-la arranjar tot seguit o substituir-la per una 
altra d’anàlogues característiques. Les avaries mecàniques no suposaran pròrrogues ni demores 
en el compliment dels terminis establerts. 
1.2.4.9 Ordre d’Execució dels Treballs 
La determinació de l’ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte en aquells casos en 
els que, per circumstàncies d’ordre tècnic, la Direcció d’Obra estimi convenient la seva variació. 
1.2.4.10 Facilitats per a Altres Contractistes 
D’acord amb allò que resolgui la Direcció d’Obra, el Contractista general haurà de donar totes 
les facilitats raonables per a la realització dels treballs que li siguin encomanats a la resta de 
contractistes que intervinguin en l’obra. Tot això sense perjudici de les compensacions 
econòmiques que hi pugui haver entre contractistes per utilització de mitjans auxiliars o 
subministraments d’energia o altres conceptes. En el cas de litigi, els contractistes acataran el 
que resolgui la Direcció d’Obra. 
1.2.4.11 Ampliació del Projecte per Causes Imprevistes o de Força Major 
Quan sigui necessari ampliar el Projecte per motiu imprevist o per qualsevol accident, no 
s’interrompran els treballs sinó que es continuaran segons les instruccions donades pel Director 
d’Obra mentre es formula o tramita el projecte reformat. 
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El Contractista està obligat a realitzar amb el seu personal i materials el que la Direcció d’Obra 
disposi per a estintolaments, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol altra obra de 
caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l’import del qual li serà consignat en un 
pressupost addicional o abonat directament, d’acord amb el que s’acordi. 
1.2.4.12  Pròrroga per Causa de Força Major 
Si per causa de força major o independent de la voluntat del Contractista, aquest no pogués 
començar les obres, hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis 
prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per al compliment de la contracta, previ 
informe favorable del Director d’Obra. El Contractista haurà d’exposar, en escrit dirigit al Director 
d’Obra, la causa que impedeix l’execució dels treballs i el retard que comportaria en els terminis 
acordats, raonant degudament la pròrroga que sol·licita. 
1.2.4.13 Responsabilitat de la Direcció d’Obra en el Retard de l’Execució de l’Obra 
El Contractista no es podrà excusar de no haver complert els terminis d’execució estipulats, 
al·legant com a causa la manca de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, excepte si havent-
ho demanat per escrit no se li haguessin proporcionat. 
1.2.4.14 Condicions Generals d’Execució dels Treballs 
Tots els treballs s’executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions d’aquest que 
hagin estat aprovades i a les ordres que, sota la seva responsabilitat i per escrit, hagin entregat al 
Contractista el Director d’Obra o el Director d’Execució de l’Obra, dintre de les limitacions 
pressupostàries i de conformitat amb allò especificat en l’article 13 (treballs no estipulats 
expressament). 
1.2.4.15 Profunditat dels Fonaments 
Atesa la naturalesa de la fonamentació, les cotes de profunditat que consten en el Projecte no 
són, sinó una dada aproximada que pot confirmar-se o modificar-se totalment o parcial segons 
la natura del terreny, canvi que el Contractista, haurà d’assumir sense modificar l’import que en 
resulti. 
1.2.4.16 Mitjans Auxiliars 
Aniran a compte del Contractista tots els mitjans i màquines auxiliars que siguin necessaris per 
a la correcta execució de l’obra, el manteniment d’un bon aspecte i per a evitar accidents 
previsibles en funció de l’estat de l’obra i d’acord amb la normativa de protecció laboral vigent. 
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1.2.4.17 Conservació de les Obres 
És obligació del Contractista la conservació en perfecte estat de les unitats d’obra realitzades 
fins a la data de la recepció per part de la Propietat i corrent al seu càrrec les despeses que se’n 
derivin. 
1.2.4.18 Documentació d’Obres Ocultes 
De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de quedar ocults al finalitzar l’execució, s’aixecaran 
plànols precisos per a que quedin perfectament definits. Aquests documents es realitzaran per 
triplicat, entregant-ne un al Director d’Obra, un altre al Contractista i l’últim a la Propietat. Aquests 
plànols, que han d’estar suficientment afitats, es consideraran documents indispensables i 
irrecusables per a efectuar els amidaments. 
1.2.4.19 Obres Defectuoses 
La Direcció Facultativa podrà acceptar o rebutjar les unitats d’obra que no s’ajustin al que 
s’especifica en el Projecte o en el Plec de Condicions, ja sigui per una mala execució o per una 
deficient qualitat dels materials o aparells utilitzats. En el primer cas, tenint en compte les 
diferències, el Director d’Obra fixarà un preu just, que el Contractista està obligat a acceptar. En 
cas de rebuig, es reconstruirà a compte del Contractista la part mal executada sense que aquest 
fet sigui motiu de reclamació econòmica o d’ampliació del termini d’execució. 
1.2.4.20 Obres i Vicis Ocults 
Si el Director d’Obra tingués raons fonamentades per a creure en l’existència de vicis ocults de 
construcció en les obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol moment, i abans de la 
recepció, les demolicions que cregui necessàries per a reconèixer els treballs que suposi 
defectuosos. 
Les despeses de la demolició i de la reconstrucció que s’ocasionin, seran a compte del 
Contractista, sempre que els vicis existeixin realment. En cas contrari, aquestes despeses aniran 
a càrrec del propietari. 
1.2.4.21 Materials No Utilitzables o Defectuosos 
No es procedirà a la utilització i col·locació de materials i aparells sense que abans siguin 
examinats i acceptats pel Director de l’Execució de l’Obra, en els termes que prescriu el Plec de 
Condicions Tècniques Particulars. 
El Contractista haurà de disposar de les mostres i models necessaris, per a efectuar-hi les 
comprovacions, els assaigs o les proves preceptuades en el Plec de Condicions Tècniques 
Particulars. Quan els materials o aparells no fossin de la qualitat requerida o no estiguessin 
perfectament preparats, el Director d’Execució de l’Obra donarà l’ordre al Contractista perquè els 
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reemplaci per altres que s’ajustin a les condicions requerides o, a falta d’aquests, a les ordres del 
Director d’Obra. 
1.2.4.22 Despeses Ocasionades per Anàlisis, Proves i Assaigs 
Totes les despeses originades per les anàlisis, proves i assaigs de materials o elements que 
intervinguin en l’execució de les obres seran a càrrec del Contractista. 
Tot assaig que no hagi estat satisfactori o que no ofereixi prou garanties, s’haurà de repetir, amb 
càrrec al Contractista. 
1.2.4.23 Neteja de les Obres 
És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de 
materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així 
com adoptar les mesures i executar tots els treballs que siguin necessaris perquè l’obra tingui un 
bon aspecte. Si el Contractista no ho complís, la Propietat pot fer-ho a càrrec d’aquest. 
1.2.4.24 Obres Sense Prescripcions 
En l’execució de treballs de les obres per als quals no existeixen prescripcions consignades 
explícitament en aquest Plec ni en la resta de documentació del Projecte, el Contractista 
s’atindrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció Facultativa i, en segon lloc, a les 
regles i pràctiques de la bona construcció. 
1.2.5 Recepcions i Liquidacions 
1.2.5.1 Proves abans de la Recepció 
Abans de tenir lloc la recepció, i sempre que sigui possible, se sotmetran totes les obres a proves 
de resistència, estabilitat i impermeabilitat d’acord amb el programa de la Direcció Facultativa. 
Els assentaments, accidents, avaries o danys que es produeixin en aquestes proves a causa 
d’una construcció deficient o per manca de precaució, seran a càrrec del Contractista, únic 
responsable de les mateixes. 
1.2.5.2 Recepció de les Obres 
La recepció de les obres tindrà lloc dins dels 30 dies següents a la data de finalització de les 
mateixes, acreditada en el certificat final d’obra. 
Per a procedir a la recepció de les obres serà necessària l’assistència del Propietari, de la 
Direcció Facultativa i del Contractista o el seu representant degudament autoritzat. Després de 
realitzar un escrupolós reconeixement i si l’obra estigués d’acord amb les condicions d’aquest 
Plec, s’aixecarà un acta de recepció per duplicat, a la que s’adjuntaran els documents justificants 
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de la liquidació final. Una de les actes quedarà en poder de la Propietat i l’altra s’entregarà al 
Contractista. 
Si les obres es troben en bon estat i han estat executades segons les condicions establertes, es 
consideraran rebudes sense reserves. 
Si les obres presenten defectes lleus i esmenables, es consideraran rebudes amb reserves. 
Aquest fet es farà constar explícitament en l’acta de recepció, en la que s’especificaran les 
instruccions del Director d’Obra al Contractista per a solucionar els defectes observats i es fixarà 
un termini per a esmenar-los. Una vegada vençut aquest termini, s’efectuarà un nou 
reconeixement en idèntiques condicions, amb la finalitat de procedir a la recepció de l’obra. Si en 
el nou reconeixement resultés que encara hi ha els defectes identificats prèviament, es declararà 
rescindida la contracta amb pèrdua de fiança, a no ser que la Propietat cregui oportú concedir un 
nou termini. 
1.2.5.3 Documentació Final 
El Director d’Obra, assistit pel Contractista i els tècnics que hagin intervingut en l’obra, redactarà 
la documentació final de les obres, que es facilitarà a la Propietat. 
La documentació final d’obra, d’acord amb el Codi Tècnic de l’Edificació, estarà constituïda per 
la documentació del seguiment de l’obra, la documentació de control de l’obra i el certificat final 
d’obra. 
Aquesta documentació final s’adjuntarà a l’acta de recepció, amb la relació identificativa dels 
agents que han intervingut durant el procés d’edificació, així com les instruccions d’ús i 
manteniment de l’edifici i les seves instal·lacions. Aquesta documentació constituirà el llibre de 
l’edifici. 
1.2.5.4 Termini de Garantia 
Des de la data en què es realitza la recepció de les obres, es comença a comptar el termini de 
garantia, que serà d’un any. Durant aquest període, el Contractista es farà càrrec de totes 
aquelles reparacions de desperfectes imputables a defectes i vicis ocults. 
1.2.5.5 Conservació dels Treballs durant el Termini de Garantia 
La conservació i vigilància de les obres durant el termini de garantia aniran a càrrec del 
Contractista, sense que aquesta circumstància faci modificar les altres obligacions i el termini de 
garantia. 
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Si l’edifici fos ocupat o utilitzat abans de finalitzar el termini de garantia, aniran a càrrec de la 
Propietat les neteges i reparacions causades per l’ús i a càrrec del Contractista les reparacions 
per vicis d’obra o per defectes en les instal·lacions. 
1.2.5.6 Conservació dels Treballs amb Contracta Rescindida 
Si el contracte d’execució es rescindís, el Contractista està obligat a retirar, en el termini que es 
fixi en el Plec de Condicions particulars, tota la maquinària, material i mitjans auxiliars, a resoldre 
els subcontractes que tingués concertats i a deixar l’obra en condicions de ser represa per una 
altra empresa. 
Les obres i treballs acabats per complet es rebran amb els tràmits fixats en aquest Plec de 
Condicions, moment en què començarà a comptar el termini de garantia. 
1.2.5.7 Caràcter Provisional de les Liquidacions Parcials 
Les liquidacions parcials són documents provisionals ja que estan subjectes a les certificacions 
i modificacions que resultin de la liquidació final, per la qual cosa no suposen l’aprovació ni 
recepció de les unitats d’obra que comprenen. 
La Propietat es reserva, en tot moment i especialment al fers efectives les liquidacions parcials, 
el dret a comprovar que el Contractista ha complert els compromisos referents al pagament de 
nòmines i materials invertits en l’obra. A tal efecte, el Contractista haurà de presentar els 
comprovants que se li exigeixin. 
1.2.5.8 Amidament definitiu dels Treballs i Liquidació Provisional de l’Obra 
Una vegada rebudes les obres, el Director d’Execució de l’Obra efectuarà el seu amidament 
definitiu, per a la qual cosa comptarà amb l’assistència del Contractista o del seu representant. 
S’estendrà la corresponent certificació per triplicat la qual, una vegada aprovada pel Director 
d’Obra, servirà perquè la Propietat aboni el saldo resultant, descomptant la quantitat retinguda 
en concepte de fiança. 
1.2.5.9 Liquidació Final 
Un cop acabades les obres, es realitzarà la liquidació final que inclourà l’import de les unitats 
d’obra realitzades i les que constitueixen modificacions del Projecte, sempre i quan hagin la seva 
execució i preus hagin estat aprovats prèviament per la Direcció d’Obra. El Contractista no tindrà 
dret a formular reclamacions per augments d’obra que no estiguessin autoritzats per escrit per la 
Propietat, amb el vist- i-plau del Director d’Obra. 
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1.2.5.10 Liquidació en cas de Rescissió 
En cas de rescissió del contracte, la liquidació es farà mitjançant un contracte liquidiatari, que es 
redactarà d’acord amb les dues parts, i que inclourà l’import de les unitats d’obra realitzades fins 
a la data de rescissió. 
1.2.6 Facultats de la Direcció d’Obra 
1.2.6.1 Facultats de la Direcció d’Obra 
A més de totes les facultats particulars, que corresponen al Director d’Obra i que s’han especificat 
en els articles anteriors, és missió específica seva efectuar la direcció i vigilància dels treballs que 
es realitzin en les obres, directament o per mitjà dels seus representants tècnics, els quals tindran 
autoritat tècnica legal, completa i indiscutible, fins i tot en allò no previst específicament en el 
present Plec de Condicions, sobre les persones i coses situades en l’obra i en relació amb els 
treballs que per a l’execució dels edificis i obres annexes es duguin a terme, podent fins i tot, però 
amb causa justificada, recusar al Contractista, si considera que adoptar aquesta resolució és útil 
i necessari per a la correcta marxa de l’obra. 
1.3 Disposicions Econòmiques 
1.3.1 Base Fonamental 
Com a base fonamental de les Disposicions Econòmiques del Plec de Condicions 
Administratives, s’estableix el principi que el Contractista ha de percebre l’import de tots els 
treballs executats, sempre que aquests s’hagin dut a terme d’acord al Projecte i condicions 
generals i particulars que regeixin la construcció de l’edifici i obra annexa contractada. 
1.3.2 Garanties de Compliment i Fiança 
1.3.2.1 Garanties 
El Director d’Obra podrà exigir al Contractista la presentació de referències d’altres entitats o 
persones per tal d’assabentar-se si aquest reuneix totes les condicions requerides per al correcte 
compliment del contracte. En el cas de ser sol·licitades, el Contractista haurà de presentar 
aquestes referències abans de la signatura del contracte. 
1.3.2.2 Fiança 
La fiança exigida al Contractista per a garantir el compliment del contracte s’establirà prèviament 
entre el Director de l’obra i el Contractista entre una de les següents: 
- Dipòsit previ, en metàl·lic, valors o aval bancari, del 10% del pressupost de l’obra 
contractada. 
- Descomptes del 10% aplicats sobre l’import de cada certificació abonada al Contractista. 
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- Dipòsit del 5% del pressupost de l’obra contractada, més deduccions del 5% aplicades a 
l’import de cada certificació abonada al Contractista. 
1.3.2.3 Execució de Treballs amb Càrrec a la Fiança 
Si el Contractista es negués a fer, per compte pròpia, els treballs necessaris per a enllestir l’obra 
en les condicions contractades, el Director de l’Obra, en nom i representació del Propietari, les 
manarà executar a un tercer o directament per a administració i abonarà el seu import amb la 
fiança dipositada, sense prejudici de les accions legals a que tingui dret el Propietari en el cas 
de que la fiança no cobrís l’import de les despeses efectuades en les unitats d’obra que no fossin 
admissibles. 
1.3.2.4 Devolució de la Fiança 
La fiança dipositada serà retornada al Contractista en un termini no superior a 15 dies, una 
vegada signada l’acta de recepció de l’obra, sempre i quan el Contractista acrediti que no existeix 
cap reclamació en contra seu per danys i perjudicis que siguin de la seva responsabilitat, per 
deutes de jornals o materials o per indemnitzacions derivades d’accidents ocorreguts en el treball 
o per altres causes. 
1.3.2.5 Devolució de la Fiança en el Cas de que s’efectuïn Recepcions Parcials 
El Contractista tindrà dret a que se li retorni la part proporcional de la fiança si la Propietat, amb el 
vist-i- plau del Director d’Obra, accedís a efectuar recepcions parcials de l’obra. 
1.3.3 Preus i Revisions 
1.3.3.1 Despeses 
Anirà a compte del Contractista el pagament de les nòmines, materials i eines, i de totes les 
despeses que s’originin fins a la finalització i lliurament de les obres. 
No hi haurà cap alteració de la qualitat estipulada, en concepte d’ajustament de les obres, encara 
que durant la realització es produeixin modificacions dels preus dels materials o jornals, sempre 
que per disposició oficial no representi un excés superior al 5% de l’import de l’obra, pendent de 
realitzar aleshores. 
1.3.3.2 Obres de Millora o Ampliació 
Si s’introduïssin millores en l’obra, sense augmentar la quantitat total del pressupost, el 
Contractista estarà obligat a executar-la amb la baixa proporcional. 
Si la modificació representés una ampliació o millora de les obres que fes canviar la quantitat del 
pressupost, el Contractista està obligat a executar-la amb la baixa proporcional. 
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Si la modificació representés una ampliació o millora de les obres que fes canviar la quantitat del 
pressupost, el Contractista estarà obligat també a la seva execució, sempre que la valoració 
s’ordeni per escrit i vagi amb el vistiplau del Director de l’Obra. 
1.3.3.3 Preus Unitaris 
En els preus unitaris corresponents s’inclouran els costos directes, els costos indirectes, les 
despeses generals i el benefici industrial. 
1.3.3.4 Preus Contradictoris 
Si s’haguessin d’introduir noves unitats d’obra o canvis de qualitat en les unitats d’obra 
projectades o bé es produís algun cas excepcional o imprevist en què fos necessari la designació 
de preus contradictoris entre la Propietat i el Contractista, aquests preus els fixarà el Director 
d’Obra i hauran de ser acceptats pel Contractista. 
Si no hi hagués acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre el Director d’Obra i el 
Contractista abans de començar l’execució dels treballs. Si no fos possible arribar a un acord, el 
Director d’Obra proposarà a la Propietat que adopti la resolució que cregui convenient, que podrà 
ser aprovatòria del preu exigit pel Contractista o bé, la segregació de l’obra o instal·lació nova, 
per a ser executada per administració o per un altre adjudicatari diferent. 
1.3.3.5 Revisió de Preus 
Quan les obres es contractin a compte i risc, no s’admetrà la revisió dels preus contractats. No 
obstant això, en períodes en el que hi hagi increments importants en els preus de les nòmines i 
les seves cargues socials, o en la dels materials i transports, s’admetrà que es puguin revisar 
els preus contractats. 
Tan bon punt tingui lloc qualsevol augment de preus, el Contractista pot sol·licitar al Propietari 
una revisió de preus a l’alça. Totes dues parts acordaran el nou preu unitari abans d’iniciar o de 
continuar l’execució de la unitat d’obra on intervingui l’element el preu en el mercat del qual ha 
augmentat, així com la data a partir de la qual s’aplicarà el preu revisat i elevat, per a la qual cosa 
es tindrà en compte, quan s’escaigui, l’aplec de materials d’obra, en el cas de que estiguessin 
totalment o parcial abonats per la Propietari. 
Si la Propietat o el Director d’Obra en el seu nom, no estigués d’acord amb els nous preus que 
el Contractista percep com a normals en el mercat, el Director d’Obra tindrà la facultat de 
proposar al Contractista, i aquest té l’obligació d’acceptar-los. 
Si es produeix una baixada de preus, el Director d’Obra concertarà entre Propietat i Contractista la 
baixa a realitzar en els preus unitaris vigents en l’obra, en equitat amb l'experimentada per a 
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qualsevol dels elements constitutius de la unitat d’obra i la data en què començaran a regir els 
preus revisats. 
1.3.3.6 Reclamacions d’Augment de Preus 
Si el Contractista, abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació, 
no podrà, sota pretext d’error i omissió, reclamar un augment dels preus fixats en el quadre 
corresponent del pressupost que serveix de base per a l’execució de les obres. 
Tampoc s’admetrà cap reclamació del Contractista fonamentada en indicacions que, sobre les 
obres, es facin en la Memòria, ja que aquest document no serveix de base a la Contractació. 
Les errors materials o aritmètics en les unitats d’obra o en el seu import, es corregiran en el 
moment en què s’observin, però no es tindran en compte a efectes de la rescissió del contracte, 
assenyalats en el Plec de Clàusules Administratives, sinó en el cas de que el Director d’Obra o 
el Contractista els haguessin fet notar dins del termini de quatre mesos comptats des de la data 
d’adjudicació. Les equivocacions materials no alteraran la baixa proporcional feta en la 
Contractació, respecte de l'import del pressupost que ha de servir de base a la mateixa, ja que 
aquesta baixa es fixarà sempre per la relació entre les xifres d’aquest pressupost, abans de les 
correccions i la quantitat ofertada. 
1.3.3.7 Aplec de Materials 
El Contractista queda obligat a executar els aplecs de materials o maquinària que la Propietat 
ordeni per escrit. 
Els materials aplegats, una vegada abonats per la Propietat, són propietat d’aquest, però el 
Contractista es responsabilitza de la seva custòdia i conservació. 
1.3.4 Amidaments i Valoracions dels Treballs 
1.3.4.1 Amidament de l’Obra 
L’amidament de les obres concloses es farà segons el tipus d’unitat fixada en el corresponent 
pressupost. 
1.3.4.2 Amidaments Parcials i Totals 
Els amidaments parcials es verificaran en presència del Contractista . 
Els amidaments finals es faran quan s’hagi enllestit l’obra, amb l’assistència del Contractista. 
Es redactarà una acta de verificació dels amidaments parcials i totals en què es farà constar la 
conformitat del Contractista o la del seu representant. En cas de disconformitat, el Contractista 
exposarà resumidament i amb reserva d’ampliar-les, les seves al·legacions. 
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Els amidaments totals o parcials correspondran a les unitats d’obra completament enllestides, 
de manera que el Contractista no tindrà en compte les diferències que resultin entre les mesures 
reals i les del Projecte. 
1.3.4.3 Elements Compresos en el Pressupost 
En fixar els preus de les diferents unitats d’obra en el Pressupost, s’ha tingut en compte l’import 
de tots els elements referits als mitjans auxiliars de la construcció, així com tota mena 
d’indemnitzacions, impostos, multes o pagaments que s’hagin de fer per a qualsevol concepte, 
amb els que es trobin gravats els materials o les obres per l’Estat, Comunitat Autònoma, Comarca 
o Municipi. Per aquest motiu, no s’abonarà al Contractista cap import al respecte. 
Els preus de cada unitat inclouen també tots els materials, accessoris i operacions necessàries 
per tal de deixar l’obra completament enllestida. 
1.3.4.4 Valoració de les Obres 
La valoració s’haurà d’obtenir aplicant a les diverses unitats d’obra el preu que tingués assignat 
en el Pressupost, afegint-hi els percentatges corresponents a imprevistos i al benefici industrial, 
i descomptant-hi el percentatge corresponent a la baixa de la subhasta feta pel Contractista. 
1.3.4.5 Valoració d’Obres Incompletes 
Quan per rescissió o altres causes fos necessari valorar les obres incompletes, s’aplicaran els 
preus del pressupost, sense que es pugui pretendre fer la valoració de la unitat d’obra 
fraccionant-la de manera diferent a la fixada en els quadres de descomposició de preus indicats 
en el Quadre de Preus número 2. 
En cap cas el Contractista tindrà dret a cap reclamació, fundada en la insuficiència, error o 
omissió dels preus dels quadres de preus, o en omissions de qualsevol dels elements que 
constitueix els preus referits. El Contractista tampoc no podrà reclamar al·legant que l’obra 
executada és major o menor que la projectada. 
1.3.4.6 Altres Obres 
Els preus de les unitats d’obra que s’executin per ordre del Director d’Obra i que no estaven 
inclosos en el Quadre de Preus, es valoraran conjuntament entre el Director d’Obra i el 
Contractista, estenent- se per duplicat l’acta corresponent. Si no s’arribés a cap acord, el 
Director d’Obra podrà fer executar aquestes unitats de la manera que cregui convenient. 
La fixació del preu s’haurà d’acordar abans que s’executi l’obra afectada, però si per qualsevol 
motiu aquesta ja s’hagués executat, el Contractista estarà obligat a acceptar el preu determinat 
pel Director d’Obra. 
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1.3.4.7 Valoració d’Unitats No Contemplades en aquest Plec 
La valoració de les obres no contemplades en aquest Plec es realitzarà aplicant a cada una 
d’elles la mesura que es consideri més apropiada, en la forma i condicions que el Director d’Obra 
consideri justes, multiplicant el resultat final pel seu preu corresponent. 
1.3.4.8 Errors en el Pressupost 
El Contractista ha d’haver estudiat detalladament els documents del Projecte, de manera que 
si no ha fet cap observació sobre possibles errors o equivocacions que afectin els amidaments 
i als preus, no tindrà dret a cap reclamació si l’obra es realitza d’acord amb el Projecte i conté 
més unitats d’obra que les previstes. Si contràriament, el nombre d’unitats d’obra fos inferior, 
es descomptaran del Pressupost. 
1.3.4.9 Resolució Respecte a les Reclamacions del Contractista 
El Director d’Obra remetrà, amb la pertinent certificació, les reclamacions valorades en l’article 
anterior, amb les que hagués fet el Contractista com a reclamació, acompanyant-hi un informe. 
La Propietat acceptarà o desestimarà aquestes reclamacions, segons ho cregui pertinent en 
justícia i després de reconèixer les obres, si es cregués convenient. 
1.3.4.10  Pagament de les Obres 
El Propietari efectuarà els pagaments en els terminis prèviament establerts. L’import dels 
pagaments correspondrà al de les Certificacions d’obra expedides pel Director d’Obra. 
1.3.4.11 Suspensió dels Treballs 
El Propietari es reserva el dret de suspendre les obres, i d’abonar al Contractista els  treballs 
realitzats, els materials acumulats realment necessaris per a l’obra fins a la data de suspensió. 
En cap cas podrà el Contractista, al·legant retards en els pagaments, suspendre treballs ni 
executar-los a menor ritme del que els hi correspongui, segons el termini en què han d’acabar-
se. 
1.3.4.12 Millores d’Obres Lliurement Executades 
Quan el Contractista, fins i tot amb autorització del Director d’Obra, utilitzi materials de major 
qualitat, grandària o preu, o bé introdueixi modificacions en l’obra sense que li hagin estat 
demanades, o qualsevol altra modificació que a criteri del Director d’Obra sigui beneficiosa, 
només tindrà dret a que se li pagui el que li correspondria en el cas d’haver construït l’obra amb 
estricta subjecció a allò projectat i contractat. 
1.3.5 Indemnitzacions 
1.3.5.1 Indemnitzacions per Retard en el Termini de Finalització de les Obres 
L’import de la indemnització que ha d’abonar el Contractista per retard no justificat en el termini 
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de finalització de les obres contractades, serà d’una quantitat fixada per cada dia feiner de 
retard des del dia d’acabament de les obres fixat en el calendari d’obra. Aquesta quantitat 
s’acordarà entre les parts contractants abans de la signatura del contracte, però no serà inferior 
al 4,5% de l’import total dels treballs contractats. Aquestes quantitats es descomptaran i 
retindran amb càrrec a la fiança. 
1.3.5.2 Indemnitzacions per Retard en els Pagaments 
Si la Propietat no efectués els pagaments d’obra executada dins del mes següent al termini 
convingut, el Contractista tindrà dret a percebre el pagament d’un 4,5% anual en concepte 
d’interès de demora, durant l’espai de temps del retard i sobre l’import de l’esmentada 
certificació. 
Si transcorreguts dos mesos després d’aquest primer termini d’un mes el pagament no 
s’hagués fet efectiu, el Contractista té dret a la resolució del contracte, es procedirà a la 
liquidació corresponent de les obres executades i dels materials aplegats, sempre que aquests 
reuneixin les condicions fixades i que la seva quantitat no superi la necessària per a finalitzar 
l’obra contractada. 
Això no obstant, es refusarà qualsevol sol·licitud de rescissió de contracte fonamentada en 
retard de pagaments quan el Contractista no justifiqui que en la data de la sol·licitud ha invertit 
en obra o en materials aplegats admissibles la part de pressupost corresponent al termini 
d’execució que tingui assenyalat en el contracte. 
1.3.5.3 Indemnització per Danys de Causa Major 
El Contractista no tindrà dret a indemnització per causes de pèrdues, avaries o perjudici 
ocasionats en les obres, excepte en els casos de força major. Als efectes d’aquest article, es 
consideren com a danys de causa major únicament els següents: 
- Incendis causats per descàrregues elèctriques atmosfèriques. 
- Danys produïts per terratrèmols i sismes marins. 
- Danys produïts per vents huracanats, marees i crescudes de rius superiors a les que 
siguin previsibles en el país, i, sempre que hi hagi constància inequívoca de que el 
Contractista va prendre les mesures possibles, dins els seus mitjans, per evitar o atenuar 
els danys. 
- Els que provinguin de moviments de terrenys en què són construïdes les obres. 
- Les destrosses ocasionades violentament a mà armada, temps de guerra, moviments 
populars o robatoris tumultuosos. 
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La indemnització es referirà exclusivament al pagament de les unitats d’obra ja executades o als 
materials aplegats a peu d’obra. En cap cas la indemnització comprendrà mitjans auxiliars, 
maquinària o instal·lacions propietat de la Contracta. 
1.3.5.4 Renúncia 
El Contractista renuncia a la indemnització per l’augment que poguessin sofrir els materials o 
jornals especificats en els diversos documents del Projecte, per bé que té dret a demanar una 
revisió de preus com s’especifica al Plec de Clàusules Administratives. 
1.3.6 Varis 
1.3.6.1 Millores, Augments i/o Reduccions d’Obra 
No s’admetran millores d’obra, excepte quan el Director d’Obra hagi ordenat per escrit l’execució 
de nous treballs o que millorin la qualitat dels treballs contractats, així com la dels materials i 
aparells previstos en el Contracte. Tampoc s’admetran augments d’obres en les unitats 
contractades, excepte en el cas d’error en els amidaments del Projecte, excepte que el Director 
d’Obra ordeni, també per escrit, l’ampliació de les contractades. 
En tots aquests casos serà condició indispensable que les parts contractants, abans de l’execució 
o de signar el contracte, acordin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus 
dels nous materials o aparells a emprar i els augments que totes aquestes millores o augments 
d’obra suposin sobre l’import de les unitats contractades. 
Se seguirà el mateix criteri i procediment quan el Director d’Obra introdueixi innovacions que 
suposin una reducció apreciable en els imports de les unitats d’obra contractades. 
1.3.6.2 Unitats d’Obra Defectuoses però Acceptables 
Quan per qualsevol motiu calgués valora una obra defectuosa però acceptable a criteri del 
Director d’Obra, aquest determinarà el preu una vegada escoltat el Contractista, qui haurà de 
conformar-se amb la resolució de la Direcció Facultativa, excepte si, estant dins del termini 
d’execució, prefereix enderrocar l’obra i refer-la d’acord amb les condicions, sense superar 
aquest termini. 
1.3.6.3 Assegurança de les Obres 
El Contractista està obligat a assegurar l’obra contractada, durant tot el temps que duri la seva 
execució, fins a la recepció. La quantitat de l’assegurança coincidirà, en tot moment, amb el 
valor que tinguin, per contracta, els objectes assegurats. 
L’import abonat, en cas de sinistre, per la societat asseguradora s’ingressarà en compte, a nom 
del Propietari, per tal que amb càrrec a aquest, es pagui l’obra que es construeixi a mesura que 
aquesta es vagi executant. El reintegrament d’aquesta quantitat al Contractista s’efectuarà per 
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certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, excepte si hi ha 
conformitat expressa del Contractista palesa en un document públic, el Propietari podrà disposar 
d’aquest import per a usos aliens als de la construcció de la part sinistrada. 
La infracció d’allò exposat anteriorment serà motiu suficient perquè el Contractista pugui 
rescindir la contracta, amb devolució de la fiança, pagament complet de despeses, materials 
aplegats, i una indemnització equivalent a l’import dels danys causats al Contractista pel sinistre 
i que no li haguessin estat abonats, però només en proporció equivalent a allò que suposi la 
indemnització abonada per la companyia asseguradora, respecte a l’import dels danys causats 
pel sinistre, els quals seran valorats per a tals efectes pel Director d’Obra. 
En les obres de reforma o reparació es fixarà, prèviament, la proporció d’edifici que s’ha 
d’assegurar i la seva quantia. Si no es preveiés res al respecte, s’entendrà que l’assegurança 
ha de comprendre tota la part de l’edifici afectat per l’obra. 
Els riscos assegurats i les condicions que figuren en la pòlissa d’assegurances, el Contractista 
els posarà en coneixement del Propietari abans de contractar-los, amb l’objecte de conèixer la 
seva prèvia conformitat o bé el seu rebuig. 
1.3.6.4 Conservació de l’Obra 
Si el Contractista, tot i ser la seva obligació, es desentén de la conservació de l’obra durant el 
termini de garantia, en el cas de que l’edifici no hagi estat ocupat per la Propietat abans de la 
recepció, el Director d’Obra, en representació de la Propietat, podrà disposar de tot el que sigui 
necessari perquè s’atengui a la custòdia, neteja i tot allò que calgués per a una correcta 
conservació, pagant-se les despeses a compte de la Contracta. 
Quan el Contractista abandoni l’edifici, tant per finalització de les obres com per rescissió de 
contracte, està obligat a deixar-lo desocupat i net en el termini que fixi el Director d’Obra. 
Després de la recepció de l’edifici i en el cas de que la seva conservació vagi a càrrec del 
Contractista, no hi haurà d’haver més eines, estris o materials que els indispensables per a la 
seva custòdia i neteja i per als treballs que calgués executar. 
En tot cas, estigui l’edifici ocupat o no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l’obra 
durant el termini indicat, procedint en la forma prevista en el present Plec de Condicions 
Econòmiques. 
1.3.6.5 Ús del Contractista de l’Edifici o de Béns de la Propietat 
Quan durant l’execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia 
autorització de la Propietat, edificis o faci ús de materials o eines que pertanyin al Propietari, 
tindrà l’obligació de reparar-los i conservar-los per a poder-los lliurar, quan acabi el contracte, 
en perfecte estat de conservació, substituint els que s’haguessin inutilitzat, sense cap dret a 
indemnització per aquesta substitució ni per les millores fetes en els edificis, propietats o 
Projecte de Creació d’una Granja Bovina d’Engreix al Vimanes, Situada al Polígon 10 Parcel·la 10 del  
Terme Municipal d’Arbúcies (La Selva) 
Document Núm. 3: Plec de Condicions 
 
33  
materials que hagi utilitzat. 
En el cas de que al finalitzar el contracte i fer lliurament del material, propietats o edificacions, 
el Contractista no hagués complert amb allò previst en el paràgraf anterior, ho farà la Propietat 
a costa del Contractista i amb càrrec a la fiança. 
1.3.6.6 Pagament d’Arbitris 
El pagament d’impostos i arbitris en general que calgui efectuar durant el temps d’execució de 
les obres i per conceptes inherents als propis treballs que es realitzen, correran a càrrec del 
Contractista, si en les condicions particulars del Projecte no s’estipula el contrari. No obstant 
això, s’haurà de reintegrar al Contractista l’import de tots aquells conceptes que el Director 
d’Obra consideri justos. 
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2 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
2.1 Prescripcions sobre els Materials 
2.1.1 Condicions Generals 
2.1.1.1 Condicions Generals 
Tots els materials que s’instal·laran han de ser de primera qualitat, compliran les especificacions 
i tindran les característiques indicades en el Projecte i en la normativa vigent. En aquells casos 
en què així s’hagi establert, els materials instal·lats portaran el marcatge CE. 
Qualsevol especificació o característica de materials que consti en un dels documents del 
Projecte, malgrat no constar en la resta, és igualment obligatòria. 
Un cop adjudicada l’obra definitivament i abans del seu inici, el Contractista presentarà a la 
Direcció Facultativa els catàlegs, cartes mostres, certificats de garantia o d’homologació dels 
materials que s’hagin d’utilitzar. No es podran instal·lar materials que no hagin estat acceptats 
prèviament. 
La Direcció Facultativa dictaminarà quins són els materials que reuneixen les condicions 
adequades. Els que no les reuneixin, seran retirats, demolits o reemplaçats durant qualsevol de 
les etapes de l’obra o dels terminis de garantia. 
El transport, la manipulació i la utilització dels materials es farà de manera que no alterin les 
seves característiques, i no ocasioni cap deteriorament de les seves formes o dimensions. 
2.1.1.2 Proves i Assajos de Materials 
Tots els materials referits en aquest Plec podran ser sotmesos a les proves o assajos necessaris 
per acreditar la seva qualitat, els quals aniran a compte del Contractista. Les proves o assajos 
es podran fer a la fàbrica d’origen, als laboratoris oficials o a la mateixa obra, segons cregui 
convenient el Director d’Obra. En cas de discrepància, els assajos o les proves s’efectuaran en 
el laboratori oficial que el Director d’Obra designi. 
Qualsevol altra anàlisi que hagi estat especificada i sigui necessari utilitzar, haurà de ser 
aprovada  per la Direcció d’Obra. 
2.1.1.3 Materials No Consignats en el Projecte 
Els materials no consignats en el Projecte que originin preus contradictoris hauran de reunir les 
condicions que fixi la Direcció d’Obra, sense que el Contractista tingui dret a cap reclamació per 
les condicions que s’exigeixin. 
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2.1.2 Condicions que han de Complir els Materials 
2.1.2.1 Àrids per a Formigons i Morters 
La natura dels àrids i la seva preparació han de permetre garantir l’adequada resistència i 
durabilitat del formigó, així com les restants característiques que s’exigeixin en el Plec de 
Condicions Tècniques Particulars. 
Com a àrids per la fabricació de formigons es poden emprar sorres i graves existents en 
jaciments naturals, matxucats o altres productes que s’utilitzin de forma habitual en la pràctica 
constructiva o resultin aconsellables com a conseqüència d’estudis realitzats en un laboratori 
oficial. En qualsevol cas, complirà les condicions de la Instrucció de Formigó Estructural (EHE). 
Quan no es tinguin antecedents sobre la utilització dels àrids disponibles, o que s’utilitzin per a 
altres aplicacions diferents de les ja sancionades per la pràctica, es realitzaran assaigs 
d’identificació mitjançant les anàlisis que convinguin en cada cas. 
Si s’utilitzen escòries siderúrgiques com a àrid, es comprovarà prèviament que són estables, de 
manera que no continguin silicats inestables ni compostos ferrosos, amb el mètode d’assaig UNE 
7243. 
Es prohibeix l’ús d’àrids que continguin sulfurs oxidables. 
Els àrids utilitzats compliran amb les limitacions de grandària fixades en l’EHE. 
2.1.2.2 Aigua per a Amassament de Formigons i Morters 
L’aigua per a l’amassament de formigons i morters, a més de les prescripcions que fixa l’EHE, 
haurà de complir amb les següents: 
- pH superior a 5 (UNE 7234:71). 
- Substàncies solubles inferiors a 15 g/l, segons UNE 7130:58. 
- Sulfats inferiors a 1 g SO4/l, segons assaig UNE 7131:58. 
- Ió clor per a formigó amb armadures, inferior a 6 g/l, segons UNE 7178:60. 
- Greixos o olis de qualsevol classe, inferiors a 15 g/l, segons UNE 7235. 
- Absència absoluta de glúcids, segons assaig UNE 7132:58. 
2.1.2.3 Additius per a Formigons i Morters 
Els additius que s’utilitzin per a millorar les característiques d’adormiment, enduriment, plasticitat 
i inclusió de l’aire del formigó o del morter hauran de complir amb els límits fixats en l’EHE i, a 
més: 
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- Si s’utilitza clorur càlcic com a accelerador, la seva dosificació serà igual o inferior del 2% 
del pes del ciment i si es tracta de formigonar amb temperatures molt baixes, del 3,5% 
del pes del ciment. 
- Si s’utilitzen airejants per a formigons normals, la seva proporció serà tal que la 
disminució de la resistència a compressió produïda per la inclusió de l’airejant sigui 
inferior al 20%. En cap cas la proporció d’airejant serà superior del 4% del pes del ciment 
- Si s’utilitzen colorants, la proporció serà inferior al 10% del pes del ciment. No s’empraran 
colorants orgànics. 
2.1.2.4 Ciment per a Formigons i Morters 
El ciment per a formigons i morters es podrà emmagatzemar en sacs o a granel. En el primer 
cas, el magatzem protegirà contra la intempèrie i la humitat, tant del sòl com de les parets. Si 
s’emmagatzema a granel, no es podran barrejar en un mateix lloc ciments de diferents qualitats 
i procedències. 
S’exigirà al Contractista la realització d’assaigs, d’acord amb la normativa vigent i en laboratoris 
oficials, que demostrin que els ciments compleixen amb les condicions exigides. 
2.1.2.5 Acer Laminat d’Alta Adherència en Rodons per a Armadures 
S’acceptaran acers d’alta adherència que portin el segell de conformitat emès per un organisme 
homologat. Aquests acers vindran marcats de fàbrica amb senyals indelebles per a evitar 
confusions en el seu ús. No presentaran ovals esquerdes, bufats, ni minves de secció superiors 
al 5%. El mòdul d’elasticitat serà igual o superior a 2.100.000 kp/cm². 
Es preveu que el límit elàstic de l’acer sigui de 4.200 kp/cm², de manera que la seva càrrega de 
trencament no serà inferior a 5.250 kp/cm². 
Per a la resta de propietats, es tindran en compte les que fixa l’EHE. 
2.1.2.6 Acer Laminat 
L’acer utilitzat en els perfils d’acer laminat serà dels tipus establerts en la norma UNE EN 10025. 
També es podran utilitzar els acers establerts per les normes UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 
10219-1:1998. 
En qualsevol cas, es tindran en compte les especificacions del DB SE-A Seguretat Estructural 
Acer apartat 4.2 del CTE. 
Els perfils vindran amb la seva corresponent identificació de fàbrica, amb senyals indelebles per 
a evitar confusions. No presentaran ni esquerdes, ni ovals, ni bufats ni minves de secció 
superiors al 5%. 
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2.1.2.7 Productes per a la Curació de Formigons 
El color de la capa protectora que resulti de l’aplicació d’aquests productes en forma de pintura 
polvoritzada sobre la superfície de formigó serà clar, preferiblement blanc, per a evitar l’absorció 
de la radiació solar. Aquesta capa haurà de romandre intacta durant, com a mínim, 7 dies 
després d’una aplicació. 
2.1.2.8 Desencofrats 
La utilització de desencofrats aplicats en forma de pintura als encofrats, de manera que faciliten 
la seva separació del formigó, no serà possible si el seu ús no està expressament autoritzat. 
2.1.2.9 Encofrats en Murs 
Els encofrats que s’utilitzin per als murs podran ser de fusta o metàl·lics. En ambdós casos, 
hauran de tenir prou rigidesa, tirants i puntals perquè la deformació màxima deguda a l’empenta 
del formigó fresc sigui inferior a 1 cm respecte la superfície teòrica d’acabat. Per a mesurar 
aquestes deformacions s’aplicarà sobre la superfície desencofrada un regle metàl·lic de 2 m de 
longitud, recte si es tracta d’una superfície plana, o corbat si la superfície ho és. 
Els encofrats per a formigó vist hauran de ser de fusta. 
2.1.2.10 Encofrats en Pilars, Bigues i Arcs 
Els encofrats que s’utilitzin per a pilars, bigues i arcs podran ser de fusta o metàl·lics. En ambdós 
casos, però, compliran la condició de que la deformació màxima d’una aresta encofrada respecte 
la teòrica, sigui inferior o igual de 1 cm de la longitud teòrica. Igualment, hauran de tenir el 
confrontat el suficientment rígid per a suportar els efectes dinàmics del vibrament del formigó, 
de manera que el màxim moviment local produït per aquesta causa sigui de 5 mm. 
2.1.2.11 Plaques per a Cobertes 
Les plaques per a cobertes poden ser de materials diversos (polièster, acer, fibrociment amb 
fibres naturals, etc.), els quals juntament amb les seves fixacions ha de garantir estanquitat. Les 
plaques que s’utilitzin han d’estar degudament homologades i autoritzades per l’Administració 
competent. 
2.1.2.12 Impermeabilitzants 
Les làmines impermeabilitzants podran ser bituminoses, plàstiques o de cautxú. Les làmines i 
les imprimacions hauran de portar una etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el 
fabricant, les dimensions i el pes per m². Disposaran de segell de qualitat, homologació o bé de 
segell o certificació de conformitat inclòs en el registre del CTE. 
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Els impermeabilitzants bituminosos s’hauran d’ajustar a un dels sistemes acceptats pel DB HS 
del CTE, les condicions del qual complirà. Si els impermeabilitzants són no bituminosos o 
bituminosos modificats haurà de disposar d’un document d’idoneïtat tècnica, complint totes les 
seves condicions. 
2.1.2.13 Fàbrica de Maó i Bloc 
Les peces utilitzades en la construcció de fàbriques de maó o bloc s’ajustaran a allò estipulat en 
el DB SE-F Seguretat Estructural Fàbrica apartat 4 del CTE. 
La resistència normalitzada a compressió mínima de les peces serà de 5 N/mm². 
Les peces se subministraran a l’obra amb una declaració del subministrador sobre la seva 
resistència i la categoria de fabricació. La resistència a la compressió es determinarà amb la 
norma UNE 772, a partir de peces mostrejades segons la norma UNE 771. 
2.1.2.14 Biguetes Prefabricades 
Les biguetes prefabricades seran armades o pretesades, segons s’especifiqui en la memòria, i 
hauran de disposar d’autorització d’ús corresponent. Això no obstant, el fabricant haurà de 
garantir les seves propietats per escrit, si així se li demanés. 
El fabricant haurà de facilitar instruccions addicionals per a la seva utilització i muntatge en cas 
de que siguin necessàries, essent responsable dels danys que es poguessin produir per manca 
de les instruccions necessàries. 
Tant el forjat com la seva execució s’adaptaran a la Instrucció per al Projecte i l’Execució de 
Forjats Unidireccionals de Formigó Estructural realitzats amb Elements Prefabricats (EFHE). 
2.1.2.15 Portes 
Les portes de fusta, de PVC o metàl·liques que s’utilitzin hauran de tenir l’aprovació de l’autoritat 
competent o un document d’idoneïtat tècnica emès per un organisme autoritzat. 
2.1.2.16 Bastiments 
Els bastiments dels marcs interiors de les portes seran de primera qualitat, amb una escairada 
mínima de 7x5 cm. 
2.1.2.17 Finestres i Portes Metàl·liques 
Els perfils utilitzats en la fabricació de finestres i portes metàl·liques seran especials de doble 
junta i compliran totes les prescripcions legals. No s’admetran rebaves ni curvatures, i es 
refusaran els elements que tinguin algun defecte de fabricació. 
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Les canonades de qualsevol tipus (ferro galvanitzat, ciment, acer, coure, etc.) seran 
perfectament llisos, de secció circular i ben calibrada. No s’admetran els que presentin 
ondulacions o desigualtats a 5 mm, ni rugositats de més de 2 mm de gruix. 
La tolerància admesa per als diàmetres superiors ha de ser inferior a l’1,5%. Les mesures han 
de coincidir amb les que consten als Plànols del Projecte. 
Els trams de canonades es tallaran a les dimensions exactes i s’utilitzaran els accessoris 
corresponents per als canvis de direcció i acoblament. 
Les peces d’unió de les canonades de ferro galvanitzat seran de ferro mal·leable galvanitzat amb 
junta esmerilada. 
Les canonades de fibrociment o de ciment galvanitzat no tindran cap soldadura, prèvia verificació 
a fàbrica, i a l’igual que les juntes i la resta de peces, han de resistir 10 atm de pressió, sotmeses 
a la prova de 15 atm pel cap baix. 
2.1.2.19 Baixants 
Els baixants, tant d’aigües pluvials com fecals, seran de fibrociment o materials plàstics que 
tinguin autorització d’ús. No s’admetran baixants de diàmetre inferior a 90 mm. 
Totes les unions entre tubs i peces especials es realitzaran mitjançant unions Gibault. 
2.1.2.20 Canonades per al Subministrament d’Aigua o Gas 
Si la xarxa de distribució de aigua i gas natural es realitza amb canonada de coure, la canonada 
de gas se sotmetrà a la pressió de prova exigida per l’empresa subministradora, operació  que 
s’efectuarà una vegada acabat el muntatge. 
Les designacions, pesos, gruixos de paret i toleràncies s’ajustaran a les normes de les empreses 
subministradores. 
Les vàlvules a les que se sotmetrà a una pressió de prova superior en un 50% a la pressió de 
treball seran de marca acceptada per l’empresa subministradora i amb les característiques que 
aquesta indiqui. 
2.1.2.21 Materials per a Instal·lacions d‘Equipaments Sanitaris 
Els aparells, els materials i els equips sanitaris que s’instal·lin es protegiran duran el període de 
construcció amb la finalitat d’evitar danys que pugui ocasionar l’aigua, la brossa, les substàncies 
químiques o els elements mecànics. 
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Els aparells seran nous de trinca i estaran exempts d’imperfeccions, trencaments, 
encrostonaments i altres defectes que puguin classificar-se de segona classe. 
Els materials seran de la millor qualitat que exigeix la seva classe o tipus, i procediran de 
fabricants acreditats. 
2.1.2.22 Materials per a la Instal·lació Elèctrica 
Tots els materials que s’utilitzin en la instal·lació elèctrica, tant d’alta com de baixa tensió hauran 
de complir amb les prescripcions tècniques que dicten les normes internacionals, els reglaments 
en vigor i les normes de la companyia subministradora d’energia elèctrica. 
Els cables que s’utilitzaran seran unipolars, amb conductors de coure i aïllament de polietilè. La 
secció mínima dels cables serà d’1,5 mm2. Es rebutjaran aquells cables que provinguin de fàbrica 
amb qualsevol desperfecte. La tolerància en la secció real dels conductors serà inferior al 3%. 
La càrrega de trencament no ha de ser inferior a 42 kp/cm2 i l’allargament permanent, en el 
moment de produir-se la ruptura, no inferior al 20%. 
Els tubs protectors per a allotjar els conductors seran de policlorur de vinil, circulars, amb una 
tolerància del 5% en el seu diàmetre. Les caixes de derivació o pas seran també de policlorur de 
vinil. Les llumeneres es construiran amb xassís de xapa d’acer de qualitat, amb gruix o 
nervadures suficients per a assolir la rigidesa necessària. 
Els endolls amb presa de terra tindran aquesta presa disposada de forma que sigui la primera 
en establir-se i la darrera en desaparèixer i seran irreversibles, sense possibilitat d’error en la 
connexió. 
2.1.2.23 Altres Materials 
La resta de materials que s’usin en l’obra i dels que no es detallen les condicions, han de ser de 
primera qualitat, i abans de la seva col·locació han de ser reconeguts per la Direcció Facultativa, 
clàusula que es fa extensible als inclosos i detallats, la qual dictarà la idoneïtat o per defecte, els 
rebutjarà. 
2.2 Prescripcions quant a l’Execució per Unitats 
2.2.1.1 Explanació i Préstecs 
38.1. Definició 
L’explanació consisteix en el conjunt d’operacions per a excavar, evacuar, emplenar i anivellar 
el terreny, així com les zones de préstecs que es poguessin necessitar i el consegüent transport 
dels productes remoguts al dipòsit o lloc d’utilització. 
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38.2. Execució de les Obres 
Una vegada s’hagin acabat les operacions d’esbrossada del terreny, s’iniciaran les obres 
d’excavació, ajustant-se a les alineacions, pendents, dimensions i demés informació continguda 
en els plànols. 
La terra vegetal que es trobi en les excavacions, que no s’hagués extret en l’esbrossada, 
s’acceptarà per a la seva utilització posterior en protecció de superfícies que es puguin erosionar. 
En qualsevol cas, la terra vegetal extreta es mantindrà separada de la resta dels productes 
excavats. 
Tots els materials que s’obtinguin de l’excavació, amb excepció de la terra vegetal, es podran 
utilitzar en la formació de rebliments i altres usos fixats en aquest Plec i es transportaran 
directament a les zones previstes dins del solar, o abocador si no tinguessin aplicació en l’obra. 
En qualsevol cas no es rebutjarà cap material excavat sense autorització prèvia. 
Durant les diverses etapes de la construcció de l’explanació, les obres es mantindran en 
perfectes condiciones de drenatge. 
El material excavat no es podrà col·locar de forma que representi un perill per a construccions 
existents, per pressió directa o per sobrecàrrega dels rebliments contigus. 
Les operacions d’esbrossada i neteja s’efectuaran amb les precaucions necessàries, per a evitar 
danys a les construccions veïnes i a les ja existents. 
Els arbres que calgui aterrar cauran cap el centre de la zona objecte de la neteja, afitant-se les 
zones de vegetació o arbrat destinades a romandre al seu lloc. 
Totes les soques i arrels majors de 10 cm de diàmetre seran eliminats fins una profunditat no 
inferior a 50 cm per sota de la rasant d’excavació i no menor de 15 cm per sota de la superfície 
natural del terreny. 
Tots els buits causats per l’extracció de soques i arrels s’emplenaran amb material anàleg a 
l’existent i es compactaran fins que la seva superfície s’ajusti al nivell exigit. 
No existeix obligació per part del Contractista de trossejar la fusta a longituds inferiors a 3 m. 
L’execució d’aquests treballs es realitzarà produint les menors molèsties possibles a les zones 
habitades properes al terreny esbrossat. 
38.3. Amidament i Pagament 
L’excavació de l’explanació es pagarà per m³ realment excavats, mesurats per diferència entre 
les dades inicials, preses immediatament abans de començar els treballs, i les dades finals, 
preses immediatament després d’acabar-los. L’amidament es farà sobre els perfils obtinguts. 
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2.2.1.2 Excavació en Rases i Pous 
39.1. Definició 
L’excavació en rases i pous consisteix en el conjunt d’operacions necessàries per aconseguir 
l’emplaçament adequat per a les obres fonamentació, de fàbrica i estructures, incloent les rases 
de drenatge o altres anàlogues que siguin necessàries. La seva execució inclou les operacions 
d’excavació, anivellament, evacuació del terreny i el consegüent transport dels productes 
remoguts al dipòsit o lloc d’utilització. 
39.2. Execució de les Obres 
El Contractista de les obres notificarà amb prou antelació el començament de qualsevol 
excavació, per a permetre que es puguin efectuar els amidaments necessaris sobre el terreny 
inalterat. El terreny natural adjacent al de l’excavació o es modificarà ni renovarà sense 
autorització. 
L’excavació continuarà fins arribar a la profunditat prefixada o fins que s’obtingui una superfície 
neta i ferma, a nivell o esglaonada, segons s’ordeni. Això no obstant, la Direcció Facultativa 
podrà modificar la profunditat, si a la vista de les condiciones del terreny així ho considerés oportú 
per aconseguir una fonamentació satisfactòria. 
El replantejament es realitzarà de tal forma que existiran punts fixos de referència, tant de cotes 
com de nivell, sempre fora de l’àrea d’excavació. 
Es portarà a l’obra un control detallat dels amidaments de l’excavació de les rases. 
El començament de l’excavació de rases es realitzarà quan existeixin tots els elements 
necessaris per a la seva excavació, inclosa la fusta per a un possible apuntalament. 
La Direcció Facultativa indicarà sempre la profunditat dels fons de l’excavació de la rasa, encara 
que sigui diferent a la del Projecte, essent el seu acabat net, a nivell o esglaonat. 
El Contractista ha d’assegurar l’estabilitat dels talussos i parets verticals de totes les excavacions 
que realitzi, aplicant els mitjans d’apuntalament, estintolament i protecció superficial del terreny 
que consideri necessaris per a impedir despreniments, ensorraments i lliscaments que 
poguessin causar dany a persones o a les obres, encara que aquests mitjans no estiguessin 
definits en el Projecte, o no haguessin estat ordenats per la Direcció Facultativa. 
La Direcció Facultativa podrà ordenar en qualsevol moment la col·locació d’apuntalaments, 
estintolaments i proteccions superficials del terreny. 
El Contractista adoptarà totes les mesures necessàries per a evitar l’entrada d’aigua, mantenint 
lliure de la mateixa la zona d’excavació, col·locant-hi els atalls, drenatges, proteccions, cunetes, 
canaletes i conductes de desguàs que calgui. 
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Les aigües superficials hauran de ser desviades pel Contractista i canalitzades abans que arribin 
als talussos, les parets i el fons de l’excavació de la rasa. 
El fons de la rasa haurà de quedar lliure de terra, fragments de roca, roca alterada, capes de 
terreny inadequat o qualsevol element estrany que pogués debilitar la seva resistència. Es 
netejaran les esquerdes i fissures, i s’emplenaran amb material compactat o formigó. 
La separació entre el tall d’obra de la màquina i l’apuntalament no serà superior a una vegada i 
mitja la profunditat de la rasa en aquest punt. 
En el cas de terrenys que es puguin meteoritzar o erosionar pel vent o la pluja, les rases mai 
romandran obertes més de 8 dies, sense que siguin protegides o bé s’hagin acabat els treballs. 
Un cop s’assoleixi la cota inferior de l’excavació de la rasa per a fonamentació, es farà una revisió 
general de les edificacions mitgeres, per a observar si s’han produït desperfectes i prendre les 
mesures pertinents. 
Mentre no s’efectuï la consolidació definitiva de les parets i fons de la rasa, es conservaran els 
apuntalaments i estintolaments que hagin estat necessaris, així com les tanques, tancaments i 
la resta de mesures de protecció. 
Els productes resultants de l’excavació de les rases, que siguin aprofitables per a un rebliment 
posterior, es podran dipositar en pilons situats en un sol costat de la rasa, i a una separació del 
marge de la mateixa de 0,60 m com a mínim, deixant lliures, camins, voreres, cunetes, canals i 
la resta de passos i serveis existents. 
39.3. Preparació de Fonamentacions 
En l’excavació de fonaments es profunditzarà fins al límit indicat en el Projecte. Els corrents o 
aigües pluvials o subterrànies que es poguessin presentar, es cegaran o desviaran emprant els 
mitjans adequats. 
Abans de procedir a l’abocament del formigó i a la col·locació de les armadures de fonamentació, 
es disposarà d’una capa de formigó de neteja de 10 cm de gruix degudament anivellada. 
L’import d’aquesta capa de formigó es considera inclòs en els preus unitaris de fonamentació. 
39.4. Amidament i Pagament 
L’excavació en rases o pous es pagarà per m³ realment excavats, mesurats per diferència entre 
les dades inicials, preses immediatament abans de començar els treballs, i les dades finals, 
preses immediatament després d’acabar-los. 
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2.2.1.3 Rebliment i Piconament de Rases de Pous 
40.1. Definició 
El rebliment i piconament de rases de pous consisteix en l’extensió o compactació de materials 
terrosos, procedents d’excavacions anteriors o préstecs per al rebliment de rases i pous. 
40.2. Extensió i Compactació 
Els materials de rebliment s’estendran en tongades successives de gruix uniforme i sensiblement 
horitzontals. El gruix d’aquestes tongades serà l’adequat als mitjans disponibles perquè 
s’obtingui a tot arreu el mateix grau de compactació exigit. 
La superfície de les tongades serà horitzontal o convexa amb pendent transversal màxim del 
2%. Una vegada estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació, si escau. 
El contingut òptim d’humitat es determinarà en obra, a la vista de la maquinària disponible i dels 
resultats que s’obtinguin dels assaigs realitzats. 
En els casos especials en els que la humitat natural del material sigui excessiva per aconseguir 
la compactació prevista, es prendran les mesures adequades procedint fins i tot a la dessecació 
per aireig, o per addició d’una mescla de materials secs o substàncies apropiades com cal viva. 
Aconseguida la humectació més convenient, es procedirà posteriorment a la compactació 
mecànica de la tongada. 
Sobre les capes en execució s’ha de prohibir l’acció de tot tipus de trànsit fins que s’hagi 
completat la seva composició. 
Si el rebliment s’hagués de realitzar sobre terreny natural, primer es farà la desbrossada i neteja 
del terreny, a continuació s’excavarà i s’extraurà el material inadequat en la profunditat requerida 
pel Projecte, i s’escarificarà posteriorment el terreny per aconseguir l’entrellaçament entre el 
rebliment i el terreny. 
Quan el rebliment s’assenti sobre un terreny que té presència d’aigües superficials o 
subterrànies, es desviaran les primeres i es captaran i conduiran les segones, abans de 
començar l’execució. 
Si els terrenys fossin inestables, aparegués torba o argiles toves, s’assegurarà l’eliminació 
d’aquest material o la seva consolidació. 
El rebliment de l’extradós dels murs es realitzarà quan aquests tinguin la resistència requerida i 
no abans dels 21 dies si són de formigó. 
Si ha plogut, no s’estendrà una nova tongada de rebliment o terraplè fins que el terreny s’hagi 
assecat o s’escarificarà afegint la següent tongada més seca, fins aconseguir que la humitat final 
sigui l’adequada. 
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Si per raons de sequedat calgués humitejar una tongada es farà uniformement, sense que 
existeixin embassaments. 
S’aturaran els treballs de terraplenat quan la temperatura baixi de 2ºC. 
40.3. Amidament i Pagament 
Les diferents zones dels rebliments s’abonaran per m³ realment executats, mesurats per 
diferència entre les dades inicials, preses immediatament abans de començar els treballs, i les 
dades finals, preses immediatament després de compactar el terreny. 
2.2.1.4 Formigons 
41.1. Dosificació de Formigons 
El Contractista ha d’efectuar l’estudi granulomètric dels àrids, dosificació d’aigua i consistència 
del formigó d’acord amb els mitjans i posada en obra que s’utilitzin en cada cas, i sempre complint 
allò prescrit en l’EHE. 
41.2. Fabricació de Formigons 
En la confecció i posada en obra dels formigons es compliran les prescripcions generals de 
l’EHE. 
Els àrids, l’aigua i el ciment es dosificaran automàticament en pes. Les instal·lacions de 
dosificació, a l’igual que la resta per a la fabricació i posada en obra del formigó s’hauran de 
sotmetre al que indiqui la normativa vigent. 
Les toleràncies admissibles en la dosificació seran del 2% per a l’aigua i el ciment, 5% per a les 
diferents grandàries d’àrids i 2% per a l’àrid total. En la consistència del formigó s’admetrà una 
tolerància de 20 mm mesurada amb el amb d’Abrams. 
La planta formigonera haurà de realitzar una mescla regular i íntima dels components 
proporcionant un formigó de color i consistència uniforme. 
En la formigonera s’haurà de col·locar una placa en la que es faci constar la capacitat i la velocitat 
en revolucions per minut recomanades pel fabricant, les quals mai s’hauran de sobrepassar. 
Abans d’introduir el ciment i els àrids en el mesclador, aquest s’haurà carregat d’una part de la 
quantitat d’aigua requerida per la massa completant-se la dosificació d’aquest element en un 
període de temps no inferior a 5 segons ni superior a la tercera part del temps de mescla, 
comptats a partir del moment en què el ciment i els àrids s’hagin introduït en el mesclador. Abans 
de tornar-la a carregar,  la formigonera es buidarà completament. 
No es permetrà tornar a amassar en cap cas formigons que s’hagin adormit parcialment, encara 
que s’afegeixin noves quantitats de ciment, àrids i aigua. 
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41.3. Mescla en Obra 
L’execució de la mescla en obra es farà de la mateixa forma que la indicada per a la mescla en 
planta formigonera. 
41.4. Transport de Formigó 
El transport des de la planta formigonera es farà tan ràpidament com sigui possible. 
En cap cas s’admetrà que es col·loquin en obra formigons que tinguin un principi d’adormiment 
o que presentin qualsevol altra alteració. 
Al carregar els elements de transport no s’han de formar amb les masses pilons cònics, els quals 
afavoririen la segregació. 
Quan la fabricació de la mescla s’hagi realitzat en una instal·lació central, el seu transport a obra 
s’haurà de realitzar utilitzant camions previstos d’agitadors. 
41.5. Posada en obra del Formigó 
Com a norma general, no ha de transcorre més d’una hora entre la fabricació del formigó, la seva 
posada en obra i la seva compactació. 
No es permetrà l’abocament lliure del formigó des d’alçades superiores a 1 m, quedant prohibit 
tirar-lo amb pales a gran distància, distribuir-lo amb rasclet, o fer-lo avançar més de 0,5 m dels 
encofrats. 
Quan s’aboqui el formigó es remourà enèrgicament i eficaçment perquè les armadures quedin 
perfectament envoltades, cuidant especialment els llocs on hi ha gran quantitat d’acer, i procurant 
que es mantinguin els recobriments i la separació entre les armadures. 
En les lloses, l’estesa del formigó s’executarà de manera que l’avanç es realitzi en tot el seu 
gruix. 
En les bigues, el formigonat es farà avançant des dels extrems, emplenant-les en tota la seva 
alçada i procurant que el front vagi recollit, perquè no es produeixin segregacions i la beurada 
escorri al llarg de l’encofrat. 
41.6. Compactació del Formigó 
La compactació de formigons es farà per vibració. Els vibradors s’aplicaran sempre de manera 
que el seu efecte s’estengui a tota la massa, sense que es produeixin segregacions. Si s’utilitzen 
vibradors interns, s’hauran de submergir longitudinalment en la tongada subjacent i s’hauran de 
retirar també longitudinalment sense desplaçar-los transversalment mentre estiguin submergits 
en el formigó. L’agulla s’introduirà i enretirarà lentament, i a velocitat constant, per a la qual cosa 
es recomana que no se superin los 10 cm/s, vigilant que l’agulla no toqui les armadures. La 
distància entre els punts successius d’immersió no serà superior a 75 cm, i serà la convenient 
per a produir en tota la superfície de la massa vibrada una humectació brillant, essent preferible 
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vibrar en pocs punts prolongadament. No s’introduirà el vibrador a menys de 10 cm de la paret 
de l’encofrat. 
41.7. Curació del Formigó 
Durant el primer període d’enduriment, el formigó se sotmetrà a un procés de curació segons el 
tipus de ciment utilitzat i les condicions climatològiques del lloc. 
En qualsevol cas, s’haurà de mantenir la humitat del formigó i evitar totes les causes ja siguin 
externes, sobrecàrrega o vibracions que puguin provocar la fissuració de l’element formigonat. 
Una vegada humitejat el formigó, es mantindran humides les seves superfícies, mitjançant 
xarpelleres, estoretes de palla o altres teixits anàlegs durant 3 dies si el conglomerant utilitzat 
fos ciment Pòrtland I-35, augmentant aquest termini en el cas de que el ciment utilitzat fos 
d’enduriment més lent. 
41.8. Juntes en el Formigonat 
Les juntes podran ser de formigonat, contracció o dilatació, i hauran de complir el que 
s’especifiqui en els plànols. 
Es procurarà que les juntes creades per les interrupcions en el formigonat quedin normals a la 
direcció dels esforços de compressió màxims, o on els seus efectes siguin menys perjudicials. 
Quan es puguin produir els efectes deguts a la retracció, es deixaran juntes obertes durant algun 
temps perquè les masses contigües puguin deformar-se lliurement. L’ample d’aquestes juntes 
haurà de ser el necessari perquè, quan correspongui, es puguin formigonar correctament. 
Quan es reprenguin els treballs es netejarà la junta de qualsevol brutícia, beurada o àrid que 
hagi quedat solt, i s’humitejarà la seva superfície sense excés d’aigua, aplicant en tota la seva 
superfície beurada de ciment abans d’abocar el nou formigó. Es procurarà allunyar les juntes de 
formigonat de les zones en les l’armadura està sotmesa a fortes traccions. 
41.9. Acabament dels Paraments Vistos 
Si no es prescriu res en sentit contrari, la màxima fletxa o irregularitat que poden presentar els 
paraments plans, mesurada respecte un regle de 2 m de longitud aplicada en qualsevol direcció 
serà de 6 mm per a les superfícies vistes i de 25 mm per a les superfícies ocultes. 
41.10. Limitacions d’Execució 
El formigonat se suspendrà, com a norma general, en cas de pluges, prenent-se les mesures 
necessàries per a impedir l’entrada de l’aigua de pluja a les masses de formigó fresc que 
provoqui el rentatge de superfícies. Si aquest fet arribés a ocórrer, caldrà picar la superfície 
rentada, regar-la i continuar el formigonat després d’aplicar beurada de ciment. 
Abans de formigonar caldrà efectuar: 
- El replantejament d’eixos i cotes d’acabament. 
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- La col·locació de les armadures. 
- La neteja i humitejament dels encofrats. 
Durant el formigonat caldrà tenir en compte que: 
- L’abocament es realitzarà des d’una alçada màxima d’1 m, excepte que s’utilitzin mètodes 
de bombament a distància que impedeixin la segregació dels components del formigó. 
Es realitzarà per tongades de 30 cm. Es vibrarà sense que ni armadures ni encofrats 
experimentin moviments bruscos o sacsejades, procurant que no queden barraques i que 
es mantingui el recobriment adequat 
- Se suspendrà el formigonat quan la temperatura baixi dels 0ºC, o es prevegi que ho faci 
en les properes 48 h. Es podran utilitzar mitjans especials en aquestes circumstàncies, 
però amb l’autorització de la Direcció Facultativa 
- No es deixaran juntes horitzontals, però si a malgrat tot se’n produïssin, es procedirà a la 
neteja, rascada o piconatge de superfícies de contacte, abocant a continuació morter ric 
en ciment, i formigonant seguidament. Si haguessin transcorregut més de 48 h es tractarà 
la junta amb resines epoxi. 
- No es barrejaran formigones de diferents tipus de ciment  
Després del formigonat caldrà considerar que: 
- La curació es farà mantenint humides les superfícies de les peces fins que s’assoleixi un 
70% de la seva resistència 
- Es procedirà al desencoframent de les superfícies verticals un cop transcorreguts 7 dies, 
i de les horitzontals com a mínim als 21 dies. El desencoframent es realitzarà seguint les 
indicacions de la Direcció Facultativa. 
41.10. Amidament i Pagament 
El formigó es mesurarà i pagarà per m³ realment abocat en obra, mesurant entre cares interiors 
de encofrat de superfícies vistes. En les obres de fonamentació que no necessitin encofrat es 
mesurarà entre cares de terreny excavat. En el cas de que en el Quadre de Preus la unitat de  
formigó s’expressi en m², com és el cas de soleres i forjats, es mesurarà d’aquesta forma per 
m² realment executat, incloent en els amidaments totes les desigualtats i augments de gruix 
deguts a les diferències de la capa inferior. Si en el Quadre de Preus s’indiqués que està inclòs 
l’encofrat, l’acer o altres elements, sempre es considerarà el mateix amidament del formigó per 
m³ o per m². En el preu hi van inclosos sempre els serveis i costos de curació del formigó. 
Projecte de Creació d’una Granja Bovina d’Engreix al Vimanes, Situada al Polígon 10 Parcel·la 10 del  
Terme Municipal d’Arbúcies (La Selva) 
Document Núm. 3: Plec de Condicions 
 
49  
2.2.1.5 Control del Formigó 
A més dels controls indicats en els apartats anteriors i dels que pugui ordenar en diferents 
moments  la Direcció Facultativa, es realitzaran tots els controls del formigó que prescriu l’EHE: 
- Resistència característica fck =25 N/mm². 
- Consistència plàstica i acer B-500S. 
l control de la obra serà el que s’indiqui en els Plànols del Projecte. 
2.2.1.6 Morters 
43.1. Dosificació de Morters 
Es fabricaran els tipus de morters especificats en les unitats d’obra, indicant-ne quin s’ha 
d’utilitzar en cada cas per a l’execució de les diferents unitats d’obra. 
43.2. Fabricació de Morters 
Els morters es fabricaran en sec, i es continuarà el batement després d’abocar l’aigua en la forma 
i quantitat fixada, fins a obtenir una pasta homogènia de color i consistència uniforme sense 
grumolls. 
43.3. Amidament i Pagament 
El morter acostuma a ser una unitat auxiliar i, per tant, el seu amidament va inclòs en les unitats 
a les que serveix: fàbrica de maons, arrebossats i paviments, entre d’altres. En algun cas 
excepcional s’amidarà i pagarà per m³, per a la qual cosa s’obtindrà el seu preu del Quadre de 
Preus, si hi és, o  bé obtenint un nou preu contradictori. 
2.2.1.7 Encofrats 
44.1. Construcció i Muntatge 
Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats hauran de tenir la resistència i la 
rigidesa necessàries perquè amb el ritme previst de formigonat, i especialment sota els efectes 
dinàmics produïts pel sistema de compactació exigit o adoptat, no s’originin esforços anormals 
en el formigó, ni durant la seva posada en obra, ni durant el seu període d’enduriment, així com 
tampoc moviments locals en els encofrat superiores a 5 mm. 
Els enllaços dels diferents elements o plans dels motlles seran sòlids i senzill, de manera que el 
seu muntatge es verifiqui amb facilitat. 
Els encofrats dels elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure es disposaran amb la 
contra-fletxa necessària perquè una vegada encofrat i carregat l’element, aquest conservi una 
lleugera cavitat en l’intradós. 
Els motlles ja utilitzats i que s’utilitzin per a unitats repetides seran curosament rectificats i 
netejats. Els encofrats de fusta s’humitejaran abans del formigonat, per evitar l’absorció de 
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l’aigua continguda en el formigó, i es netejaran especialment els fons deixant obertures 
provisionals per a facilitar aquesta feina. 
Les juntes entre les diferents taules hauran de permetre el seu entumiment per la humitat del reg 
i del formigó, sense que deixin escapar la pasta durant el formigonat, per a la qual cosa es podrà 
realitzar un segellament apropiat. 
Es tindran en compte els plànols de l’estructura i d’especejament dels encofrats. 
Per a la confecció de les diverses parts de l’encofrat, es farà el muntatge segons un ordre 
preestablert en funció de la peça a formigonar. Si és un mur, primer es col·loca una cara, després 
l’armadura i, per últim l’altra cara. Si és en pilars, primer es col·loca l’armadura i després 
l’encofrat. Si és en bigues, primer se situa l’encofrat i tot seguit l’armadura. 
No es deixaran elements separadors o tirants en el formigó després de desencofrar, sobretot en 
ambients agressius. 
S’anotarà la data de formigonat de cada peça, per a controlar el seu desencoframent. El suport 
sobre el terreny es realitzarà mitjançant taulons/dorments. 
Si l’alçada és excessiva per als puntals, es realitzaran plans intermedis amb taulons col·locats 
perpendicularment a aquests. Les línies de puntals inferiors aniran travats. 
Es vigilarà la correcta col·locació de tots els elements abans de formigonar, així com la neteja i 
humitejament de les superfícies. 
L’abocament del formigó es realitzarà a la menor alçada possible. S’aplicaran els desencofrats 
abans de col·locar les armadures. 
Els encofrats hauran de resistir les accions que es desenvolupin durant l’operació d’abocament 
i vibració, i hauran de tenir la rigidesa necessària per a evitar deformacions, d’acord amb les 
següents toleràncies: 
Gruixos en m Tolerància en mm 
 0,10 2 
De 0,11 a 0,20 3 
De 0,21 a 0,40 4 
De 0,41 a 0,60 6 
De 0,61 a 1,00 8 
> 1,001                     10 
Dimensions horitzontals o verticals entre eixos:  
Parcials 20 
Totals  40 
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En una planta 10 
En total 30 
44.2. Estintolaments i Cintres. Construcció i Muntatge 
Els estintolaments i les cintres hauran de ser capaços de resistir el seu propi pes i el de l’element 
complet sustentat, així com altres sobrecàrregues accidentals que puguin actuar sobre ells 
(operaris, maquinària, vent, etc.). 
Els estintolaments i les cintres tindran la resistència i disposició necessàries perquè en cap 
moment els moviments locals, sumats en el seu cas als de l’encofrat sobrepassin els 5 mm, ni 
els del conjunt 1/1.000 de la llum. 
44.3. Desencofrat i Destintolament del Formigó 
El desencofrat de costaners verticals d’elements de poc cantell podrà efectuar-se al cap d’un dia 
de formigonada la peça, a menys que durant aquest interval s’hagin produït baixes temperatures 
i altres fets que hagin alterat el procés normal d’enduriment del formigó. Els costaners verticals 
d’elements de gran cantell no s’hauran de retirar abans dels 2 dies amb les mateixes excepcions 
indicades anteriorment, excepte si s’utilitza una curació a vapor. 
El destintolament podrà realitzar-se quan, a la vista de les circumstàncies i la temperatura, en el 
resultat de les proves de resistència l’element de construcció sustentat hagi adquirit el doble de 
la resistència necessària per a suportar els esforços que apareguin al destintolar. El 
destintolament es farà de manera suau i uniforme. Es recomana l’ús de falques, gats, caixes de 
sorra i altres dispositius, quan l’element a destintolar sigui d’una certa importància. 
El desencoframent es realitzarà complint amb les següents condicions: 
- No es procedirà al desencoframent fins que hagi transcorregut un mínim de 7 dies per 
als suports i de 3 dies per a la resta de casos, sempre que es compti amb el vist-i-plau 
de la Direcció Facultativa. 
- Els taulers de fons i els plans d’estintolament es desencofraran seguint les indicacions 
de l’EHE, amb la conformitat prèvia de la Direcció Facultativa. Es procedirà a afluixar les 
falques, deixant l’element separat uns 3 cm durant 12 h, efectuant aleshores la 
comprovació de la fletxa per a veure si és admissible. 
- Quan el desencoframent sigui dificultós, es regarà abundantment. També es podrà 
aplicar un desencofrant superficial. 
- S’apilaran els elements d’encofrat que es vagin a reutilitzar, després d’una acurada 
neteja. 
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44.4. Amidament i Pagament 
Els encofrats s’amidaran sempre per m² de superfície en contacte amb el formigó. No es pagaran 
els excessos d’encofrat ni els elements auxiliars de subjecció o estintolaments necessaris per a 
mantenir l’encofrat en una posició correcta i segura contra esforços de vent, etc. En el preu de 
l’encofrat s’inclouen, a més, els desencofrats i les operacions de desencoframent i retirada del 
material. En el cas de que en el Quadre de Preus estigui inclòs l’encofrat en la unitat de formigó, 
s’entén que tant l’encofrat com els elements auxiliars i el desencofrat van inclosos en 
l’amidament del formigó. 
2.2.1.8 Armadures 
45.1. Col·locació, Recobriment i Empalmament d’Armadures 
Totes les operacions de col·locació, recobriment i empalmament d’armadures s’efectuaran 
d’acord amb l’EHE. 
45.2. Amidament i Pagament 
Es pagaran els kg realment col·locats per a les armadures d’acer, una vegada descomptats els 
plans d’execució, per amidament de la seva longitud, afegint la longitud dels encavalcaments 
d’empalmament, mesurats en obra, i aplicant els pesos unitaris corresponents als diferents 
diàmetres utilitzats. 
En cap cas es pagaran per encavalcaments un pes superior al 5% del pes del rodó resultant de 
l’amidament efectuat en el pla sense encavalcaments.. 
El preu comprendrà l’adquisició, el transport, la pesada, la neteja de les armadures si calgués, 
el doblegament, la hissada, la sustentació i col·locació en obra, inclòs el filferro per a lligams i 
separadors, la pèrdua per retalls i totes les operacions i mitjans auxiliars que calguessin. 
2.2.1.9 Elements Estructurals Prefabricats 
46.1. Definició 
Els elements estructurals prefabricats són les diferents peces (pilars, jàsseres, bigues triangulars 
i escales) col·locades a l’obra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions de 
- Preparació de la zona de treball 
- Preparació de la superfície de recolzament, neteja i anivellament 
- Replantejament i marcatge dels eixos 
- Col·locació i fixació provisional de les peces 
- Col·locació a plom i anivellament definitius de les peces 
46.2. Condicions Generals 
Les peces han de quedar recolzades sobre la seva estructura de suport, i hi ha de quedar a 
nivell. El pilar ha de quedar encastat al seu allotjament. 
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El fabricant ha de garantir que la peça compleix les característiques exigides en l’EHE. 
Les peces no han de tenir superfícies brutes, arestes escantonades, discontinuïtats en el formigó 
o armadures visibles. 
La longitud de recolzament de les peces i la llargària de l’encastament han de ser, com a mínim, 
la especificada en el Projecte. a la DT. 
Les peces s’han de col·locar en la posició i nivell previstos en el Projecte. S’admet una tolerància 
d'execució quant el nivell de ± 20 mm. 
46.3. Execució 
La col·locació de les peces s'ha de realitzar de manera que no rebin cops que les puguin afectar. 
Per a la col·locació s'ha de suspendre cada peça pels punts preparats a aquest efecte. 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la Direcció Facultativa el pla de muntatge, en el 
que s'ha d'indicar el mètode i mitjans auxiliars previstos. 
Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar, amb la 
suficient antelació, perquè ho aprovi la Direcció Facultativa, el programa d'interrupció, restricció 
o desviament del trànsit. 
46.4. Amidament i Pagament 
Les jàsseres i escales es mesuraran per m lineal col·locat. Per als pilar i bigues es mesuraran 
les unitats col·lades. Les diferents peces seran valorades amb el preu consignat en el Quadre 
de Preus número 1. 
2.2.1.10 Estructures d’Acer 
47.1. Descripció 
El sistema estructural d’acer s’executa amb elements d’acer laminat. 
47.2. Condicions Prèvies 
Les condicions prèvies per a l’execució de les estructures d’acer són que: 
- Es disposarà de zones d’aplec i manipulació apropiades. 
- Les peces seran de les característiques descrites en el projecte d’execució. 
- Es comprovarà el treball de soldadura de les peces compostes realitzades al taller. 
- Es peces estaran protegides contra la corrosió amb pintures adequades. 
47.3. Components 
Els components de l’estructura d’acer són: 
- Perfils d’acer laminat 
- Perfils conformats 
- Xapes i platines 
- Cargols calibrats 
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- Cargols d’alta resistència 
- Cargols ordinaris 
- Reblons 
47.4. Execució 
En primer lloc, es netejaran les restes de formigó o d’altres substàncies de les superfícies en les 
que s’ha de fer el replantejament i la soldadura de les arrancades. En segon lloc, es marcaran 
els eixos de replantejament. 
S’utilitzaran falques, estintolaments, perns, serjants i qualsevol altre mitjà que asseguri 
l’estabilitat durant el muntatge. 
Les peces es tallaran amb oxitall o amb serra radial. S’accepta l’ús de cisalles per a tallar xapes. 
Els talls no presentaran ni irregularitats ni rebaves. 
No es realitzaran les unions definitives fins haver comprovat la perfecta posició de les peces. 
Els eixos de totes les peces estaran en el mateix pla. Totes les peces tindran el mateix eix de 
gravetat. 
Per a les unions mitjançant cargols d’alta resistència: 
- Es col·locarà una volandera, amb bisell cònic, sota el cap i sota femella 
- La part roscada de l’espiga sobresortirà de la femella com a mínim un filet 
- Els cargols es premeran en un 80% en la primera volta, començant pels del centre 
- Els forats tindran un diàmetre 2 mm major que el diàmetre nominal del cargol 
Per a les unions mitjançant soldadura s’admeten els següents procediments: 
- Soldadura elèctrica manual, per arc descobert amb elèctrode revestit 
- Soldadura elèctrica automàtica, per arc en atmosfera gasosa 
- Soldadura elèctrica automàtica, per arc submergit 
- Soldadura elèctrica per resistència 
I es tindrà en compte que: 
- Es prepararan les superfícies a soldar realitzant exactament els gruixos de gorja, les 
longituds de soldadura i la separació entre els eixos de soldadura en unions discontínues. 
- Els cordons es realitzaran uniformement, sense mossegades ni interrupcions. Després 
de cada cordó s’eliminarà l’escòria amb piqueta i raspall. 
- Es prohibeix qualsevol refredament anormal de les soldadures per ser excessivament 
ràpid. 
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- Els elements soldats per a la fixació provisional de les peces s’eliminaran curosament 
amb bufador, però mai a cops. Les restes de soldadures s’eliminaran amb radial o llima. 
- Una vegada inspeccionada i acceptada l’estructura es procedirà a la seva neteja i 
protecció antioxidant, abans de, per últim, pintar-la. 
47.5. Control 
Es controlarà que les peces rebudes es corresponen amb les especificades i que disposen de 
l’homologació corresponent, quan calgui. 
S’haurà de controlar també la correcta disposició dels nusos i dels nivells de plaques 
d’ancoratge. 
47.6. Amidament i Pagament 
Es pagaran els kg d’acer elaborats i muntats en obra, inclosos els despuntats, per a la qual cosa 
s’hauran d’amidar en obra. En qualsevol cas se seguiran els criteris establerts en els 
amidaments. 
47.7. Manteniment 
Cada 3 anys s’inspeccionarà l’estructura per a comprovar el seu estat de conservació i la seva 
protecció antioxidant i contra el foc. 
2.2.1.11 Ram de Paleta 
50.1. Fàbrica de maó 
Els maons se col·loquen segons els aparells presentats en el Projecte. Abans de col·locar-los, 
els maons s’humitejaran amb aigua. Aquest humitejament s’ha de fer immediatament abans del 
seu ús, havent d’estar submergits en aigua 10 minuts com a mínim. Si no s’especifica res en 
contra, l’estesa ha de tenir un gruix de 10 mm. 
Totes les filades han de quedar perfectament horitzontals i amb la cara bona perfectament plana, 
vertical i en el mateix pla que la resta d’elements amb els que hagi de coincidir. Per aconseguir-
ho, s’utilitzaran les mires necessàries, col·locant la corda en les divisions o marques fetes en les 
mires. 
Si no s’especifica el contrari, s’utilitzarà un morter de 250 kg de ciment I-35 per m³ de pasta. 
Quan s’interrompi el treball, el mur es quedarà en represa per a travar al dia següent la fàbrica 
amb l’anterior. Quan es reprengui la feina es regarà la fàbrica antiga netejant-la de pols i repicant 
el morter. Les unitats en angle es faran de manera que se deixi mig maó d’un mur contigu, 
alternant les fileres. L’amidament es farà per m², segons s’indica en el Quadre de Preus. Es 
mesuraran les unitats realment executades, descomptant-hi els buits. 
Els maons es col·locaran sempre per refregament. 
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Els tancaments de més de 3,5 m d’alçada estaran ancorats en les seves 4 cares. Els que superin 
l’alçada de 3,5 m estaran rematats per un congreny de formigó armat. 
Los murs tindran juntes de dilatació, les quals quedaran travades i se segellaran amb productes 
segelladors adequats. 
En l’arrencada del tancament es col·locarà una capa de morter d’1 cm de gruix en tota l’amplada 
del mur. Si l’arrencada no fos sobre forjat, es col·locarà una làmina de barrera antihumitat. 
En la trobada del tancament amb el forjat superior es deixarà una junta de 2 cm que s’emplenarà 
posteriorment amb morter de ciment, preferiblement al rematar tot el tancament. 
Els suports de qualsevol element estructural es realitzaran mitjançant una sabata i/o una placa 
de suport. 
Els murs conservaran durant la seva construcció els ploms i nivells de les degollades, i seran 
estancs al vent i a la pluja. 
Tots els buits practicats en los murs aniran disposaran de la seva corresponent llinda. 
En acabar la jornada de treball, o quan s’hagi de suspendre-la per les inclemències del temps, 
es travaran els panys realitzats i sense acabar. 
Es protegirà de la pluja la fàbrica acabada d’executar. 
Si ha gelat durant la nit es revisarà l’obra del dia anterior. No es treballarà mentre estigui gelant. 
El morter s’estendrà sobre la superfície de seient en quantitat suficient perquè la llinda i l’estesa 
vessin. 
No s’utilitzaran peces més petites de ½ maó. 
Les trobades de murs i cantonades s’executaran en tot el seu gruix i en totes les seves filades. 
50.2. Envà de Maó Buit Doble 
Per a la construcció d’envans s’utilitzaran maons buits que es col·locaran de cantell, amb els 
seus costats més grans formant els paraments de l’envà. Es mullaran immediatament abans del 
seu ús. Es prendran amb morter de ciment. La seva construcció es farà amb l’ajuda de mires i 
cordes i s’emplenaran les filades perfectament horitzontals. Quan en l’envà hi hagi buits es 
col·locaran prèviament els bastiments que quedaran perfectament a plom i anivellats. El seu 
amidament es farà per m² d’envà realment executat. 
50.3. Envans de maó buit senzill 
Els envans de maó buit senzill es prendran amb morter de ciment i amb condicions d’execució i 
amidament anàlogues a allò indicat el paràgraf 46.2. 
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50.4. Revestiment i reglejat de guix negre 
Per a executar els revestiments es construiran prèviament unes mostres de guix que serviran de 
guia a la resta del revestiment. Per això, es col·locaran regles de fusta ben rectes, espaiats a 1 
m aproximadament, que se subjectaran amb dos punts de guix en ambdós extrems. 
Els regles han d’estar perfectament a plom i guardaran una distància de 1,5 a 2 cm 
aproximadament del parament a revestir. Les cares interiors dels regles estaran situades en un 
mateix pla, per a lo  qual cosa s’estendrà una corda per als punts superiors i inferiors de guix, 
havent de quedar a plom en els seus extrems. Una vegada fixos els regles es regarà el 
parament i s’abocarà el guix entre cada regle i el parament, procurant que el buit quedi ben ple. 
Per això, se seguirà llançant, amb la pala plana, guix al parament passant un regle ben recte 
sobre les mestres, quedant enrasat l’arrebossat amb les mestres. 
Les masses de guix s’hauran de fer en quantitats petites per a ser utilitzades immediatament i 
evitar  la seva aplicació quan s’hagi mort. Es prohibirà la preparació del guix en grans pasteres i 
amb gran quantitat d’aigua perquè vagi espessint segons es vagi utilitzant. 
Si el revestiment rebrà un revestit posterior, quedarà amb la seva superfície rugosa per a facilitar 
l’adherència del revestiment lliscat. En totes les cantonades es col·locaran cantoneres 
metàl·liques de 2 m d’alçada mitjançant un regle a plom que servirà, al mateix temps, per a fer 
la mestra de la cantonada. 
L’amidament se farà per m² de revestiment realment executat, deduint buits i incloent en el preu 
tots els mitjans auxiliars emprats. En el preu s’inclouran, a més, les cantoneres i la seva 
col·locació. 
50.5. Revestiment lliscat de guix blanc 
Per als revestiments lliscats s’utilitzaran únicament guixos blancs de primera qualitat. 
Immediatament després d’amassat, s’estendrà sobre el revestiment de guix fet prèviament, 
estenent-lo amb la llana i prement fort fins que la superfície quedi completament llisa i fina. El 
gruix del revestiment lliscat serà de 2 a 3 mm. És fonamental que la mà de guix s’apliqui 
immediatament després de ser amassat per a evitar que el guix estigui mort. 
El seu amidament i pagament serà per m² de superfície realment executada. Si en el Quadre de 
Preus figurés l’arrebossat i l’enguixat en la mateixa unitat, l’amidament i pagament corresponent 
comprendrà totes les operacions i mitjans auxiliars necessaris per a deixar ben acabat i rematat 
tant l’arrebossat com l’enguixat, amb tots els requisits prescrits en aquest Plec de Condicions. 
50.6. Arrebossats de ciment. 
Els arrebossats de ciment es faran amb ciment de 550 kg de ciment per m³ de pasta en 
paraments exteriors, i de 500 kg de ciment per m³ en paraments interiors, utilitzant sorra de riu 
o de barranc, rentada per a la seva confecció. 
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Abans d’estendre el morter es prepararà el parament sobre el que s’hagi d’aplicar. 
En tots els casos es netejaran bé els paraments, havent d’estar humida la superfície de la fàbrica 
abans d’estendre el morter. La fàbrica ha de tenir l’interior perfectament sec. Les superfícies de 
formigó es picaran, regant-les abans de procedir a l’arrebossat. 
Una vegada preparada així la superfície, s’aplicarà amb força el morter sobre una part del 
parament per mitjà de la llana, evitant tirar una porció de morter sobre una altra ja aplicada. 
D’aquesta manera s’estendrà una capa que s’anirà regularitzant al mateix temps que es col·loca 
per a la qual cosa es recollirà amb el cantell de la llana el morter. Sobre el revestiment tou es 
tornarà a estendre una segona capa, continuant així fins que la part sobre la que s’hagi operat 
tingui una adequada homogeneïtat. En emprendre una nova operació s’haurà adormit la part 
aplicada anteriorment. Serà necessari, doncs, humitejar sobre la junta d’unió abans de tirar-hi 
les primeres llanes del morter. 
La superfície dels arrebossats ha de quedar aspra per a facilitar l’adherència de l’estucat que 
s’hi tira al damunt. En el cas de que la superfície hagi de quedar remolinada es donarà una 
segona capa de morter fi amb el remolinador. 
Si les condicions de temperatura i humitat ho requereixen, a criteri de la Direcció Facultativa, 
s’humitejaran diàriament els arrebossats, ja sigui durant l’execució o bé després d’acabada, 
perquè l’adormiment es realitzi en bones condicions. 
Preparació del morter: 
Les quantitats dels diversos components necessaris per a confeccionar el morter vindran 
especificades en la documentació tècnica. 
No es confeccionarà morter quan la temperatura de l’aigua d’amassat excedeixi de la banda 
compresa entre 5ºC i 40ºC. 
El morter es batrà fins obtenir una mescla homogènia. Els morters de ciment i mixtos s’aplicaran 
després de la seva amassada, però els de cal no es podran utilitzar fins 5 h després. 
Es netejaran els estris d’amassada cada vegada que es vagi a confeccionar un nou morter. 
Condicions generals de execució: 
Abans de l’execució de l’arrebossat es comprovarà que: 
- Les superfícies a revestir no es veuran afectades, abans de l’adormiment del morter, per 
l’acció lesiva d’agents atmosfèrics de qualsevol tipus o per les pròpies obres que 
s’executen simultàniament els elements fixos com reixes, ganxos, cèrcols, etc. han estat 
rebuts prèviament quan l’arrebossat ha de quedar vist 
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- S’han reparat els desperfectes que pogués tenir el suport i aquest està adormit quan es 
tracti de morter o formigó. 
Durant l’execució: 
- S’amassarà la quantitat de morter que s’estimi que es pot aplicar en òptimes condicions 
abans de que s’iniciï l’adormiment. No s’admetrà l’addició d’aigua una vegada amassat. 
- Abans d’aplicar morter sobre el suport, aquest s’humitejarà lleugerament perquè no 
absorbeixi aigua necessària per a l’adormiment. 
- En los arrebossats exteriors vistos, mestrejats o no, i per a evitar esquerdes irregulars, 
caldrà fer un especejament del revestiment en requadres de costat no major de 3 m, 
mitjançant degollades de 5 mm de profunditat. 
- En les trobades entre un parament vertical i un sostre, en primer lloc s’arrebossarà el 
sostre. Quan el gruix de l’arrebossat sigui superior a 15 mm es realitzarà per capes 
successives, sense que cap d’elles superi aquest gruix. 
- Es reforçaran, amb tela metàl·lica o malla de fibra de vidre indesmallable i resistent a 
l’alcalinitat del ciment, les trobades entre materials diferents, particularment, entre 
elements estructurals i tancaments o particions, susceptibles de produir fissures en 
l’arrebossat. La tela es col·locarà tensa i fixada al suport amb un encavalcament mínim 
de 10 cm a ambdós costats de la línia de discontinuïtat. 
- Quan hi hagi gelades o quan no quedi garantida la protecció de les superfícies se 
suspendrà l’execució. Quan es reprenguin els treballs es comprovarà l’estat d’aquelles 
superfícies que haguessin estat revestides. 
- Quan plogui, se suspendran els treballs quan el parament no estigui protegit i les zones 
aplicades es protegiran amb lones o plàstics. 
- Quan faci un temps extremadament sec i calorós i/o en superfícies molt exposades al 
sol i/o a vents molt secs i càlids, se suspendrà l’execució. 
Després de l’execució: 
- Transcorregudes 24 h des de l’aplicació del morter es mantindrà humida la superfície 
arrebossada, fins que el morter s’hagi adormit. 
- No es fixaran elements en l’arrebossat fins que s’hagi adormit completament i no abans 
de 7 dies. 
50.7. Formació de graons 
Els graons es construiran amb maó buit doble pres amb morter de ciment. 
2.2.1.12 Bastides 
Totes les bastides seran d’estructura metàl·lica sòlida i tindran les condicions necessàries per a 
una bona resistència i estabilitat. S’hi col·locaran ampits que evitin caigudes. Els taulers de fusta 
tindran com a mínim 0,20 m d’ample i 0,07 m de gruix. 
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En les construccions de cada classe de bastides s’observaran totes les prescripcions legals 
vigents en aquesta matèria. El Contractista assumirà les desgràcies que puguin produir-se per 
incompliment de la normativa vigent, si incorre a desajust de les condicions exigides en aquestes 
matèries. 
2.2.1.13 Cobertes. Formació de Pendents i Vessants 
54.1. Descripció 
Aquest article contempla els treballs destinats a l’execució dels plans inclinats, amb el pendent 
previst, sobre els que ha de quedar constituïda la coberta o tancament superior d’un edifici. 
54.2. Condicions Prèvies 
Caldrà disposar dels plànols de planta de cobertes amb definició del sistema adoptat per a 
executar els pendents i la ubicació dels elements que sobresurten de la coberta. També s’haurà 
de disposar de plànols de detall amb representació gràfica de la disposició dels diversos 
elements, estructurals o no, que conformaran els futurs vessants per als que no existeixi o no 
s’hagi adoptat cap especificació normativa. També s’haurà de disposar de la solució de les 
interseccions amb els conductes i elements constructius que sobresurten dels plans de coberta 
i de la seva execució. 
En ocasions, segons sigui el tipus de vessant a executar, haurà d’estar executada l’estructura 
que servirà de suport als elements de formació de pendent. 
54.3. Components 
S’admet una gamma molt àmplia de materials (fusta, acer, formigó, ceràmica, ciment, guix, 
entre d’altres) i formes per a la configuració dels vessants de coberta, amb les limitacions que 
estableix la normativa vigent i les que són inherents a les condicions físiques i resistents dels 
propis materials. 
54.4. Execució 
La configuració dels vessants d’una coberta d’edifici requereix comptar amb una disposició 
estructural per a conformar els pendents d’evacuació d’aigües de pluja i un element superficial 
(tauler) el qual, suportat en aquesta estructura, completi la formació d’una unitat constructiva 
susceptible de rebre el material de cobertura i impermeabilització, així com de permetre la 
circulació de treballadors en los treballs de referència. 
Formació de pendents. Hi ha dues formes d’executar els pendents d’una coberta: 
1. Pendent conformat per la pròpia estructura principal de coberta: 
- Encavallades: estructures triangulades de fusta o metàl·liques sobre les que es disposen, 
transversalment, elements lineals (corretges) o superficials (plaques o taulers de tipus 
ceràmic, de fusta, prefabricats de formigó, etc.). El material de cobriment es podrà 
ancorar a les corretges (o als cabirons que s’hagin pogut fixar a la seva vegada sobre 
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elles) o es podrà rebre sobre els elements superficials o taulers que es configurin sobre 
les corretges. 
- Plaques inclinades: plaques resistents alveolars que salven la llum compresa entre 
suports estructurals i sobre les que es col·locarà el material de cobriment o, en el seu 
cas, altres elements auxiliares sobre els quals clavar-lo o rebre’l. 
- Biguetes inclinades: que se suportaran sobre l’estructura de forma que no ocasionin 
empentes horitzontals sobre ella o bé que les empentes quedin perfectament 
contrarestats. Sobre les biguetes es podrà constituir o bé un forjat inclinat amb entrebigat 
de revoltó i capa de compressió de formigó, o bé un tauler de fusta, ceràmic, d’elements 
prefabricats, de plafons o xapes metàl·liques perforades, formigó cel·lular armat, etc. Les 
biguetes podran ser de fusta, metàl·liques o de formigó armat o pretesat. Quan s’utilitzin 
biguetes de fusta o metàl·liques portaran la corresponent protecció antiincendis. 
2. Pendent conformat mitjançant una estructura auxiliar recolzada sobre un forjat horitzontal 
o volta i que es podrà executar de diferents maneres: 
- Envans de sostremort. Es realitzaran amb fàbrica alleugerida de maó buit col·locat a arc 
a plec de llibre, rebuda i rematada amb mestra inclinada de guix i comptaran amb buits 
en un 25% de la seva superfície. S’independitzaran del tauler mitjançant un full de paper. 
Quan la formació de pendents es porti a terme amb envans alleugerits de maó buit senzill, 
les anguiles careners, marges lliures, doblegat en juntes estructurals, etc. s’executaran 
amb envà alleugerit de maó buit doble. Els envans estaran perfectament aplomats i 
alineats. A més, quan arribin a una alçada mitjana superior a 0,50 m, caldrà que es travin 
amb altres que siguin normals a ells. Les trobades estaran degudament lligades i, si 
s’escau, l’aïllament tèrmic disposat entre envans serà del gruix i la tipologia especificats 
en la documentació tècnica. 
- Envans amb bloc de formigó cel·lular: després del replantejament de les anguiles i 
careners sobre el forjat, es començarà la seva execució (similar a la dels envans de 
sostremort) col·locant la primera filada de cada envà deixant separats els blocs ¼ de la 
seva longitud. Les següents filades s’executaran de forma que els buits deixats entre 
blocs de cada filada quedin tancats per la filada superior. 
Formació de taulers: Amb independència de quin sigui el sistema escollit, dissenyat i calculat per 
a la formació dels pendents, s’imposa la necessitat de configurar el tauler sobre el que s’ha de 
rebre el material de cobriment. Únicament quan aquest assoleix característiques relativament 
autoportants i unes dimensions superficials mínimes acostuma a no ser necessària la creació de 
tauler. En aquest darrer cas les peces de cobriment aniran directament ancorades mitjançant 
cargols, claus o ganxos a les corretges o cabirols estructurals. 
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El tauler pot estar constituït, per una fulla de maó, fusta, elements prefabricats, plafons o xapes 
metàl·liques perforades, formigó cel·lular armat, etc. La capa d’acabat dels taulers ceràmics serà 
de morter de ciment o formigó que actuarà com a capa de compressió, emplenarà les juntes 
existents i permetrà deixar una superfície plana d’acabat. En determinades ocasions, aquesta 
capa final es constituirà amb morter de guix. 
Quan augmenti la separació entre envans de suport, com succeeix quan es tracta de blocs de 
formigó cel·lular, s’han de disposar perfils en T metàl·lics, galvanitzats o amb algun altre 
tractament protector, a mode de corretges, la secció i separació de les quals vindran definides 
per la documentació de projecte o, si s’escau, les disposicions del fabricant. Sobre aquests perfils 
en T metàl·lics es recolzaran les plaques de formigó cel·lular, de dimensions especificades, que 
conformaran el tauler. 
Segons el tipus i material de cobertura a executar, pot ser necessari rebre, sobre el tauler, llistons 
de fusta o altres elements per a l’ancoratge de xapes d’acer, coure o zinc, teules de formigó, 
ceràmica o pissarra, etc. La disposició d’aquests elements s’indicarà en cada tipus de coberta 
de la que formin part. 
a. Amidament i Pagament 
L’amidament i valoració s’efectuarà, generalment, per m² de coberta, mesurada sobre plans 
inclinats. El preu inclou el material de coberta pròpiament dit, els cargols i les peces especials 
per a la subjecció i la mà d’obra, transport i mitjançant auxiliars necessaris. Això no obstant, es 
tindran en compte, els enunciats assenyalats per a cada partida de l’amidament i pressupost, en 
els que es defineixen els diversos factors que condicionen el preu descompost resultant. 
2.2.1.14 Cobertes Planes 
55.1. Descripció 
Les cobertes planes tenen un pendent entre l’1% i el 15% que, segons l’ús, poden ser transitables 
o no transitables. 
Poden disposar de protecció mitjançant barana, balustrada o ampit de fàbrica. 
55.2. Condicions Prèvies 
Per a l’execució de les cobertes planes caldrà disposar de plànols afitats de l’obra, amb definició 
de la solució constructiva adoptada. 
Serà imprescindible que s’hagi executat el forjat o element que faci de suport, així com els 
baixants i els plafons perimetrals. S’haurà d’efectuar una neteja del forjat per al replantejament 
dels vessants i dels elements singulars. 
55.3. Components 
Els materials que es poden utilitzar en aquest tipus de cobertes abasta una gamma molt àmplia 
degut a les diverses variants que es poden adoptar tant per a la formació de pendents, com per 
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a l’ execució de la membrana impermeabilitzant, l’aplicació d’aïllament, els paviments o acabats 
superficials i els elements singular. 
55.4. Execució 
Sempre que es trenqui la continuïtat de la membrana d’impermeabilització es disposaran 
reforços. Si les juntes de dilatació no estiguessin definides en el Projecte, se’n realitzaran en 
consonància amb les estructurals, trencant la continuïtat d’aquestes des de l’últim forjat fins la 
superfície exterior. 
Els canalons i altres elements de recollida d’aigua pluvial tindran la secció necessària per a 
evacuar- la sobradament, calculada en funció de la superfície que recullin i la zona pluviomètrica 
on estigui ubicat l’edifici. Els baixants de desguàs pluvial no distaran més de 20 m entre si. 
Quan els pendents siguin inferiors al 5% la membrana impermeable es pot col·locar 
independent del suport i de la protecció (sistema no adherit o flotant). Quan no es pugui garantir 
la seva permanència en la coberta, per succió de vent, erosiones de diversa índole o pendent 
excessiu, l’adherència de la membrana serà total. 
La membrana serà monocapa, en cobertes invertides i no transitables amb protecció de grava. 
En cobertes transitables i en cobertes enjardinades es col·locarà membrana bicapa. 
Les làmines impermeabilitzants es col·locaran començant pel nivell més baix, posant un 
encavalcament mínim de 8 cm entre elles. Aquest encavalcament de làmina, en els aiguafons, 
serà de 50 cm i de 10 cm en la trobada amb desguassos. En aquest caso, es reforçarà la 
membrana impermeabilitzant amb una altra làmina col·locada sota ella que ha d’arribar fins el 
baixant i s’ha d’encavalcar 10 cm sobre la part superior del desguàs. 
La humitat del suport al fer-se l’aplicació serà inferior al 5%, ja que en cas contrari es poden 
produir humitats en la part inferior del forjat. 
L’emprimació serà del mateix material que la làmina impermeabilitzant. En cas de disposar 
làmines adherides al suport no quedaran bosses d’aire entre ambdós elements. 
La barrera de vapor es col·locarà sempre sobre el pla inclinat que constitueix la formació de 
pendent. Sobre el mateix, es disposarà l’aïllament tèrmic. La barrera de vapor, que es col·locarà 
quan existeixin locals humits sota la coberta estarà formada per oxiasfalt (1,5 kg/m²) prèvia 
emprimació amb un producte de base asfàltica o de pintura bituminosa. 
55.5. Control 
El control d’execució es portarà a terme mitjançant inspeccions periòdiques en les que es 
comprovaran gruixos de capes, disposicions constructives, col·locació de juntes, dimensions 
dels encavalcaments, humitat del suport i la humitat de l’aïllament. 
Acabada la coberta, s’efectuarà una prova de servei consistent en la inundació dels panys fins 
un nivell de 5 cm per sota del marge de la impermeabilització en la seva entrega a paraments. 
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La presència de l’aigua no ha de constituir una sobrecàrrega superior a la de servei de la coberta. 
Es mantindrà inundada durant 24 h, transcorregudes les quals no hauran d’aparèixer humitats 
en la cara inferior del forjat. Si no fos possible la inundació, es regarà contínuament la superfície 
durant 48 h, sense que tampoc en aquest caso hagin d’aparèixer humitats en la cara inferior del 
forjat. 
Executada la prova, es procedirà a evacuar l’aigua, operació en la que es prendran precaucions 
per evitar que es produeixin danys en els baixants. 
En qualsevol cas, un cop s’hagi evacuat l’aigua, no s’admetrà l’existència de rabeigs o 
estancaments. 
55.6. Amidament i pagament 
L’amidament i valoració s’efectuarà, generalment, per m² de coberta, mesurada en la seva 
projecció horitzontal, incloent l’entrega a paraments i la part proporcional de perfils de vores i 
acabats, i en condicions d’ús. la mà d’obra, transport i mitjançant auxiliars necessaris. Això no 
obstant, es tindran en compte, els enunciats assenyalats per a cada partida de l’amidament i 
pressupost, en els que es defineixen els diversos factors que condicionen el preu descompost 
resultant. 
55.7. Manteniment 
Les reparacions a efectuar sobre les cobertes planes seran executades per personal 
especialitzat amb materials i solució constructiva anàlegs als de la construcció original. 
No es rebran sobre la coberta elements que puguin perforar la membrana impermeabilitzant com 
antenes, pals de bandera, etc., o que dificultin la circulació de les aigües i el seu lliscament cap 
els elements d’evacuació. 
El personal que tingui assignada la inspecció, conservació o reparació anirà previst de calçat 
amb sola tova. Disposicions de seguretat semblants als treballs de construcció regiran en els 
treballs de manteniment. 
2.2.1.15 Paviments 
57.1. Paviments de rajoles de terratzo 
Les rajoles, ben saturades d’aigua, per al a qual cosa s’hauran de tenir submergides en aigua 1 
h abans de la seva col·locació; s’assentaran sobre una capa de morter de 400 kg/m³ confeccionat 
amb sorra, abocat sobre una altra capa de sorra ben igualada i piconada, procurant que el 
material d’agafada formi una superfície contínua de seient i rebut de paviment, i que les rajoles 
quedin amb els seus costats al límit. 
Acabada la col·locació de les rajoles se’ls aplicarà una beurada de ciment Pòrtland, pigmentada 
amb el color del terratzo, fins que se s’emplenin perfectament les juntes. Aquesta operació es 
repetirà a les 48 h. 
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El paviment ha de formar una superfície totalment plana i horitzontal, amb perfecta alineació de 
les seves juntes en totes direccions. Si es col·loca un regle de 2 m de longitud sobre el paviment, 
en qualsevol direcció, no han d’aparèixer buits superiors a 5 mm. 
S’impedirà el trànsit pels paviments fins que hagin transcorregut, com a mínim, 4 dies. Si el 
trànsit fos indispensable, es prendran les mesures necessàries perquè no es perjudiqui el 
paviment. 
57.3. Paviments de Rajoles Envidrades 
Les rajoles envidrades que s’utilitzen en l’aplacat de cada parament o superfície, se entonaran 
perfectament dins del seu color per a evitar contrastos, excepte que la Direcció Facultativa ordeni 
el contrari. 
L’aplacat estarà composat per peces llises i les corresponents i necessàries peces especials i 
de cantell rom, i s’asseurà de manera que la superfície quedi llisa i unida, sense guerxament ni 
deformació a junta seguida, formant les juntes línia seguida en tots els sentits, sense 
trencaments ni volades. 
Les rajoles envidrades, submergides en aigua 12 h abans del seu ús, es col·locaran amb morter 
de ciment. No s’admetrà el guix com a material d’agafada. 
Totes les juntes es rejuntaran amb ciment blanc o de color pigmentat, segons els casos, i 
s’hauran d’acabar curosament. 
57.4. Amidament i pagament 
Els paviments s’amidaran i abonaran per m² de superfície de paviment realment executada. 
Els sòcols, graons d’escala s’amidaran i pagaran per metre lineal. 
En el cas d’amidament de paviments de rajoles envidrades es descomptaran els buits i es 
mesuraran els brancals i els bastiments de doelles. 
El preu comprèn tots els materials, mà d’obra, operacions i mitjans auxiliars necessaris per 
acabar completament cada unitat d’obra d’acord amb les prescripcions d’aquest Plec. 
2.2.1.16 Fusteria 
58.1. Condicions prèvies 
La fusteria de taller es realitzarà conforme al que apareix en los plànols del Projecte. Totes les 
fustes estaran perfectament rectes, raspallades, fregades i ben muntades a pla i esquadra, 
ajustant perfectament les superfícies vistes. 
58.2. Condicions tècniques 
Les fulles hauran de complir les característiques següents: 
- Resistència a l’acció de la humitat. 
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- Comprovació del pla de la porta. 
- Comportament en l’exposició de les dues cares a atmosfera d’humitat diferent. 
- Resistència a la penetració dinàmica. 
- Resistència a la flexió per càrrega concentrada en un angle. 
- Resistència de la testera inferior a la immersió. 
- Resistència a l’arrencada de cargols en els brancals, en una amplada no menor de 28 
mm. 
- Quan l’ànima de les fulles resisteixi l’arrencada de cargols, no necessitarà peces de 
reforç. En cas contrari els reforços mínims necessaris venen indicats en los plànols. 
- En fulles de cantell, el peu anirà sense cantellejar i permetrà un ajust de 20 mm. Les 
fulles sense cantellejar permetran un ajust de 20 mm repartits per igual en el peu i en el 
capçal. 
- Els verguerons de la fulla vidriera seran com a mínim de 10x10 mm i quan no estigui 
cantellejat el buit per al vidre, sobresortiran de la cara 3 mm com a mínim. 
- En les portes entaulades a l’exterior, les seves taules aniran sobreposades o 
encadellades de forma que no permetin el pas de l’aigua. 
- Les unions en les fulles entaulades i de faixa seran per acoblament, i hauran d’anar 
encolades. 
- Quan la fusta s’envernissi, estarà exempta d’impureses o emblaviment per fongs. Si va 
a ser pintada, s’admetrà que hi hagi emblaviment en un 15% de la superfície. 
Bastiments de fusta: 
- Els travessers de la porta de pas portaran pollegueres amb entrega de 5 cm, per a 
l’ancoratge en el paviment 
- Els bastiments vindran muntats del taller, amb les unions de taller ajustades, amb les 
unions acoblades i amb els orificis per al posterior cargolat en obra de les plantilles 
d’ancoratge. La separació entre elles serà no superior a 50 cm i dels extrems dels 
travessers 20 cm havent d’estar l’acer protegit contra l’oxidació 
- Els bastiments arribaran a obra amb riostes i llata d’empostissar per a mantenir 
l’esquadra, i amb una protecció per a la seva conservació durant l’emmagatzematge i 
posada en obra 
Tapajunts: 
- Les dimensions mínimes dels tapajunts de fusta seran de 10x40 mm 
58.3. Amidament i pagament 
La fusteria es mesurarà per m² de fusteria, entre costats exteriors de bastiments, i del terra al 
costat superior del bastiment, en cas de portes. En aquest amidament s’inclou la mesura de la 
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porta o finestra i dels bastiments corresponents més els tapajunts i les ferramentes. La 
col·locació dels bastiments es pagarà independentment. 
El preu inclou els materials, la fabricació en taller, el trasllat al lloc de col·locació, la recepció de 
bastiments, el seu acoblament, els elements de penjar i de seguretat i altres operacions o mitjans 
auxiliars que fossin necessaris per a la seva perfecta i total execució. 
2.2.1.17 Fusteria metàl·lica 
Per a la construcció i muntatge d’elements de fusteria metàl·lica s’observaran rigorosament les 
indicacions dels plànols del Projecte. 
Totes les peces de fusteria metàl·lica hauran de ser muntades, necessàriament, per la casa 
fabricant o personal autoritzat per la mateixa, essent el subministrador el responsable del 
perfecte funcionament de totes i cada una de les peces col·locades en obra. 
Tots els elements es faran en locals tancats i lliures d’humitat, assentades les peces sobre llates 
d'empostissar de fusta, procurant que quedin ben anivellades i no n’hi hagi cap que pateixi ni 
guerxament ni torçada. 
L’amidament es farà per m² de fusteria, mesurant entre costats exteriors. En el preu s’inclouen 
les ferramentes, verguerons, retenidores, etc., però queden exceptuades la vidriera, pintura i 
col·locació de bastiments. 
2.2.1.18 Vidres 
Els vidres es muntaran ajustant-los amb cura en el buit en el que hagin d’encaixar, el qual 
prèviament haurà estat pintat amb pintura d’emprimació si és de metàl·lic. El vidre s’ajustarà bé 
per mitjà de ribets metàl·lics o de fusta perfectament ajustats als bastidors amb puntes si els 
ribets són de fusta i amb cargols si són metàl·lics. Tot l’entorn se segellarà amb silicona. 
Els vidres s’amidaran i abonaran per m2 de superfície real col·locada. El preu inclou tots els 
materials, mà d’obra, operacions i mitjans auxiliars necessaris per a deixar l’obra 
completament enllestida. 
2.2.1.19 Pintura 
61.1. Condicions generals de preparació del suport 
La superfície que s’ha de pintar ha d’estar seca, desengreixada, sense òxid ni pols, per a la qual 
cosa es faran servir raspalls, bufadors de sorra, àcids i bases quan siguin metalls. 
Els porus, esquerdes, escantells, etc., s’emplenaran amb màstics o empastaments per a deixar 
les superfícies llises i uniformes. Es faran amb un pigment mineral i oli de llinosa o vernís i un 
cos de rebliment per a les fustes. En els plafons s’utilitzarà guix amassat amb aigua de cola, i 
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sobre els metalls s’utilitzaran empastaments composats de 60-70% de pigment (blanc de plom), 
ocre, òxid de ferro, litopó, etc. i cossos de rebliment (creta, caolí, guix, espat pesat), 30-40% de 
vernís copal o àmbar i oli de fustes. 
Els màstics i empastaments s’utilitzaran amb espàtula en forma de massilla; els líquids amb 
brotxa o pinzell o amb l’aerògraf o pistola d’aire comprimit. Els empastaments, una vegada secs, 
es passaran amb paper de vidre en parets i s’allisaran amb pedra tosca, aigua i feltre, sobre 
metalls. 
Abans de la seva execució es comprovarà la natura de la superfície a revestir, així com la seva 
situació interior o exterior i condiciones d’exposició al fregament o agents atmosfèrics, contingut 
d’humitat i si existeixen juntes estructurals. 
Es rebran i es muntaran tots los elements que han d’anar en el parament, com bastiments de 
portes, finestres, canalitzacions i instal·lacions. 
Se comprovarà que la temperatura ambient no sigui major de 28ºC ni menor de 6ºC. La superfície 
d’aplicació estarà anivellada i llisa. 
En temps plujós se suspendrà l’aplicació quan el parament no estigui protegit. 
En finalitzar la jornada de treball es protegiran perfectament els envasos i es netejaran els estris 
de treball. 
61.2. Aplicació de la pintura 
Les pintures se podran aplicar amb pinzells i brotxa, amb aerògraf, amb pistola, (polvoritzant 
amb aire comprimit) o amb corrons. 
Les brotxes i pinzells seran de pèl animal o de niló. Podran ser rodons o plans, classificant-se 
per números o pels grams de pèl que contenen. 
Els aerògrafs o pistoles consten d’un recipient que conté la pintura amb aire a pressió (1-6 atm), 
el compressor i el polvoritzador, amb orifici que vari des de 0,2 mm fins a 7 mm, formant-se un 
con de 2 cm al metre de diàmetre. 
Depenent del tipus de suport se realitzaran una sèrie de treballs previs, amb objecte de que quan 
s’apliqui la pintura o revestiment s’aconsegueixi un acabat de gran qualitat. 
Els sistemes de preparació en funció del tipus de suport: 
- Guixos i ciments així com els seus derivats: Es realitzarà un fregament de les petites 
adherències i imperfeccions. A continuació s’aplicarà una mà de fons impregnant els 
porus de la superfície del suport. Posteriorment es realitzarà un empastament dels 
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desperfectes, repassant-los amb una mà de fons. S’aplicarà seguidament l’acabat final 
amb un rendiment no inferior de l’indicat pel fabricant. 
- Fusta: Es procedirà a una neteja general del suport seguida d’un fregament fi de la fusta. 
A continuació es donarà una mà de fons amb vernís diluït mesclat amb productes de conservació 
de la fusta si fan falta, aplicat de forma que quedin impregnats els porus. Passat el temps de 
assecatge de la mà de fons, es realitzarà un fregament fi del suport, aplicant-hi a continuació el 
vernís, amb un temps de assecatge entre ambdues mans i un rendiment no menor de 
l’especificat pel fabricant. 
- Metalls: Es realitzarà una rascada d’òxids amb raspall, seguida immediatament d’una 
acurada neteja manual de la superfície. 
A continuació s’aplicarà una mà de emprimació anticorrosiva, amb un rendiment no inferior al 
consignat pel fabricant. 
Transcorregut el temps de assecatge, s’aplicaran dos mans d’acabat d’esmalt, amb un rendiment 
no menor a l’especificat pel fabricant. 
61.3. Amidament i pagament 
La pintura s’amidarà i abonarà en general, per m² de superfície pintada, efectuant-se 
l’amidament de la següent manera: 
- Pintura sobre murs, envans i sostres: s’amidarà descomptant els buits. Les motllures s’ 
amidaran per superfície desenvolupada. 
- Pintura sobre fusteria: s’amidarà per les dues cares, incloent els tapajunts. 
- Pintura sobre finestrals metàl·lics: s’amidarà una cara. 
En els preus respectius està inclòs el cost de tots los materials i operacions necessàries per 
a obtenir el perfecte acabat de les obres, fins i tot la preparació, fregament, neteja, 
empastament, etc. i tots els mitjans auxiliares que calgui. 
2.2.1.20 Ram de llauner 
62.1. Canonada de coure 
Tota la canonada s’instal·larà de forma que presenti un aspecte net i ordenat. S’utilitzaran 
accessoris per a tots los canvis de direcció i les esteses de canonada es realitzaran de forma 
paral·lela o en angle recte als elements estructurals de l’edifici. 
La canonada estarà col·locada al seu lloc sense necessitat de forçar-la ni flectir-la. La canonada 
anirà instal·lada de manera que es contregui i dilati lliurement sense que es deteriori per cap 
treball ni per si mateixa. 
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Les unions es faran amb soldadura tova amb capil·laritat. Les grapes per a penjar la conducció 
de forjat seran de llautó espaiades 40 cm. 
62.2. Canonada de ciment centrifugat 
El muntatge es realitzarà enterrat, rematant els punts d’unió amb ciment. Tots els canvis de 
secció, direcció i escomesa, s’efectuaran per mitjà de pericons registrats. 
En la xarxa de sanejament se situaran pous de registre amb potes per a facilitar l’accés. El 
pendent mínima serà de l’1% en aigües pluvials, i superior a l’1,5% en aigües residuals. 
L’amidament se farà per m lineal de canonada realment executada, incloent el llit de formigó i 
els escarabats d’unió. Els pericons s’amidaran apart per unitats. 
62.3. Aparells sanitaris 
Els aparells sanitaris que s’instal·lin compliran les condicions de caràcter sanitari exigides i 
estaran degudament homologats. 
Aquests aparells s’abonaran per unitat d’aparell col·locat. El preu inclou l’aparell, les aixetes, les 
vàlvules de desguàs, i tots els treballs materials i mitjans auxiliars necessaris per a la seva 
instal·lació completa. 
2.2.1.21 Instal·lació elèctrica 
63.1. Condicions generals 
L’execució de les instal·lacions s’ajustarà a allò especificat en els reglaments vigents. En 
aquelles instal·lacions on calgui, se seguiran les normes de la companyia subministradora. 
Es procurarà que els traçats guardin en tot moment els: 
- Fustatge i xarxes en nombre suficient de manera que garanteixin la seguretat dels 
operaris i vianants 
- Maquinària, bastides, eines i tot el material auxiliar per a portar a terme els treballs 
d’aquest tipus 
Tots els materials seran de la millor qualitat, amb les condicions que imposin els documents que 
composen el Projecte, o els que es determinin en el transcurs de l’obra, muntatge o instal·lació. 
63.2. Conductors elèctrics de fase 
Els conductors elèctrics de fase seran de coure electrolític, aïllats adequadament, essent la seva 
tensió nominal d’aïllament de 0,6/1 kV per a la línia repartidora i de 750 V per a la resta de la 
instal·lació, havent d’estar homologats segons les normes UNE citades en la instrucció ITC-BT-
06. 
63.3. Conductors de protecció 
Els conductors de protecció seran de coure i presentaran el mateix aïllament que els conductors 
actius. Es podran instal·lar per les mateixes canalitzacions que els conductors actius o bé en 
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forma independent, seguint en aquest cas el que indiquin les normes particulars de l’empresa 
distribuïdora. La secció mínima d’aquests conductors serà l’obtinguda utilitzant la taula 2 de la 
instrucció ITC-BT-19, apartat 2.3, en funció de la secció de los conductors actius de la 
instal·lació. 
63.4. Identificació dels conductors 
Els conductors s’hauran de poder identificar pel color del seu aïllament: 
- Blau clar per al conductor neutre. 
- Groc-verd per al conductor de terra i protecció 
- Marró, negre i gris per als conductors actius o de fase. Si no hi hagués conductor neutre, 
un conductor actiu podria tenir el color blau clar 
63.5. Tubs protectors 
Els tubs protectors a utilitzar seran aïllants flexibles (corrugats) normals, amb protecció de grau 
5 contra danys mecànics, i que puguin corbar-se amb les mans, excepte els que hagin d’anar 
pel terra o paviment, estries o falsos sostres, que seran del tipus Preplàs, Reflex o semblant, i 
disposaran d’un grau de protecció 7. 
Els diàmetres interiors nominals mínims, mesurats en mil·límetres, per als tubs protectors, en 
funció del nombre, classe i secció de los conductors que han d’allotjar, s’indiquen en les taules 
de la instrucció ITC-BT-21. Per a més de 5 conductors per tub, i per a conductors de seccions 
diferents a instal·lar pel mateix tub, la secció interior del tub serà, com mínim, igual a tres vegades 
la secció total ocupada pels conductors, especificant únicament els que realment s’utilitzin. 
63.6. Caixes d’empalmament i derivacions 
Les caixes d’empalmament i derivacions seran de material plàstic resistent o bé metàl·liques. En 
aquest darrer cas, estaran aïllades interiorment i protegides contra l’oxidació. 
Les dimensions seran tals que permetin allotjar folgadament tots els conductors que hagin de 
contenir. La seva profunditat equivaldrà al diàmetre del tub major més un 50% del mateix, amb 
un mínim de 40 mm de profunditat i de 80 mm per al diàmetre o costat interior. 
Les unions entre conductors es realitzaran sempre dintre de les caixes de empalmament, 
excepte en los casos indicats en l’apartat 3.1 de la ITC-BT-21. Les unions no es faran mai per 
simple recargolament entre si dels conductors, sinó utilitzant borns de connexió, conforme a la 
instrucció ITC-BT-19. 
63.7. Aparells de comandament i maniobra 
Els aparells de comandament i maniobra són els interruptors i commutadors, que tallaran el 
corrent elèctric màxim del circuit en el que estiguin col·locats sense formar un arc permanent, 
obrint o tancant els circuits sense possibilitat de prendre una posició intermèdia. Seran del tipus 
tancat i de material aïllant. 
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Les dimensions de les peces de contacte seran tals que la temperatura no pugui excedir en cap 
cas de 65ºC en cap de les seves peces. 
La seva construcció serà tal que permeti realitzar de l’ordre de 10.000 maniobres d’obertura i 
tancament, amb la seva càrrega nominal a la tensió de treball. Portaran marcada la seva 
intensitat i tensions nominals, i estaran provades a una tensió de 500 a 1.000 V. 
63.7. Aparells de protecció 
Els aparells de protecció són els disjuntors elèctrics, fusibles i interruptors diferencials. 
Els disjuntors seran de tipus magnetotèrmic d’accionament manual, i podran tallar el corrent 
màxim del circuit en que estiguin col·locats sense originar la formació d’un arc permanent, obrint 
o tallant els circuits sense possibilitat de prendre una posició intermèdia. La seva capacitat de 
tall per a la protecció del curtcircuit estarà d’acord amb la intensitat del curtcircuit que es pugui 
presentar en un punt de la instal·lació, i per a la protecció contra l’escalfament de les línies es 
regularan per a una temperatura inferior als 60ºC. Portaran marcades la intensitat i tensió 
nominal de funcionament, així com el signe indicador del seu desconnexionament. Aquests 
interruptors automàtics magnetotèrmics seran de tall omnipolar, tallant la fase i el neutre a la 
vegada quan actuï la desconnexió. 
Els interruptors diferencials seran com mínim d’alta sensibilitat (30 mA) i a més de tall omnipolar. 
Podran ser purs, quan cada un de los circuits vagin allotjats en tub o conducte independent una 
vegada que surten del quadre de distribució, o del tipus amb protecció magnetotèrmica inclosa 
quan els diferents circuits hagin d’anar canalitzats per un mateix tub. 
Els fusibles a emprar per a protegir los circuits secundaris o en la centralització de comptadors 
seran calibrats a la intensitat del circuit que protegeixin. Es disposaran sobre material aïllant i 
incombustible, i estaran construïts de tal forma que no es pugui projectar metall al fondre’s. 
Hauran de poder ser reemplaçats sota tensió sense cap tipus de perill i portaran marcades la 
intensitat i tensió nominals de treball. 
63.8. Punts d’utilització 
Les preses de corrent a emprar seran de material aïllant, portaran marcades la seva intensitat i 
tensió nominals de treball i disposaran, com a norma general, totes elles de posada a terra. El 
nombre de preses de corrent a instal·lar serà en funció de l’ús previst de l’edifici, com indica la 
instrucció ITC-BT- 25. 
63.9. Posada a terra 
Les posades a terra podran realitzar-se mitjançant plaques de 500x500x3 mm o bé mitjançant 
elèctrodes de 2 m de longitud, col·locant sobre la seva connexió amb el conductor d’enllaç el 
seu corresponent pericó registrat de presa de terra, i el respectiu born de comprovació o 
dispositiu de connexió. El valor de la resistència serà inferior a 20 . 
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63.10. Condicions generals d’execució de les instal·lacions 
Les caixes generals de protecció se situaran en l’exterior del portal o en la façana de l’edifici, 
segons la instrucció ITC-BT-13. Si la caixa es metàl·lica, haurà de portar un born per a la seva 
posada a terra. La col·locació del comptador s’efectuarà complint la instrucció ITC-BT-16 i la 
normativa de la companyia subministradora. 
El local de situació no ha de ser humit, i estarà prou ventilat i il·luminat. Si la cota del terra és 
inferior a la dels passadissos o locals contigus, s’hauran de disposar desguassos perquè, en cas 
d’avaria, descuit o trencament de canonades d’aigua, no es puguin produir inundacions en el 
local. Els comptadors es col·locaran a una alçada mínima del terra de 0,50 m i màxima de 1,80 
m, i entre el comptador més sortint i la paret oposada s’haurà de respectar un passadís de 1,10 
m, d’acord amb la instrucció ITC-BT-16. 
L’estesa de les derivacions individuals es realitzarà al llarg de la caixa de l’escala d’ús comú, 
podent efectuar-se per tubs encastats o superficials, o per canalitzacions prefabricades, segons 
es defineix en la instrucció ITC-BT-14. 
Els quadres generals de distribució se situaran en un local accessible i d’ús general. Hauran 
d’estar realitzats amb materials no inflamables, i se situaran a una distància tal que entre la 
superfície del paviment i els mecanismes de comandament hi hagi 200 cm. 
La connexió entre els dispositius de protecció situats en aquests quadres s’executarà 
ordenadament, procurant disposar regletes de connexió per als conductors actius i per al 
conductor de protecció. Es fixarà sobre los mateixos un cartell de material metàl·lic en el que ha 
d’estar indicat el nom de l’instal·lador i la data en què es va executar la instal·lació. 
L’execució de les instal·lacions interiors s’efectuarà sota tubs protectors, seguint preferentment 
línies paral·leles a les verticals i horitzontals que limiten els locals on s’efectuarà la instal·lació. 
Haurà de ser possible la fàcil introducció i retirada de los conductors en los tubs després de 
haver estat col·locats i fixats, així com la dels seus accessoris. Es disposarà dels registre que es 
consideri convenients. 
Els conductors s’allotjaran en los tubs després de ser col·locats aquests darrers. La unió dels 
conductors en els empalmaments o derivacions no es podrà efectuar per simple recargolament 
dels conductors entre si, sinó que sempre s’haurà de realitzar utilitzant bornes de connexió 
muntats individualment o constituint blocs o regletes de connexió, podent utilitzar-se brides de 
connexió. Aquestes unions es realitzaran sempre a l’interior de les caixes de empalmament o 
derivació. 
No es permetran més de tres conductors en els borns de connexió. 
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Les connexions dels interruptors unipolars es realitzaran sobre el conductor de fase. No 
s’utilitzarà un mateix conductor neutre per a diversos circuits. 
Tot conductor s’ha de poder seccionar en qualsevol punt de la instal·lació en la que derivi. 
Els conductors aïllats col·locats sota canals protectores o sota motllures s’hauran d’instal·lar d’ 
acord amb allò establert en la instrucció ITC-BT-20. 
Les preses de corrent d’un mateix local han d’estar connectades a la mateixa fase. En cas 
contrari, entre les preses alimentades per fases diferents hi ha d’haver una separació de 1,5 m, 
com a mínim. Les cobertes, tapes o embolcalls, manovelles i polsadors de maniobra dels aparells 
instal·lats en locals amb parets i terres conductors, seran de material aïllant. 
Per a les instal·lacions en cambres amb bany i lavabos, seguint la instrucció ITC-BT-27, es 
tindran en compte els diferents volums i prescripcions per a cada un de ells: 
Les instal·lacions elèctriques hauran de presentar una resistència mínima de l’aïllament com a 
mínim igual a 1.000xU , essent U la tensió màxima de servei expressada en V, amb un mínim 
de 250.000 . 
L’aïllament de la instal·lació elèctrica es mesurarà amb relació a terra i entre conductors 
mitjançant l’aplicació d’una tensió contínua, subministrada per un generador que proporcioni en 
buit una tensió compresa entre 500 i 1.000 V, i com a mínim 250 V amb una càrrega externa de 
100.000 . 
Es disposarà d’un punt de posada a terra accessible i senyalitzat, per a poder efectuar la mesura 
de la resistència de terra. 
Totes les bases de presa de corrent portaran obligatòriament un contacte de presa de terra. En 
cambres amb bany i lavabos es realitzaran les connexions equipotencials. 
Els circuits elèctrics derivats portaran una protecció contra sobreintensitats, mitjançant un 
interruptor automàtic o un fusible de curtcircuit, que s’hauran d’instal·lar sempre sobre el 
conductor de fase pròpiament dit, incloent la desconnexió del neutre. 
Les llumeneres es connectaran a terra sempre que siguin metàl·liques. 
La placa de polsadors de l’aparell de telefonia, així com el forrellat elèctric i la caixa metàl·lica 
del transformador reductor si aquest no estigués homologat, s’hauran de connectar a terra. 
Els diferents aparells hauran de portar en les seves clavilles d’endoll un dispositiu normalitzat de 
presa de terra. Es procurarà que aquests aparells estiguin homologats. 
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Els mecanismes se situaran a les alçades indicades en les normes de instal·lacions elèctriques 
de baixa tensió. 
63.11. Amidament i pagament 
L’amidament del cable elèctric s’efectuarà per m lineal de cable instal·lat. La resta d’aparells 
elèctrics es mesuraran per unitats instal·lades. El preu que s’aplicarà serà el que figura en el 
Quadre de Preus número 1 del Pressupost. 
2.3 Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat 
2.3.1.1 Comprovacions i Proves de Servei 
D’acord amb l’article 7.4 del Codi Tècnic de l’Edificació, en l’obra acabada, ja sigui en la totalitat 
de l’edifici o bé en les seves diferents parts i instal·lacions, parcialment o totalment finalitzades, 
han de realitzar-se, a més de les que es puguin establir amb caràcter voluntari, les 
comprovacions i proves de serveis previstes en el Projecte, les ordenades per la Direcció 
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C01. Moviment de Terres
P2217-55T7 m3 Excavació per a rebaix,terreny fluix(SPT <20),pala excavadora,+càrr.directa sobre
camió
Superfície 1 6.766,71 6.766,71
6.766,71
P2212-55U9 m3 Excavació fonament+senserampa hfins a 4m,ampl.més de 2m,terr.fluix,mitjans
mecànics,càrrega
Sabates de Fonamentació 10 1,65 1,15 0,45 8,54
Bigues Trava 2 8,35 0,40 0,40 2,67
Bigues 8 3,85 0,40 0,40 4,93
Sabates de Fonamentació 18 3,15 2,15 0,75 91,43
Bigues Trava 3 14,17 0,40 0,40 6,80
Bigues 16 5,85 0,40 0,40 14,98
Fonamentació 1 6,40 0,60 0,40 1,54
Fonamentacio 1 5,40 0,60 0,40 1,30
132,19
P2R3-FIPJ m3 Transp.terres no contaminades,reutilitzar dins de l'obra,camió
24t,carreg.mecànics,rec.fins a 2km
Rebaixa de la cota 1 6.766,71 6.766,71
Bigues 16 5,85 0,40 0,40 14,98
Bigues de Lligat 3 14,17 0,40 0,40 6,80
Sabates 18 3,15 2,15 0,75 91,43
Sabates 10 1,15 1,65 0,45 8,54
Bigues 8 3,85 0,40 0,40 4,93
Bigues de Lligat 2 8,35 0,40 0,40 2,67
Fonamentacions 1 6,40 0,60 0,40 1,54
Fonamentacions 1 5,40 0,60 0,40 1,30
6.898,90
P221I-8GY7 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions40x50cm,reblert i
compactacióretroexcavadora
Pas Serveis d'Electricitat i Aigua 1 434,00 434,00
434,00
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C02. Fonamentació
P3Z3-D53H m2 Capa neteja+anivell. g=10cm form. HL-150/P/20/, des de camió
Formigó Neteja Nau Sabates 18 0,68 12,24
Formigó Neteja Nau Bigues Lligat 3 0,57 1,71
Formigó Neteja Nau Bigues 16 0,23 3,68
Formigó Neteja Magatzem-Pallera Sabates 10 0,19 1,90
Formigó Neteja Magatzem-Pallera Bigues de Lligat 2 0,33 0,66
Formigó Neteja Magatzem-Pallera Bigues 8 0,15 1,20
21,39
P310-D51N kg Armadura de rases i pous AP500 S barres corrug.
Armat Sabates Diàmetre 12 10 28,45 284,50
Armat Bigues de Lligat Diàmetre 8 2 16,74 33,48
Armat Bigues de Lligat Diàmetre 12 2 40,24 80,48
Armat Bigues Diàmetre 8 8 8,09 64,72
Armat Bigues Diàmetre 12 8 20,70 165,60
Armat Sabates Diàmetre 16 18 160,14 2.882,52
Armat Bigues Lligat Diàmetre 8 3 28,30 84,90
Armat Bigues Lligat Diàmetre 12 3 67,58 202,74
Armat Bigues Diàmetre 8 16 12,12 193,92
Armat Bigues Diàmetre 12 16 32,43 518,88
4.511,74
P312-D4W6 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,HA-25/B/20/IIa,des de camió
Formigó de Sabates 10 0,85 8,50
Formigó de Bigues de Lligat 2 1,34 2,68
Formigó de Bigues 8 0,62 4,96
Formigó Sabates 18 5,08 91,44
Formigó de Bigues de Lligat 3 2,27 6,81
Formigó de Bigues 16 0,94 15,04
Formigó Rasa 1 5,40 0,60 0,40 1,30
Formigó Rasa 1 6,40 0,60 0,40 1,54
132,27
Projecte de Creació d’una Granja Bovina d’Engreix al Vimanes, Situada al Polígon 10 Parcel·la
10 del Terme Municipal d’Arbúcies (La Selva)
AMIDAMENTS
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT
Document Núm. 4: Amidaments i Pressupost
C04. Pavimentació
P924-DX6Z m2 Subbase,grava de granulat reciclat formigó-ceràmica,g=15cm,grandària 40 a
70mm,estesa i piconatge del material
Subbase Corrals 2 7,90 64,30 1.015,94
Subbase Passadís 1 0,80 64,30 51,44
Subbase Menjadora 1 1,50 64,30 96,45
Subbase Magatzem-Pallera 1 20,18 10,36 209,06
Subbase Caseta 1 5,20 4,20 21,84
1.394,73
P9G6-4XOT m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/IIa+F,g=5cm,malla electros.
Solera de Formigó 1 20,18 10,36 209,06
Solera Forgmió Corrals 2 7,90 64,30 1.015,94
Solera Formigó Passadís 1 64,30 0,80 51,44
Solera Formigó Zona Menjadora 1 64,30 1,50 96,45
Solera Formigó Caseta 1 4,20 5,20 21,84
1.394,73
P9VF-5CH4 m Formació d'esglaó formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima
del granulat 10 mm, amb >= 200
Esglaó de Separació Nau 3 64,30 192,90
192,90
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C05. Estructura Metàl·lica
P446-DM9W kg Acer S275JR,per a elements d'ancoratge,peça simple perf.laminats en calentsèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,treb.tal
Placa Base 2.074,28 2.074,28
Placa Base 324,60 324,60
2.398,88
P44C-DP26 kg Acer S275JR,per a pilars peça simple,perf.laminats en calentsèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN,treb.taller+amb una ca
Pilars HE 300 B 18 4,33 108,12 8.426,87
Pilars HE 180 B 10 6,18 49,76 3.075,17
11.502,04
P442-DFZ0 kg Acer S275JR,per a bigues peça simple,perf.laminats en calentsèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN,treb.taller+amb una ca
Bigues IPE 360 amb Cartel·les 18 8,73 72,99 11.469,65
Bigues IPE 180 9 1,25 23,20 261,00
Bigues IPE 270 amb Cartel·les 10 5,13 47,98 2.461,37
14.192,02
P445-E7GU kg Acer S235JRC,per a corretja peça simple,conformats en fredsèrie L, U, C, Z i
omega,amb una capa d'imprimació antioxid
Corretges ZF 200x 2,5 20 10,00 8,45 1.690,00
1.690,00
P445-E7GA kg Acer S275JR,per a corretja peça simple,laminats en calentsèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN,amb una capa d'imprimaci?
Corretja IPE 180 136 8,00 18,80 20.454,40
20.454,40
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C06. Coberta
P531-9S5T m2 Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb aillament poliuretà 60mm
grecada color blanc llisa,prelacat,g (ex/in)
1 64,70 19,24 1.244,83
1 20,60 10,75 221,45
1 5,40 6,40 34,56
1.500,84
P530-52AI m Carener fix polièster reforçat1mm,90°,desenv.<=50cm,ancorada
Carener 1 20,60 20,60
Carener Nau Vedells 1 64,70 64,70
85,30
P5ZJ1-52DT m Canal semicircularPVC rígid,D=150mm,col.
Canaló Pluvials Diàmetre 150 2 20,60 41,20
41,20
P5ZJ1-52DB m Canal semicircularPVC rígid,D=250mm,col.
Canaló Pluvial Diàmetre 250 2 64,70 129,40
129,40
P5ZJ1-52DO m Canal semicircularPVC rígid,D=125mm,col.
Canaló Pluvial Diàmetre 100 mm 1 6,40 6,40
6,40
PD18-8D5R m Baixant PVC-U paret estructurada,B,DN=160mm,fixat mecànicament amb brides
Baixants Pluvials Diàmetre 160 8 3,48 27,84
27,84
PD18-8D5T m Baixant PVC-U paret estructurada,B,DN=75mm,fixat mecànicament amb brides
Baixants Pluvials Diàmetre 75 4 6,33 25,32
25,32
PD18-8D4Y m Baixant PVC-U paret massissa,B,DN=50mm,fixat mecànicament amb brides
Baixant Pluvial Diàmetre 50 mm 1 2,50 2,50
2,50
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C07 Tancaments i Divisòries
P6182-44NR m2 Paret tancament de dues cares vistes,gruix=11cm,bloc foradat
mort.ciment,400x110x200mm,amb relleublancamb components hid
Paret Posterior 8 8,00 2,00 128,00
128,00
P6180-5QG5 m2 Paret divisòria d'una cara vista d'11 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x110x200 mm, llis, gris amb c
Parets Magatzem del Gra 2 10,00 3,00 60,00
Paret Magatzem Gra 1 5,00 3,00 15,00
75,00
T3820EX4 Tanca mòbil EX4 d'acer galvanitzat i col·locada a l'obra
Tanques Mòbils 18 7,90 142,20
142,20
BA2174 Tanca d'acer galvanitzada i col·locada a l'obra
1 64,30 64,30
64,30
CO.1704 Cornadís axial d'acer galvanitzat, amb trebador, de longitud de 6,30 m i col. a obra
8 6,30 50,40
50,40
P6131-FJ3I m2 Paret tancament24cm bloc 300x190x240mm ceràmica d'argila alleugerida,LD,I
UNE-EN 771-1,col.mort.ciment 1:4
Parets Exteriors 2 5,00 3,25 32,50
Parets Exterios 2 5,00 3,25 32,50
65,00
P6131-FJ3T m2 Paret tancament14cm bloc 300x190x140mm ceràmica d'argila alleugerida,LD,I
UNE-EN 771-1,col.mort.ciment 1:4
Parets Internes/Lavabo 2 1,90 2,50 9,50
9,50
UVT010 m Clos de parcel·la format per malla de simple torsió, de 50 mm de passada de malla i
1,8 mm de diàmetre, acabat galvanitzat i pal
216,00
Projecte de Creació d’una Granja Bovina d’Engreix al Vimanes, Situada al Polígon 10 Parcel·la
10 del Terme Municipal d’Arbúcies (La Selva)
AMIDAMENTS
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT
Document Núm. 4: Amidaments i Pressupost
C08 Instal·lació Elèctrica
PHB3-C03E u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de
1600 mm de llargària, 57 W de potèn
Focus LED Magatzem 15 15,00
Focus LED Nau 16 16,00
31,00
PG35-DY93 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07V-K, construcció sego
Línia Endoll Monofàsic 2 85,00 170,00
170,00
PG35-DY8N m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07V-K, construcció sego
Línia Endolls Tirfàsics 4 85,00 340,00
Línia Endoll Monofàsic 2 16,50 33,00
Línia Endoll Trifàsic 4 16,50 66,00
439,00
PG35-DY8T m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07V-K, construcció sego
Línia Llums 2 15,00 30,00
30,00
PG35-DY8J m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07V-K, construcció sego
Línia Llums 2 72,80 145,60
Línia Llums 2 14,50 29,00
174,60
PG6E-76SV u Interruptor,tipus modular de 2 mòduls estrets,unipolar (1P),10A/250V,amb tecla,preu
mitjà,muntat sobre bastidor o caix
Interruptor Nau 1 1,00
Interruptor Magatzem 1 1,00
Interruptor Caseta de Serveis 2 2,00
4,00
PG6O-77NY u Presa de corrent,tipus universal(2P+T),16A/250V,amb tapa i marc,preu
econòmic,encastada
Endolls Nau 4 4,00
Endolls Magatzem 2 2,00
Endolls Caseta de Serveis 2 2,00
8,00
PM32-DZ4U u Extintor manual diòxid de carboni,10kg,pressió incorporada,amb rodes
Extintor Manual Magatzem 1 1,00
Extintor Manual Nau 2 2,00
Extintor Manual Caseta 1 1,00
4,00
PG35-DY8Y m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07V-K, construcció sego
Línia Endoll Monofàsic 2 8,00 16,00
16,00
PG35-DY9H m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07V-K, construcció sego
Línia Alimentació 4 2,00 8,00
8,00




PG32-DYKY m Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6/1 kV, de designació AL
RV, construcció segons norma UNE 2112
Línia de la rasa 1 350,00 350,00
350,00
PG47-EMMY u Interruptor auto.magnet.,I=80A,PIA corba C,tripolar
(3P),tall=10000A/10kA,4.5mòd.DIN,muntat en perfil DIN
IGA 1 1,00
1,00
PG47-ELPB u Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corba C,unipolar (1P),tall=3000A,1mòd.DIN,muntat
en perfil DIN
Llums Nau 1 1,00
Llums Magatzem 1 1,00
Llums Caseta 1 1,00
3,00
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PG47-EM1Q u Interruptor auto.magnet.,I=20A,PIA corba C,tetrapolar
(4P),tall=6000A,4mòd.DIN,muntat en perfil DIN
Endolls Nau Vedells 1 1,00
1,00
PG47-ELY6 u Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corba C,tetrapolar
(4P),tall=6000A,4mòd.DIN,muntat en perfil DIN
Endoll Tirfàsic Magatzem 1 1,00
1,00
PG47-EM07 u Interruptor auto.magnet.,I=20A,PIA corba C,bipolar (2P),tall=3000A,2mòd.DIN,muntat
en perfil DIN
Endolls Monofàsics 1 1,00
1,00
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C09 Instal·lació de Fontaneria
PFB3-DVVH m Tub PE 100,DN=40mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,connectat a
pressió,dific.mitjà,accessoris de plàstic,al fon
Alimentació General 1 350,00 350,00
350,00
PFB6-7AHA m Tub de polietilè reticulatD=20mm,g=1,9mm,sèrie 5 segons UNE-EN ISO
15875-2,connectat a pressió,superficialment
Tram D Aixeta Magatzem 1 30,00 30,00
Tram P4+P3 1 2,00 2,00
Tram P4 1 2,00 2,00
34,00
PFB6-7AHC m Tub de polietilè reticulatD=25mm,g=2,3mm,sèrie 5 segons UNE-EN ISO
15875-2,connectat a pressió,superficialment
Tram A Alimentació Nau 1 30,00 30,00
Tram P1 Abeuradors 2 31,50 63,00
Tram P2 Aixeta de la Nau 1 18,00 18,00
Tram C3+P3 1 1,00 1,00
Tram C4+P6 1 1,50 1,50
113,50
PFB6-7AIF m Tub de polietilè reticulatD=32mm,g=2,9mm,sèrie 5 segons UNE-EN ISO
15875-2,connectat a pressió,superficialment
Tram C2+P5 1 2,00 2,00
Tram C2+P4 1 1,60 1,60
3,60
AB0911 u Abeuradors per a vedells prefabricats de formigó, inclou boia per regular el líquis,
sortida de 16 litres
Abeuradors Nau Vedells 16 16,00
16,00
PN32-AX72 u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, amb brides, de 2 vies, DN
20 (per a tubs de diàmetre25 mm), de
Vàlvula Abeuradors Nau 16 16,00
16,00
PN32-AX71 u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, amb brides, de 2 vies, DN
15 (per a tubs de diàmetre20 mm), de
Aixeta Vàlvula Magatzem 1 1,00
1,00








PJ11C-3CWE u Inodor porcellana,vertical,blanc,infantil,col.sobre el paviment
Inodor 1 1,00
1,00
PJA8-3HYN u Escalf.acumulador elèct.,100l,acer esmaltat,p/col.horitzontal o vertical,pot=1500 a
3000W,col·locat sobre paviment amb
Escalfador 1 1,00
1,00
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C10 Acabats
PC1D-9LXO m2 Vidre aïllant de lluna acolorida de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2
(B) 2 segons UNE-EN 12600, cambr
Vidre Lavabo 1 0,80 0,60 0,48
Vidre Magatzem 1 1,00 1,20 1,20
1,68
P640-423R u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent d'1 m de llum de pas i 2
m d'alçària, bastiment de tub
Portes 2 2,00
2,00
P9D3-35PH m2 Paviment raj.ceràmica comuna rectangular 27x13x1,3cm,col.mort.1:2:10
Rajoles Menjadores 8 6,30 0,80 40,32
40,32
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C11 Femer
Moviment de TerresC07.1.
P221C-DZ18 m3 Excav.rasa,amp:fins a 2m,fond.=fins a 2m,terreny fluix,pala excavadora+càrrega
mecànica del material excavat
Rases Fonamentació Parets Laterals 2 18,30 0,60 0,60 13,18
Rases Fonamentació Paret Posterior 1 18,60 0,60 0,60 6,70
19,88
P924-DX77 m2 Subbase,grava de pedrera pedra calcària,g=15cm,grandària 50 a 70mm,estesa i
piconatge del material
Capa de Grava 1 18,00 18,00 324,00
324,00
FormigonsC07.2.
P3Z3-D53H m2 Capa neteja+anivell. g=10cm form. HL-150/P/20/, des de camió
Formigó Fonament 2 18,30 1,40 51,24
Formgió Fonament 1 18,60 1,40 26,04
77,28
P352-4RXT m3 Fonament de formigó armatHA-25/B/10/IIa,col.amb bomba,30kg/m3 AP500 S acer en
barres corrugades
Formigó Fonament 2 18,30 1,40 0,35 17,93
Formgió Fonament 1 18,60 1,40 0,35 9,11
27,04
P9G6-4XOT m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/IIa+F,g=5cm,malla electros.
Solera de Formigó 1 18,00 18,00 324,00
324,00
TancamentsC07.3.
P6180-5QG4 m2 Paret de tancament d'una cara vista de 30 cm de gruix de bloc foradat de morter
ciment, de 400x300x200 mm, llis, de colo
Parets Laterals 2 18,30 2,00 73,20
Paret Posterior 1 18,30 2,20 40,26
113,46
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C12 Gual Desinfecció
P9G6-4XOT m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/IIa+F,g=5cm,malla electros.
Solera de Formigó 1 5,00 2,00 10,00
10,00
P4DG-3XSP m2 Muntatge+desmun.1 cara encofrat,tauler fusta de pi,per a murs de base
rectilínia,encofr.dues cares,h<= 3m,per a deixar
Murs Laterals 2 5,00 0,10 1,00
1,00
P4520-3E53 m3 Formigó per a mur, HA-25/P/20/IIa,amb cubilot
Murs Laterals 2 5,00 0,10 0,20 0,20
0,20
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C13 Fossa de Cadàvers
P3Z3-D53H m2 Capa neteja+anivell. g=10cm form. HL-150/P/20/, des de camió
Formigó Fonament 2 2,50 0,40 2,00
Formgió Fonament 1 2,00 0,40 0,80
2,80
P352-4RXX m3 Fonament de formigó armatHA-30/B/20/IIIb,col.amb bomba,30kg/m3 AP500 S acer en
barres corrugades
Formigó Fonament 2 2,50 0,40 0,40 0,80
Formgió Fonament 1 2,00 0,40 0,40 0,32
1,12
P9G6-4XOT m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/IIa+F,g=5cm,malla electros.
Solera de Formigó 1 2,00 1,50 3,00
3,00
P6182-44NR m2 Paret tancament de dues cares vistes,gruix=11cm,bloc foradat
mort.ciment,400x110x200mm,amb relleublancamb components hid
Formigó Fonament 2 2,50 1,50 7,50
Formgió Fonament 1 2,00 1,50 3,00
10,50
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C14 Gestió de Residus
GRA010 U Transport de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres
de construcció i/o demolició, amb contenidor
6,00
GRA01C u Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts en obres
de construcció i/o demolició, amb contenid
1,00
GRA01M U Transport de residus inerts metàl·lics produïts en obres de construcció i/o demolició,
amb contenidor de 3,5 m³, a abocador espe
1,00
GRA01F U Transport de residus inertes de fusta produïts en obres de construcció i/o demolició,
amb contenidor de 7 m³, a abocador específ
4,00
GRA01P U Transport de residus inerts plàstics produïts en obres de construcció i/o demolició,
amb contenidor de 7 m³, a abocador específi
3,00
GRA01B U Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de
construcció i/o demolició, amb contenidor de 1,5 m³
1,00
GRA01PC U Transport de residus inertes de paper i cartró, produïts en obres de construcció i/o
demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocad
3,00
GEB015 U Transport de residus perillosos produïts en obres de construcció i/o demolició, amb
contenidor de 1,0 m³, a abocador específic,
4,00
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C01. Moviment de Terres
P2217-55T7 m3 Excavació per a rebaix,terreny fluix(SPT <20),pala excavadora,+càrr.directa sobre
camió
3,20
Excavació per a rebaix en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb
pala excavadora i càrrega directa sobre camió
TRES  amb VINT CÈNTIMS
P2212-55U9 m3 Excavació fonament+senserampa hfins a 4m,ampl.més de 2m,terr.fluix,mitjans
mecànics,càrrega
7,87
Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fon-
dària i més de 2 m d'amplària, en terreny fluix, amb mitjans me-
cànics, i càrrega sobre camió
SET  amb VUITANTA-SET CÈNTIMS
P2R3-FIPJ m3 Transp.terres no contaminades,reutilitzar dins de l'obra,camió
24t,carreg.mecànics,rec.fins a 2km
1,19
Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'o-
bra, amb camió de 24 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km
UN  amb DINOU CÈNTIMS
P221I-8GY7 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions40x50cm,reblert i
compactacióretroexcavadora
5,76
Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i
50 cm de fondària, reblert i compactació amb terres selecciona-
des de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora
CINC  amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
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C02. Fonamentació
P3Z3-D53H m2 Capa neteja+anivell. g=10cm form. HL-150/P/20/, des de camió 10,54
Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del gra-
nulat 20 mm, abocat des de camió
DEU  amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
P310-D51N kg Armadura de rases i pous AP500 S barres corrug. 1,17
Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
UN  amb DISSET CÈNTIMS
P312-D4W6 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,HA-25/B/20/IIa,des de camió 79,80
Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abo-
cat des de camió
SETANTA-NOU  amb VUITANTA CÈNTIMS
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C04. Pavimentació
P924-DX6Z m2 Subbase,grava de granulat reciclat formigó-ceràmica,g=15cm,grandària 40 a
70mm,estesa i piconatge del material
4,85
Subbase de grava de granulat reciclat formigó-ceràmica de 15
cm de gruix i, grandària màxima de 40 a 70 mm, amb estesa i pi-
conatge del material
QUATRE  amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
P9G6-4XOT m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/IIa+F,g=5cm,malla electros. 11,72
Paviment de formigó HA-30/P/10/IIa+F, de 5 cm de gruix, amb
malla electrosoldada
ONZE  amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
P9VF-5CH4 m Formació d'esglaó formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
21,12
Formació d'esglaó amb formigó HM-20/P/10/I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
VINT-I-UN  amb DOTZE CÈNTIMS
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C05. Estructura Metàl·lica
P446-DM9W kg Acer S275JR,per a elements d'ancoratge,peça simple perf.laminats en calentsèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,treb.tal
1,54
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancorat-
ge formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols
UN  amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
P44C-DP26 kg Acer S275JR,per a pilars peça simple,perf.laminats en calentsèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN,treb.taller+amb una ca
1,57
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols
UN  amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS
P442-DFZ0 kg Acer S275JR,per a bigues peça simple,perf.laminats en calentsèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN,treb.taller+amb una ca
1,54
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols
UN  amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
P445-E7GU kg Acer S235JRC,per a corretja peça simple,conformats en fredsèrie L, U, C, Z i
omega,amb una capa d'imprimació antioxid
1,92
Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, per a corretja formada
per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i
omega, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'o-
bra amb cargols
UN  amb NORANTA-DOS CÈNTIMS
P445-E7GA kg Acer S275JR,per a corretja peça simple,laminats en calentsèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN,amb una capa d'imprimaci?
1,81
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a corretja formada
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·lo-
cat a l'obra amb cargols
UN  amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
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C06. Coberta
P531-9S5T m2 Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb aillament poliuretà 60mm
grecada color blanc llisa,prelacat,g (ex/in)
28,92
Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb aillament de
poliuretà, amb un gruix total de 60 mm, amb la cara exterior gre-
cada color blanc i la cara interior llisa, prelacat en ambdues ca-
res, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0,5 mm, junt longitudinal
encadellat amb nervi, amb fixació oculta amb tapajunts, amb un
pendent de >= 4%
VINT-I-VUIT  amb NORANTA-DOS CÈNTIMS
P530-52AI m Carener fix polièster reforçat1mm,90°,desenv.<=50cm,ancorada 8,61
Carener fix de planxa de polièster reforçat d'1 mm de gruix, co-
lor natural, llis i amb angle de 90°, de 50 cm de desenvolupa-
ment com a màxim, col·locada ancorada
VUIT  amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
P5ZJ1-52DT m Canal semicircularPVC rígid,D=150mm,col. 21,11
Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de diàmetre
150 mm, col·locada amb peces especials i connectada al baixant
VINT-I-UN  amb ONZE CÈNTIMS
P5ZJ1-52DB m Canal semicircularPVC rígid,D=250mm,col. 31,09
Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de diàmetre
250 mm, col·locada amb peces especials i connectada al baixant
TRENTA-UN  amb NOU CÈNTIMS
P5ZJ1-52DO m Canal semicircularPVC rígid,D=125mm,col. 18,22
Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de diàmetre
125 mm, col·locada amb peces especials i connectada al baixant
DIVUIT  amb VINT-I-DOS CÈNTIMS
PD18-8D5R m Baixant PVC-U paret estructurada,B,DN=160mm,fixat mecànicament amb brides 25,67
Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 160 mm, incloses les
peces especials i fixat mecànicament amb brides
VINT-I-CINC  amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS
PD18-8D5T m Baixant PVC-U paret estructurada,B,DN=75mm,fixat mecànicament amb brides 13,96
Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 75 mm, incloses les pe-
ces especials i fixat mecànicament amb brides
TRETZE  amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
PD18-8D4Y m Baixant PVC-U paret massissa,B,DN=50mm,fixat mecànicament amb brides 13,62
Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B se-
gons norma UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides
TRETZE  amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
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C07 Tancaments i Divisòries
P6182-44NR m2 Paret tancament de dues cares vistes,gruix=11cm,bloc foradat
mort.ciment,400x110x200mm,amb relleublancamb components hid
31,78
Paret de tancament de dues cares vistes d'11 cm de gruix de
bloc foradat de morter ciment, de 400x110x200 mm, amb relleu,
blanc amb components hidrofugants, categoria I segons la nor-
ma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter ciment 1:6 de ciment
blanc de ram de paleta
TRENTA-UN  amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS
P6180-5QG5 m2 Paret divisòria d'una cara vista d'11 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment,
de 400x110x200 mm, llis, gris amb c
25,65
Paret divisòria d'una cara vista d'11 cm de gruix de bloc foradat
de morter ciment, de 400x110x200 mm, llis, gris amb compo-
nents hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3,
col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler
calcari, traves, brancals i blocs massissats amb formigó
HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, col·locat manualment, per a parets de blocs de
morter de ciment i acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de
morter de ciment
VINT-I-CINC  amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
T3820EX4 Tanca mòbil EX4 d'acer galvanitzat i col·locada a l'obra 38,20
Barrera i porta per a vedell de carn. Part extensible d'1,70 m. L'al-
tura fora del sòl és de 1,65 m. El cos base en tub de 60 mm de
diàmetre. Part extensible de 49 mm de diàmetre. Montat amb
soldadura i cargols. 
TRENTA-VUIT  amb VINT CÈNTIMS
BA2174 Tanca d'acer galvanitzada i col·locada a l'obra 42,00
Tanca d'acer galvanitzat amb porta per a l'accés de vedells a la
mànega des de corral. Col·locada amb soldadura i cargols. 
QUARANTA-DOS
CO.1704 Cornadís axial d'acer galvanitzat, amb trebador, de longitud de 6,30 m i col. a obra 68,85
Cornadís axial amb accés a 10 vedells adults amb trebador, d'a-
cer galvanitzat i col·locat a obra amb soldadura i cargols. 
SEIXANTA-VUIT  amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
P6131-FJ3I m2 Paret tancament24cm bloc 300x190x240mm ceràmica d'argila alleugerida,LD,I
UNE-EN 771-1,col.mort.ciment 1:4
27,54
Paret tancament de 24 cm de gruix de bloc de 300x190x240 mm
de ceràmica d'argila alleugerida, LD, categoria I, segons la nor-
ma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment 1:4
VINT-I-SET  amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
P6131-FJ3T m2 Paret tancament14cm bloc 300x190x140mm ceràmica d'argila alleugerida,LD,I
UNE-EN 771-1,col.mort.ciment 1:4
19,18
Paret tancament de 14 cm de gruix de bloc de 300x190x140 mm
de ceràmica d'argila alleugerida, LD, categoria I, segons la nor-
ma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment 1:4
DINOU  amb DIVUIT CÈNTIMS
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UVT010 m Clos de parcel·la format per malla de simple torsió, de 50 mm de passada de malla
i 1,8 mm de diàmetre, acabat galvanitzat i pal
19,59
Clos de parcel·la format per malla de simple torsió, de 50 mm de
passada de malla i 1,8 mm de diàmetre, acabat galvanitzat i pals
d'acer galvanitzat de 48 mm de diàmetre i 1,5 m d'altura, encas-
tats en daus de formigó, en pous excavats en el terreny. Inclús
accessoris per a la fixació de la malla de simple torsió als pals
metàl·lics.
Inclou: Replanteig. Excavació de pous en el terreny. Col·locació
dels pals en els pous. Abocat del formigó. Aplomat i alineació
dels pals i tornapuntes. Col·locació de la malla.
DINOU  amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
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C08 Instal·lació Elèctrica
PHB3-C03E u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular,
de 1600 mm de llargària, 57 W de potèn
103,41
Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de
forma rectangular, de 1600 mm de llargària, 57 W de potència,
flux lluminós de 6000 lm, amb equip elèctric no regulable, aïlla-
ment classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció
IP65, muntada superficialment
CENT TRES  amb QUARANTA-UN CÈNTIMS
PG35-DY93 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07V-K, construcció sego
2,87
Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o
igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons
norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x10 mm2, amb
aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, col·locat en tub
DOS  amb VUITANTA-SET CÈNTIMS
PG35-DY8N m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07V-K, construcció sego
0,95
Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o
igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons
norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb
aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, col·locat en tub
ZERO  amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
PG35-DY8T m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07V-K, construcció sego
1,12
Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o
igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons
norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x4 mm2, amb
aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, col·locat en tub
UN  amb DOTZE CÈNTIMS
PG35-DY8J m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07V-K, construcció sego
0,82
Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o
igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons
norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb
aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, col·locat en tub
ZERO  amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS
PG6E-76SV u Interruptor,tipus modular de 2 mòduls estrets,unipolar (1P),10A/250V,amb
tecla,preu mitjà,muntat sobre bastidor o caix
7,81
Interruptor, de tipus modular de 2 mòduls estrets, unipolar (1P),
10 A/250 V, amb tecla, preu mitjà, muntat sobre bastidor o caixa
SET  amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
PG6O-77NY u Presa de corrent,tipus universal(2P+T),16A/250V,amb tapa i marc,preu
econòmic,encastada
9,22
Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra
lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc, preu econòmic, en-
castada
NOU  amb VINT-I-DOS CÈNTIMS
PM32-DZ4U u Extintor manual diòxid de carboni,10kg,pressió incorporada,amb rodes 302,56
Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 10 kg, amb
pressió incorporada, amb rodes
TRES-CENTS DOS  amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
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TRES-CENTS DOS  amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
PG35-DY8Y m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07V-K, construcció sego
2,38
Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o
igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons
norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb
aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, col·locat en tub
DOS  amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
PG35-DY9H m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07V-K, construcció sego
4,68
Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o
igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons
norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x25 mm2, amb
aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, col·locat en tub
QUATRE  amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
PH15-395X u Llumenera xassís d'alumini anoditzat,difusor de cubeta de plàstic,T26/G13,1
tub18W),reactància ferromagnètica,instal
71,50
Llumenera decorativa monotub amb xassís d'alumini anoditzat i
difusor de cubeta de plàstic, amb 1 tub de fluorescència
T26/G13 de 18W, (1 tub x 18W), amb reactància ferromagnètica
AF, instal·lada superficialment al sostre
SETANTA-UN  amb CINQUANTA CÈNTIMS
PG32-DYKY m Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6/1 kV, de designació AL
RV, construcció segons norma UNE 2112
8,89
Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6/1 kV,
de designació AL RV, construcció segons norma UNE 21123-2,
unipolar, de secció 1x185 mm2, classe de reacció al foc Eca se-
gons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub
VUIT  amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS
PG47-EMMY u Interruptor auto.magnet.,I=80A,PIA corba C,tripolar
(3P),tall=10000A/10kA,4.5mòd.DIN,muntat en perfil DIN
172,03
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nomi-
nal, tipus PIA corba C, tripolar (3P), de 10000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN
CENT SETANTA-DOS  amb TRES CÈNTIMS
PG47-ELPB u Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corba C,unipolar
(1P),tall=3000A,1mòd.DIN,muntat en perfil DIN
15,56
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nomi-
nal, tipus PIA corba C, unipolar (1P), de 3000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN
QUINZE  amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
PG47-EM1Q u Interruptor auto.magnet.,I=20A,PIA corba C,tetrapolar
(4P),tall=6000A,4mòd.DIN,muntat en perfil DIN
68,19
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nomi-
nal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN
SEIXANTA-VUIT  amb DINOU CÈNTIMS
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PG47-ELY6 u Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corba C,tetrapolar
(4P),tall=6000A,4mòd.DIN,muntat en perfil DIN
66,42
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nomi-
nal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN
SEIXANTA-SIS  amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS
PG47-EM07 u Interruptor auto.magnet.,I=20A,PIA corba C,bipolar
(2P),tall=3000A,2mòd.DIN,muntat en perfil DIN
21,61
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nomi-
nal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 3000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN
VINT-I-UN  amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
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C09 Instal·lació de Fontaneria
PFB3-DVVH m Tub PE 100,DN=40mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,connectat a
pressió,dific.mitjà,accessoris de plàstic,al fon
10,57
Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilit-
zant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa
DEU  amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS
PFB6-7AHA m Tub de polietilè reticulatD=20mm,g=1,9mm,sèrie 5 segons UNE-EN ISO
15875-2,connectat a pressió,superficialment
4,52
Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exte-
rior i 1,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO
15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment
QUATRE  amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
PFB6-7AHC m Tub de polietilè reticulatD=25mm,g=2,3mm,sèrie 5 segons UNE-EN ISO
15875-2,connectat a pressió,superficialment
5,52
Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exte-
rior i 2,3 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO
15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment
CINC  amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
PFB6-7AIF m Tub de polietilè reticulatD=32mm,g=2,9mm,sèrie 5 segons UNE-EN ISO
15875-2,connectat a pressió,superficialment
6,61
Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exte-
rior i 2,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO
15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment
SIS  amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
AB0911 u Abeuradors per a vedells prefabricats de formigó, inclou boia per regular el líquis,
sortida de 16 litres
24,00
VINT-I-QUATRE
PN32-AX72 u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, amb brides, de 2 vies,
DN 20 (per a tubs de diàmetre25 mm), de
22,69
Vàlvula de bola segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, amb
brides, de 2 vies, DN 20 (per a tubs de diàmetre25 mm), de 10
bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, tancament de tefló
PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), acciona-
ment per maneta, muntada superficialment
VINT-I-DOS  amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
PN32-AX71 u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, amb brides, de 2 vies,
DN 15 (per a tubs de diàmetre20 mm), de
20,76
Vàlvula de bola segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, amb
brides, de 2 vies, DN 15 (per a tubs de diàmetre20 mm), de 10
bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, tancament de tefló
PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), acciona-
ment per maneta, muntada superficialment
VINT  amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
PJ117-3BMQ u Lavabo mural material sintètic,senzill,ampl.53 a 75cm,blanc,preu superior,col·locat
amb suports murals
604,32
Lavabo mural de material sintètic, senzill, d'amplària 53 a 75 cm,
de color blanc i preu superior, col·locat amb suports murals
SIS-CENTS QUATRE  amb TRENTA-DOS CÈNTIMS
PJ119-3CBN u Plat de dutxa quadrat de material acrílic,1000x1000mm,blanc,preu
superior,col·locat sobre el paviment
186,80
Plat de dutxa quadrat de material acrílic, de 1000x1000 mm, de
color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment
CENT VUITANTA-SIS  amb VUITANTA CÈNTIMS
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PJ11C-3CWE u Inodor porcellana,vertical,blanc,infantil,col.sobre el paviment 142,72
Formigó HA-30/B/20/IIIb de consistència tova, grandària màxi-
ma del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per
a classe d'exposició IIIb
CENT QUARANTA-DOS  amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
PJA8-3HYN u Escalf.acumulador elèct.,100l,acer esmaltat,p/col.horitzontal o vertical,pot=1500 a
3000W,col·locat sobre paviment amb
274,81
Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cube-
ta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició horitzontal o verti-
cal, de 1500 a 3000 W de potència, dissenyat segons els requi-
sits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficièn-
cia energètica segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat so-
bre paviment amb fixacions i connectat
DOS-CENTS SETANTA-QUATRE  amb VUITANTA-UN
CÈNTIMS
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C10 Acabats
PC1D-9LXO m2 Vidre aïllant de lluna acolorida de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent
classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambr
78,26
Vidre aïllant de lluna acolorida de 3+3 mm de gruix amb 1 buti-
ral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'ai-
re de 10 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transpa-
rent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600,
col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini
SETANTA-VUIT  amb VINT-I-SIS CÈNTIMS
P640-423R u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent d'1 m de llum de pas
i 2 m d'alçària, bastiment de tub
148,64
Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent
d'1 m de llum de pas i 2 m d'alçària, bastiment de tub d'acer gal-
vanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a se-
guretat i salut i amb el desmuntatge inclòs
CENT QUARANTA-VUIT  amb SEIXANTA-QUATRE
CÈNTIMS
P9D3-35PH m2 Paviment raj.ceràmica comuna rectangular 27x13x1,3cm,col.mort.1:2:10 18,87
Paviment de rajola ceràmica comuna, de forma rectangular, de
27x13x1,3 cm, col·locada a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10
DIVUIT  amb VUITANTA-SET CÈNTIMS
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C11 Femer
C07.1. Moviment de Terres
P221C-DZ18 m3 Excav.rasa,amp:fins a 2m,fond.=fins a 2m,terreny fluix,pala excavadora+càrrega
mecànica del material excavat
7,04
Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-30/P/20/IIIb, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió
SET  amb QUATRE CÈNTIMS
P924-DX77 m2 Subbase,grava de pedrera pedra calcària,g=15cm,grandària 50 a 70mm,estesa i
piconatge del material
7,35
Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15 cm de
gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconat-
ge del material
SET  amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
C07.2. Formigons
P3Z3-D53H m2 Capa neteja+anivell. g=10cm form. HL-150/P/20/, des de camió 10,54
Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del gra-
nulat 20 mm, abocat des de camió
DEU  amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
P352-4RXT m3 Fonament de formigó armatHA-25/B/10/IIa,col.amb bomba,30kg/m3 AP500 S acer
en barres corrugades
134,17
Fonament de formigó armat HA-25/B/10/IIa abocat amb bom-
ba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades
CENT TRENTA-QUATRE  amb DISSET CÈNTIMS
P9G6-4XOT m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/IIa+F,g=5cm,malla electros. 11,72
Paviment de formigó HA-30/P/10/IIa+F, de 5 cm de gruix, amb
malla electrosoldada
ONZE  amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
C07.3. Tancaments
P6180-5QG4 m2 Paret de tancament d'una cara vista de 30 cm de gruix de bloc foradat de morter
ciment, de 400x300x200 mm, llis, de colo
41,30
Paret de tancament d'una cara vista de 30 cm de gruix de bloc
foradat de morter ciment, de 400x300x200 mm, llis, de color
amb components hidrofugants, categoria I segons la norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrt-
land amb filler calcari, traves i brancals massissats amb formigó
HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, col·locat manualment, per a parets de blocs de
morter de ciment i acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de
morter de ciment
QUARANTA-UN  amb TRENTA CÈNTIMS
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C12 Gual Desinfecció
P9G6-4XOT m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/IIa+F,g=5cm,malla electros. 11,72
Paviment de formigó HA-30/P/10/IIa+F, de 5 cm de gruix, amb
malla electrosoldada
ONZE  amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
P4DG-3XSP m2 Muntatge+desmun.1 cara encofrat,tauler fusta de pi,per a murs de base
rectilínia,encofr.dues cares,h<= 3m,per a deixar
30,08
Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de
fusta de pi, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares,
d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist
TRENTA  amb VUIT CÈNTIMS
P4520-3E53 m3 Formigó per a mur, HA-25/P/20/IIa,amb cubilot 95,32
Formigó per a mur, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot
NORANTA-CINC  amb TRENTA-DOS CÈNTIMS
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C13 Fossa de Cadàvers
P3Z3-D53H m2 Capa neteja+anivell. g=10cm form. HL-150/P/20/, des de camió 10,54
Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del gra-
nulat 20 mm, abocat des de camió
DEU  amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
P352-4RXX m3 Fonament de formigó armatHA-30/B/20/IIIb,col.amb bomba,30kg/m3 AP500 S acer
en barres corrugades
144,27
Fonament de formigó armat HA-30/B/20/IIIb abocat amb bom-
ba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades
CENT QUARANTA-QUATRE  amb VINT-I-SET CÈNTIMS
P9G6-4XOT m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/IIa+F,g=5cm,malla electros. 11,72
Paviment de formigó HA-30/P/10/IIa+F, de 5 cm de gruix, amb
malla electrosoldada
ONZE  amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
P6182-44NR m2 Paret tancament de dues cares vistes,gruix=11cm,bloc foradat
mort.ciment,400x110x200mm,amb relleublancamb components hid
31,78
Paret de tancament de dues cares vistes d'11 cm de gruix de
bloc foradat de morter ciment, de 400x110x200 mm, amb relleu,
blanc amb components hidrofugants, categoria I segons la nor-
ma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter ciment 1:6 de ciment
blanc de ram de paleta
TRENTA-UN  amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS
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C14 Gestió de Residus
GRA010 U Transport de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en
obres de construcció i/o demolició, amb contenidor
89,14
Transport de residus inertes de formigons, morters i prefabricats
produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor
de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de resi-
dus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valo-
rització o eliminació de residus. També servei de lliurament, llo-
guer i recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de
construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
VUITANTA-NOU  amb CATORZE CÈNTIMS
GRA01C u Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts en
obres de construcció i/o demolició, amb contenid
89,14
Transport de residus inertes de maons, teules i materials cerà-
mics, produïts en obres de construcció i/o demolició, amb conte-
nidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament,
lloguer i recollida en obra del contenidor.
VUITANTA-NOU  amb CATORZE CÈNTIMS
GRA01M U Transport de residus inerts metàl·lics produïts en obres de construcció i/o
demolició, amb contenidor de 3,5 m³, a abocador espe
78,26
Transport de residus inerts metàl·lics produïts en obres de cons-
trucció i/o demolició, amb contenidor de 3,5 m³, a abocador es-
pecífic, instal·lació de tractament de residus de construcció i de-
molició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra
del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de
construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
SETANTA-VUIT  amb VINT-I-SIS CÈNTIMS
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GRA01F U Transport de residus inertes de fusta produïts en obres de construcció i/o
demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específ
117,40
Transport de residus inertes de fusta produïts en obres de cons-
trucció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador espe-
cífic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demo-
lició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de resi-
dus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del
contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de
construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
CENT DISSET  amb QUARANTA CÈNTIMS
GRA01P U Transport de residus inerts plàstics produïts en obres de construcció i/o
demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específi
117,40
Transport de residus inerts plàstics produïts en obres de cons-
trucció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador espe-
cífic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demo-
lició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de resi-
dus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del
contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de
construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
CENT DISSET  amb QUARANTA CÈNTIMS
GRA01B U Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de
construcció i/o demolició, amb contenidor de 1,5 m³
76,00
Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts
en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 1,5
m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització
o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i re-
collida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de
construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
SETANTA-SIS
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GRA01PC U Transport de residus inertes de paper i cartró, produïts en obres de construcció i/o
demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocad
117,40
Transport de residus inertes de paper i cartró, produïts en obres
de construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a aboca-
dor específic, instal·lació de tractament de residus de construc-
ció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o elimi-
nació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida
en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de
construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
CENT DISSET  amb QUARANTA CÈNTIMS
GEB015 U Transport de residus perillosos produïts en obres de construcció i/o demolició,
amb contenidor de 1,0 m³, a abocador específic,
127,05
Transport de residus perillosos produïts en obres de construcció
i/o demolició, amb contenidor de 1,0 m³, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del conte-
nidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de
construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
CENT VINT-I-SET  amb CINC CÈNTIMS
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C01. Moviment de Terres
P2217-55T7 m3 Excavació per a rebaix,terreny fluix(SPT <20),pala excavadora,+càrr.directa sobre
camió
Excavació per a rebaix en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb
pala excavadora i càrrega directa sobre camió
Maquinària.............................................................. 3,20
TOTAL PARTIDA .................................................. 3,20
P2212-55U9 m3 Excavació fonament+senserampa hfins a 4m,ampl.més de 2m,terr.fluix,mitjans
mecànics,càrrega
Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fon-
dària i més de 2 m d'amplària, en terreny fluix, amb mitjans me-




TOTAL PARTIDA .................................................. 7,87
P2R3-FIPJ m3 Transp.terres no contaminades,reutilitzar dins de l'obra,camió
24t,carreg.mecànics,rec.fins a 2km
Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'o-
bra, amb camió de 24 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km
Maquinària.............................................................. 1,19
TOTAL PARTIDA .................................................. 1,19
P221I-8GY7 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions40x50cm,reblert i
compactacióretroexcavadora
Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i
50 cm de fondària, reblert i compactació amb terres selecciona-




TOTAL PARTIDA .................................................. 5,76
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C02. Fonamentació
P3Z3-D53H m2 Capa neteja+anivell. g=10cm form. HL-150/P/20/, des de camió
Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del gra-
nulat 20 mm, abocat des de camió
Mà d'obra................................................................ 4,19
Materials ................................................................. 6,35
TOTAL PARTIDA .................................................. 10,54
P310-D51N kg Armadura de rases i pous AP500 S barres corrug.
Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Mà d'obra................................................................ 0,49
Materials ................................................................. 0,68
TOTAL PARTIDA .................................................. 1,17
P312-D4W6 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,HA-25/B/20/IIa,des de camió
Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abo-
cat des de camió
Mà d'obra................................................................ 4,28
Materials ................................................................. 75,52
TOTAL PARTIDA .................................................. 79,80
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C04. Pavimentació
P924-DX6Z m2 Subbase,grava de granulat reciclat formigó-ceràmica,g=15cm,grandària 40 a
70mm,estesa i piconatge del material
Subbase de grava de granulat reciclat formigó-ceràmica de 15





TOTAL PARTIDA .................................................. 4,85
P9G6-4XOT m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/IIa+F,g=5cm,malla electros.





TOTAL PARTIDA .................................................. 11,72
P9VF-5CH4 m Formació d'esglaó formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
Formació d'esglaó amb formigó HM-20/P/10/I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Mà d'obra................................................................ 18,60
Materials ................................................................. 2,52
TOTAL PARTIDA .................................................. 21,12
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C05. Estructura Metàl·lica
P446-DM9W kg Acer S275JR,per a elements d'ancoratge,peça simple perf.laminats en calentsèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,treb.tal
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancorat-
ge formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols
Mà d'obra................................................................ 0,50
Materials ................................................................. 1,04
TOTAL PARTIDA .................................................. 1,54
P44C-DP26 kg Acer S275JR,per a pilars peça simple,perf.laminats en calentsèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN,treb.taller+amb una ca
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació




TOTAL PARTIDA .................................................. 1,57
P442-DFZ0 kg Acer S275JR,per a bigues peça simple,perf.laminats en calentsèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN,treb.taller+amb una ca
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació




TOTAL PARTIDA .................................................. 1,54
P445-E7GU kg Acer S235JRC,per a corretja peça simple,conformats en fredsèrie L, U, C, Z i
omega,amb una capa d'imprimació antioxid
Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, per a corretja formada
per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i




TOTAL PARTIDA .................................................. 1,92
P445-E7GA kg Acer S275JR,per a corretja peça simple,laminats en calentsèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN,amb una capa d'imprimaci?
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a corretja formada
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·lo-
cat a l'obra amb cargols
Mà d'obra................................................................ 0,93
Materials ................................................................. 0,88
TOTAL PARTIDA .................................................. 1,81
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C06. Coberta
P531-9S5T m2 Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb aillament poliuretà 60mm
grecada color blanc llisa,prelacat,g (ex/in)
Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb aillament de
poliuretà, amb un gruix total de 60 mm, amb la cara exterior gre-
cada color blanc i la cara interior llisa, prelacat en ambdues ca-
res, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0,5 mm, junt longitudinal
encadellat amb nervi, amb fixació oculta amb tapajunts, amb un
pendent de >= 4%
Mà d'obra................................................................ 8,28
Materials ................................................................. 20,64
TOTAL PARTIDA .................................................. 28,92
P530-52AI m Carener fix polièster reforçat1mm,90°,desenv.<=50cm,ancorada
Carener fix de planxa de polièster reforçat d'1 mm de gruix, co-
lor natural, llis i amb angle de 90°, de 50 cm de desenvolupa-
ment com a màxim, col·locada ancorada
Mà d'obra................................................................ 4,21
Materials ................................................................. 4,40
TOTAL PARTIDA .................................................. 8,61
P5ZJ1-52DT m Canal semicircularPVC rígid,D=150mm,col.
Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de diàmetre
150 mm, col·locada amb peces especials i connectada al baixant
Mà d'obra................................................................ 9,96
Materials ................................................................. 11,15
TOTAL PARTIDA .................................................. 21,11
P5ZJ1-52DB m Canal semicircularPVC rígid,D=250mm,col.
Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de diàmetre
250 mm, col·locada amb peces especials i connectada al baixant
Mà d'obra................................................................ 12,08
Materials ................................................................. 19,01
TOTAL PARTIDA .................................................. 31,09
P5ZJ1-52DO m Canal semicircularPVC rígid,D=125mm,col.
Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de diàmetre
125 mm, col·locada amb peces especials i connectada al baixant
Mà d'obra................................................................ 9,06
Materials ................................................................. 9,16
TOTAL PARTIDA .................................................. 18,22
PD18-8D5R m Baixant PVC-U paret estructurada,B,DN=160mm,fixat mecànicament amb brides
Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 160 mm, incloses les
peces especials i fixat mecànicament amb brides
Mà d'obra................................................................ 12,46
Materials ................................................................. 13,21
TOTAL PARTIDA .................................................. 25,67
PD18-8D5T m Baixant PVC-U paret estructurada,B,DN=75mm,fixat mecànicament amb brides
Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 75 mm, incloses les pe-
ces especials i fixat mecànicament amb brides
Mà d'obra................................................................ 9,35
Materials ................................................................. 4,61
TOTAL PARTIDA .................................................. 13,96
PD18-8D4Y m Baixant PVC-U paret massissa,B,DN=50mm,fixat mecànicament amb brides
Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B se-
gons norma UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides
Mà d'obra................................................................ 9,35
Materials ................................................................. 4,27
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Materials ................................................................. 4,27
TOTAL PARTIDA .................................................. 13,62
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C07 Tancaments i Divisòries
P6182-44NR m2 Paret tancament de dues cares vistes,gruix=11cm,bloc foradat
mort.ciment,400x110x200mm,amb relleublancamb components hid
Paret de tancament de dues cares vistes d'11 cm de gruix de
bloc foradat de morter ciment, de 400x110x200 mm, amb relleu,
blanc amb components hidrofugants, categoria I segons la nor-
ma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter ciment 1:6 de ciment




TOTAL PARTIDA .................................................. 31,78
P6180-5QG5 m2 Paret divisòria d'una cara vista d'11 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment,
de 400x110x200 mm, llis, gris amb c
Paret divisòria d'una cara vista d'11 cm de gruix de bloc foradat
de morter ciment, de 400x110x200 mm, llis, gris amb compo-
nents hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3,
col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler
calcari, traves, brancals i blocs massissats amb formigó
HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, col·locat manualment, per a parets de blocs de
morter de ciment i acer en barres corrugades B500S de límit





TOTAL PARTIDA .................................................. 25,65
T3820EX4 Tanca mòbil EX4 d'acer galvanitzat i col·locada a l'obra
Barrera i porta per a vedell de carn. Part extensible d'1,70 m. L'al-
tura fora del sòl és de 1,65 m. El cos base en tub de 60 mm de
diàmetre. Part extensible de 49 mm de diàmetre. Montat amb
soldadura i cargols. 
TOTAL PARTIDA .................................................. 38,20
BA2174 Tanca d'acer galvanitzada i col·locada a l'obra
Tanca d'acer galvanitzat amb porta per a l'accés de vedells a la
mànega des de corral. Col·locada amb soldadura i cargols. 
TOTAL PARTIDA .................................................. 42,00
CO.1704 Cornadís axial d'acer galvanitzat, amb trebador, de longitud de 6,30 m i col. a obra
Cornadís axial amb accés a 10 vedells adults amb trebador, d'a-
cer galvanitzat i col·locat a obra amb soldadura i cargols. 
TOTAL PARTIDA .................................................. 68,85
P6131-FJ3I m2 Paret tancament24cm bloc 300x190x240mm ceràmica d'argila alleugerida,LD,I
UNE-EN 771-1,col.mort.ciment 1:4
Paret tancament de 24 cm de gruix de bloc de 300x190x240 mm
de ceràmica d'argila alleugerida, LD, categoria I, segons la nor-




TOTAL PARTIDA .................................................. 27,54
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P6131-FJ3T m2 Paret tancament14cm bloc 300x190x140mm ceràmica d'argila alleugerida,LD,I
UNE-EN 771-1,col.mort.ciment 1:4
Paret tancament de 14 cm de gruix de bloc de 300x190x140 mm
de ceràmica d'argila alleugerida, LD, categoria I, segons la nor-




TOTAL PARTIDA .................................................. 19,18
UVT010 m Clos de parcel·la format per malla de simple torsió, de 50 mm de passada de malla
i 1,8 mm de diàmetre, acabat galvanitzat i pal
Clos de parcel·la format per malla de simple torsió, de 50 mm de
passada de malla i 1,8 mm de diàmetre, acabat galvanitzat i pals
d'acer galvanitzat de 48 mm de diàmetre i 1,5 m d'altura, encas-
tats en daus de formigó, en pous excavats en el terreny. Inclús
accessoris per a la fixació de la malla de simple torsió als pals
metàl·lics.
Inclou: Replanteig. Excavació de pous en el terreny. Col·locació
dels pals en els pous. Abocat del formigó. Aplomat i alineació
dels pals i tornapuntes. Col·locació de la malla.
Mà d'obra................................................................ 7,41
Materials ................................................................. 12,18
TOTAL PARTIDA .................................................. 19,59
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C08 Instal·lació Elèctrica
PHB3-C03E u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular,
de 1600 mm de llargària, 57 W de potèn
Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de
forma rectangular, de 1600 mm de llargària, 57 W de potència,
flux lluminós de 6000 lm, amb equip elèctric no regulable, aïlla-




TOTAL PARTIDA .................................................. 103,41
PG35-DY93 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07V-K, construcció sego
Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o
igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons
norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x10 mm2, amb
aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, col·locat en tub
Mà d'obra................................................................ 1,65
Materials ................................................................. 1,22
TOTAL PARTIDA .................................................. 2,87
PG35-DY8N m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07V-K, construcció sego
Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o
igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons
norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb
aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, col·locat en tub
Mà d'obra................................................................ 0,63
Materials ................................................................. 0,32
TOTAL PARTIDA .................................................. 0,95
PG35-DY8T m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07V-K, construcció sego
Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o
igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons
norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x4 mm2, amb
aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, col·locat en tub
Mà d'obra................................................................ 0,63
Materials ................................................................. 0,49
TOTAL PARTIDA .................................................. 1,12
PG35-DY8J m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07V-K, construcció sego
Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o
igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons
norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb
aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, col·locat en tub
Mà d'obra................................................................ 0,63
Materials ................................................................. 0,19
TOTAL PARTIDA .................................................. 0,82
PG6E-76SV u Interruptor,tipus modular de 2 mòduls estrets,unipolar (1P),10A/250V,amb
tecla,preu mitjà,muntat sobre bastidor o caix
Interruptor, de tipus modular de 2 mòduls estrets, unipolar (1P),
10 A/250 V, amb tecla, preu mitjà, muntat sobre bastidor o caixa
Mà d'obra................................................................ 5,88
Materials ................................................................. 1,93
TOTAL PARTIDA .................................................. 7,81
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PG6O-77NY u Presa de corrent,tipus universal(2P+T),16A/250V,amb tapa i marc,preu
econòmic,encastada
Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra




TOTAL PARTIDA .................................................. 9,22
PM32-DZ4U u Extintor manual diòxid de carboni,10kg,pressió incorporada,amb rodes
Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 10 kg, amb
pressió incorporada, amb rodes
Mà d'obra................................................................ 4,14
Materials ................................................................. 298,42
TOTAL PARTIDA .................................................. 302,56
PG35-DY8Y m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07V-K, construcció sego
Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o
igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons
norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb
aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, col·locat en tub
Mà d'obra................................................................ 1,65
Materials ................................................................. 0,73
TOTAL PARTIDA .................................................. 2,38
PG35-DY9H m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07V-K, construcció sego
Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o
igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons
norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x25 mm2, amb
aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, col·locat en tub
Mà d'obra................................................................ 2,07
Materials ................................................................. 2,61
TOTAL PARTIDA .................................................. 4,68
PH15-395X u Llumenera xassís d'alumini anoditzat,difusor de cubeta de plàstic,T26/G13,1
tub18W),reactància ferromagnètica,instal
Llumenera decorativa monotub amb xassís d'alumini anoditzat i
difusor de cubeta de plàstic, amb 1 tub de fluorescència
T26/G13 de 18W, (1 tub x 18W), amb reactància ferromagnètica
AF, instal·lada superficialment al sostre
Mà d'obra................................................................ 7,04
Materials ................................................................. 64,46
TOTAL PARTIDA .................................................. 71,50
PG32-DYKY m Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6/1 kV, de designació AL
RV, construcció segons norma UNE 2112
Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6/1 kV,
de designació AL RV, construcció segons norma UNE 21123-2,
unipolar, de secció 1x185 mm2, classe de reacció al foc Eca se-
gons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub
Mà d'obra................................................................ 5,59
Materials ................................................................. 3,30
TOTAL PARTIDA .................................................. 8,89
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PG47-EMMY u Interruptor auto.magnet.,I=80A,PIA corba C,tripolar
(3P),tall=10000A/10kA,4.5mòd.DIN,muntat en perfil DIN
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nomi-
nal, tipus PIA corba C, tripolar (3P), de 10000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN
Mà d'obra................................................................ 10,74
Materials ................................................................. 161,29
TOTAL PARTIDA .................................................. 172,03
PG47-ELPB u Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corba C,unipolar
(1P),tall=3000A,1mòd.DIN,muntat en perfil DIN
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nomi-
nal, tipus PIA corba C, unipolar (1P), de 3000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN
Mà d'obra................................................................ 7,16
Materials ................................................................. 8,40
TOTAL PARTIDA .................................................. 15,56
PG47-EM1Q u Interruptor auto.magnet.,I=20A,PIA corba C,tetrapolar
(4P),tall=6000A,4mòd.DIN,muntat en perfil DIN
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nomi-
nal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN
Mà d'obra................................................................ 8,95
Materials ................................................................. 59,24
TOTAL PARTIDA .................................................. 68,19
PG47-ELY6 u Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corba C,tetrapolar
(4P),tall=6000A,4mòd.DIN,muntat en perfil DIN
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nomi-
nal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN
Mà d'obra................................................................ 8,95
Materials ................................................................. 57,47
TOTAL PARTIDA .................................................. 66,42
PG47-EM07 u Interruptor auto.magnet.,I=20A,PIA corba C,bipolar
(2P),tall=3000A,2mòd.DIN,muntat en perfil DIN
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nomi-
nal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 3000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN
Mà d'obra................................................................ 8,28
Materials ................................................................. 13,33
TOTAL PARTIDA .................................................. 21,61
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C09 Instal·lació de Fontaneria
PFB3-DVVH m Tub PE 100,DN=40mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,connectat a
pressió,dific.mitjà,accessoris de plàstic,al fon
Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilit-
zant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa
Mà d'obra................................................................ 7,45
Materials ................................................................. 3,12
TOTAL PARTIDA .................................................. 10,57
PFB6-7AHA m Tub de polietilè reticulatD=20mm,g=1,9mm,sèrie 5 segons UNE-EN ISO
15875-2,connectat a pressió,superficialment
Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exte-
rior i 1,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO
15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment
Mà d'obra................................................................ 2,28
Materials ................................................................. 2,24
TOTAL PARTIDA .................................................. 4,52
PFB6-7AHC m Tub de polietilè reticulatD=25mm,g=2,3mm,sèrie 5 segons UNE-EN ISO
15875-2,connectat a pressió,superficialment
Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exte-
rior i 2,3 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO
15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment
Mà d'obra................................................................ 2,28
Materials ................................................................. 3,24
TOTAL PARTIDA .................................................. 5,52
PFB6-7AIF m Tub de polietilè reticulatD=32mm,g=2,9mm,sèrie 5 segons UNE-EN ISO
15875-2,connectat a pressió,superficialment
Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exte-
rior i 2,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO
15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment
Mà d'obra................................................................ 2,28
Materials ................................................................. 4,33
TOTAL PARTIDA .................................................. 6,61
AB0911 u Abeuradors per a vedells prefabricats de formigó, inclou boia per regular el líquis,
sortida de 16 litres
TOTAL PARTIDA .................................................. 24,00
PN32-AX72 u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, amb brides, de 2 vies,
DN 20 (per a tubs de diàmetre25 mm), de
Vàlvula de bola segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, amb
brides, de 2 vies, DN 20 (per a tubs de diàmetre25 mm), de 10
bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, tancament de tefló
PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), acciona-
ment per maneta, muntada superficialment
Mà d'obra................................................................ 10,36
Materials ................................................................. 12,33
TOTAL PARTIDA .................................................. 22,69
PN32-AX71 u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, amb brides, de 2 vies,
DN 15 (per a tubs de diàmetre20 mm), de
Vàlvula de bola segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, amb
brides, de 2 vies, DN 15 (per a tubs de diàmetre20 mm), de 10
bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, tancament de tefló
PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), acciona-
ment per maneta, muntada superficialment
Mà d'obra................................................................ 10,36
Materials ................................................................. 10,40
TOTAL PARTIDA .................................................. 20,76
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PJ117-3BMQ u Lavabo mural material sintètic,senzill,ampl.53 a 75cm,blanc,preu superior,col·locat
amb suports murals
Lavabo mural de material sintètic, senzill, d'amplària 53 a 75 cm,
de color blanc i preu superior, col·locat amb suports murals
Mà d'obra................................................................ 10,84
Materials ................................................................. 593,48
TOTAL PARTIDA .................................................. 604,32
PJ119-3CBN u Plat de dutxa quadrat de material acrílic,1000x1000mm,blanc,preu
superior,col·locat sobre el paviment
Plat de dutxa quadrat de material acrílic, de 1000x1000 mm, de
color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment
Mà d'obra................................................................ 18,15
Materials ................................................................. 168,65
TOTAL PARTIDA .................................................. 186,80
PJ11C-3CWE u Inodor porcellana,vertical,blanc,infantil,col.sobre el paviment
Formigó HA-30/B/20/IIIb de consistència tova, grandària màxi-
ma del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per
a classe d'exposició IIIb
Mà d'obra................................................................ 27,10
Materials ................................................................. 115,62
TOTAL PARTIDA .................................................. 142,72
PJA8-3HYN u Escalf.acumulador elèct.,100l,acer esmaltat,p/col.horitzontal o vertical,pot=1500 a
3000W,col·locat sobre paviment amb
Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cube-
ta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició horitzontal o verti-
cal, de 1500 a 3000 W de potència, dissenyat segons els requi-
sits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficièn-
cia energètica segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat so-
bre paviment amb fixacions i connectat
Mà d'obra................................................................ 34,94
Materials ................................................................. 239,87
TOTAL PARTIDA .................................................. 274,81
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C10 Acabats
PC1D-9LXO m2 Vidre aïllant de lluna acolorida de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent
classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambr
Vidre aïllant de lluna acolorida de 3+3 mm de gruix amb 1 buti-
ral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'ai-
re de 10 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transpa-
rent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600,
col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini
Mà d'obra................................................................ 14,78
Materials ................................................................. 63,48
TOTAL PARTIDA .................................................. 78,26
P640-423R u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent d'1 m de llum de pas
i 2 m d'alçària, bastiment de tub
Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent
d'1 m de llum de pas i 2 m d'alçària, bastiment de tub d'acer gal-
vanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a se-
guretat i salut i amb el desmuntatge inclòs
Mà d'obra................................................................ 15,50
Materials ................................................................. 133,14
TOTAL PARTIDA .................................................. 148,64
P9D3-35PH m2 Paviment raj.ceràmica comuna rectangular 27x13x1,3cm,col.mort.1:2:10
Paviment de rajola ceràmica comuna, de forma rectangular, de





TOTAL PARTIDA .................................................. 18,87
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C11 Femer
C07.1. Moviment de Terres
P221C-DZ18 m3 Excav.rasa,amp:fins a 2m,fond.=fins a 2m,terreny fluix,pala excavadora+càrrega
mecànica del material excavat
Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-30/P/20/IIIb, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió
Mà d'obra................................................................ 0,34
Maquinària.............................................................. 6,70
TOTAL PARTIDA .................................................. 7,04
P924-DX77 m2 Subbase,grava de pedrera pedra calcària,g=15cm,grandària 50 a 70mm,estesa i
piconatge del material
Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15 cm de





TOTAL PARTIDA .................................................. 7,35
C07.2. Formigons
P3Z3-D53H m2 Capa neteja+anivell. g=10cm form. HL-150/P/20/, des de camió
Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del gra-
nulat 20 mm, abocat des de camió
Mà d'obra................................................................ 4,19
Materials ................................................................. 6,35
TOTAL PARTIDA .................................................. 10,54
P352-4RXT m3 Fonament de formigó armatHA-25/B/10/IIa,col.amb bomba,30kg/m3 AP500 S acer
en barres corrugades
Fonament de formigó armat HA-25/B/10/IIa abocat amb bom-





TOTAL PARTIDA .................................................. 134,17
P9G6-4XOT m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/IIa+F,g=5cm,malla electros.





TOTAL PARTIDA .................................................. 11,72
C07.3. Tancaments
P6180-5QG4 m2 Paret de tancament d'una cara vista de 30 cm de gruix de bloc foradat de morter
ciment, de 400x300x200 mm, llis, de colo
Paret de tancament d'una cara vista de 30 cm de gruix de bloc
foradat de morter ciment, de 400x300x200 mm, llis, de color
amb components hidrofugants, categoria I segons la norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrt-
land amb filler calcari, traves i brancals massissats amb formigó
HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, col·locat manualment, per a parets de blocs de
morter de ciment i acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de
morter de ciment
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TOTAL PARTIDA .................................................. 41,30
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C12 Gual Desinfecció
P9G6-4XOT m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/IIa+F,g=5cm,malla electros.





TOTAL PARTIDA .................................................. 11,72
P4DG-3XSP m2 Muntatge+desmun.1 cara encofrat,tauler fusta de pi,per a murs de base
rectilínia,encofr.dues cares,h<= 3m,per a deixar
Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de
fusta de pi, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares,
d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist
Mà d'obra................................................................ 24,55
Materials ................................................................. 5,53
TOTAL PARTIDA .................................................. 30,08
P4520-3E53 m3 Formigó per a mur, HA-25/P/20/IIa,amb cubilot
Formigó per a mur, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot
Mà d'obra................................................................ 22,72
Materials ................................................................. 72,60
TOTAL PARTIDA .................................................. 95,32
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C13 Fossa de Cadàvers
P3Z3-D53H m2 Capa neteja+anivell. g=10cm form. HL-150/P/20/, des de camió
Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del gra-
nulat 20 mm, abocat des de camió
Mà d'obra................................................................ 4,19
Materials ................................................................. 6,35
TOTAL PARTIDA .................................................. 10,54
P352-4RXX m3 Fonament de formigó armatHA-30/B/20/IIIb,col.amb bomba,30kg/m3 AP500 S acer
en barres corrugades
Fonament de formigó armat HA-30/B/20/IIIb abocat amb bom-





TOTAL PARTIDA .................................................. 144,27
P9G6-4XOT m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/IIa+F,g=5cm,malla electros.





TOTAL PARTIDA .................................................. 11,72
P6182-44NR m2 Paret tancament de dues cares vistes,gruix=11cm,bloc foradat
mort.ciment,400x110x200mm,amb relleublancamb components hid
Paret de tancament de dues cares vistes d'11 cm de gruix de
bloc foradat de morter ciment, de 400x110x200 mm, amb relleu,
blanc amb components hidrofugants, categoria I segons la nor-
ma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter ciment 1:6 de ciment




TOTAL PARTIDA .................................................. 31,78
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C14 Gestió de Residus
GRA010 U Transport de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en
obres de construcció i/o demolició, amb contenidor
Transport de residus inertes de formigons, morters i prefabricats
produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor
de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de resi-
dus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valo-
rització o eliminació de residus. També servei de lliurament, llo-
guer i recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de
construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Maquinària.............................................................. 87,39
Materials ................................................................. 1,75
TOTAL PARTIDA .................................................. 89,14
GRA01C u Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts en
obres de construcció i/o demolició, amb contenid
Transport de residus inertes de maons, teules i materials cerà-
mics, produïts en obres de construcció i/o demolició, amb conte-
nidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament,
lloguer i recollida en obra del contenidor.
Maquinària.............................................................. 87,39
Materials ................................................................. 1,75
TOTAL PARTIDA .................................................. 89,14
GRA01M U Transport de residus inerts metàl·lics produïts en obres de construcció i/o
demolició, amb contenidor de 3,5 m³, a abocador espe
Transport de residus inerts metàl·lics produïts en obres de cons-
trucció i/o demolició, amb contenidor de 3,5 m³, a abocador es-
pecífic, instal·lació de tractament de residus de construcció i de-
molició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra
del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de
construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Maquinària.............................................................. 76,73
Materials ................................................................. 1,53
TOTAL PARTIDA .................................................. 78,26
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GRA01F U Transport de residus inertes de fusta produïts en obres de construcció i/o
demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específ
Transport de residus inertes de fusta produïts en obres de cons-
trucció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador espe-
cífic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demo-
lició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de resi-
dus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del
contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de
construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Maquinària.............................................................. 115,10
Materials ................................................................. 2,30
TOTAL PARTIDA .................................................. 117,40
GRA01P U Transport de residus inerts plàstics produïts en obres de construcció i/o
demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específi
Transport de residus inerts plàstics produïts en obres de cons-
trucció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador espe-
cífic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demo-
lició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de resi-
dus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del
contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de
construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Maquinària.............................................................. 115,10
Materials ................................................................. 2,30
TOTAL PARTIDA .................................................. 117,40
GRA01B U Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de
construcció i/o demolició, amb contenidor de 1,5 m³
Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts
en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 1,5
m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització
o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i re-
collida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de
construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Maquinària.............................................................. 74,51
Materials ................................................................. 1,49
TOTAL PARTIDA .................................................. 76,00
QUADRE DE PREUS 2
CODI UT RESUM PREU
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GRA01PC U Transport de residus inertes de paper i cartró, produïts en obres de construcció i/o
demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocad
Transport de residus inertes de paper i cartró, produïts en obres
de construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a aboca-
dor específic, instal·lació de tractament de residus de construc-
ció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o elimi-
nació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida
en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de
construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Maquinària.............................................................. 115,10
Materials ................................................................. 2,30
TOTAL PARTIDA .................................................. 117,40
GEB015 U Transport de residus perillosos produïts en obres de construcció i/o demolició,
amb contenidor de 1,0 m³, a abocador específic,
Transport de residus perillosos produïts en obres de construcció
i/o demolició, amb contenidor de 1,0 m³, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del conte-
nidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de
construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Maquinària.............................................................. 124,56
Materials ................................................................. 2,49
TOTAL PARTIDA .................................................. 127,05
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C01. Moviment de Terres
P2217-55T7 m3 Excavació per a rebaix,terreny fluix(SPT <20),pala excavadora,+càrr.directa sobre
camió
21.653,476.766,71 3,20
P2212-55U9 m3 Excavació fonament+senserampa hfins a 4m,ampl.més de 2m,terr.fluix,mitjans
mecànics,càrrega
1.040,34132,19 7,87
P2R3-FIPJ m3 Transp.terres no contaminades,reutilitzar dins de l'obra,camió
24t,carreg.mecànics,rec.fins a 2km
8.209,696.898,90 1,19
P221I-8GY7 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions40x50cm,reblert i
compactacióretroexcavadora
2.499,84434,00 5,76
TOTAL C01. ..................................................................................................................................... 33.403,34
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C02. Fonamentació
P3Z3-D53H m2 Capa neteja+anivell. g=10cm form. HL-150/P/20/, des de camió 225,4521,39 10,54
P310-D51N kg Armadura de rases i pous AP500 S barres corrug. 5.278,744.511,74 1,17
P312-D4W6 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,HA-25/B/20/IIa,des de camió 10.555,15132,27 79,80
TOTAL C02. ..................................................................................................................................... 16.059,34
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C04. Pavimentació
P924-DX6Z m2 Subbase,grava de granulat reciclat formigó-ceràmica,g=15cm,grandària 40 a
70mm,estesa i piconatge del material
6.764,441.394,73 4,85
P9G6-4XOT m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/IIa+F,g=5cm,malla electros. 16.346,241.394,73 11,72
P9VF-5CH4 m Formació d'esglaó formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima
del granulat 10 mm, amb >= 200
4.074,05192,90 21,12
TOTAL C04. ..................................................................................................................................... 27.184,73
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C05. Estructura Metàl·lica
P446-DM9W kg Acer S275JR,per a elements d'ancoratge,peça simple perf.laminats en calentsèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,treb.tal
3.694,282.398,88 1,54
P44C-DP26 kg Acer S275JR,per a pilars peça simple,perf.laminats en calentsèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN,treb.taller+amb una ca
18.058,2011.502,04 1,57
P442-DFZ0 kg Acer S275JR,per a bigues peça simple,perf.laminats en calentsèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN,treb.taller+amb una ca
21.855,7114.192,02 1,54
P445-E7GU kg Acer S235JRC,per a corretja peça simple,conformats en fredsèrie L, U, C, Z i
omega,amb una capa d'imprimació antioxid
3.244,801.690,00 1,92
P445-E7GA kg Acer S275JR,per a corretja peça simple,laminats en calentsèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN,amb una capa d'imprimaci?
37.022,4620.454,40 1,81
TOTAL C05. ..................................................................................................................................... 83.875,45
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C06. Coberta
P531-9S5T m2 Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb aillament poliuretà 60mm
grecada color blanc llisa,prelacat,g (ex/in)
43.404,291.500,84 28,92
P530-52AI m Carener fix polièster reforçat1mm,90°,desenv.<=50cm,ancorada 734,4385,30 8,61
P5ZJ1-52DT m Canal semicircularPVC rígid,D=150mm,col. 869,7341,20 21,11
P5ZJ1-52DB m Canal semicircularPVC rígid,D=250mm,col. 4.023,05129,40 31,09
P5ZJ1-52DO m Canal semicircularPVC rígid,D=125mm,col. 116,616,40 18,22
PD18-8D5R m Baixant PVC-U paret estructurada,B,DN=160mm,fixat mecànicament amb brides 714,6527,84 25,67
PD18-8D5T m Baixant PVC-U paret estructurada,B,DN=75mm,fixat mecànicament amb brides 353,4725,32 13,96
PD18-8D4Y m Baixant PVC-U paret massissa,B,DN=50mm,fixat mecànicament amb brides 34,052,50 13,62
TOTAL C06. ..................................................................................................................................... 50.250,28
Projecte de Creació d’una Granja Bovina d’Engreix al Vimanes, Situada al Polígon 10 Parcel·la
10 del Terme Municipal d’Arbúcies (La Selva)
PRESSUPOST
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
Document Núm. 4: Amidaments i Pressupost
C07 Tancaments i Divisòries
P6182-44NR m2 Paret tancament de dues cares vistes,gruix=11cm,bloc foradat
mort.ciment,400x110x200mm,amb relleublancamb components hid
4.067,84128,00 31,78
P6180-5QG5 m2 Paret divisòria d'una cara vista d'11 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x110x200 mm, llis, gris amb c
1.923,7575,00 25,65
T3820EX4 Tanca mòbil EX4 d'acer galvanitzat i col·locada a l'obra 5.432,04142,20 38,20
BA2174 Tanca d'acer galvanitzada i col·locada a l'obra 2.700,6064,30 42,00
CO.1704 Cornadís axial d'acer galvanitzat, amb trebador, de longitud de 6,30 m i col. a obra 3.470,0450,40 68,85
P6131-FJ3I m2 Paret tancament24cm bloc 300x190x240mm ceràmica d'argila alleugerida,LD,I
UNE-EN 771-1,col.mort.ciment 1:4
1.790,1065,00 27,54
P6131-FJ3T m2 Paret tancament14cm bloc 300x190x140mm ceràmica d'argila alleugerida,LD,I
UNE-EN 771-1,col.mort.ciment 1:4
182,219,50 19,18
UVT010 m Clos de parcel·la format per malla de simple torsió, de 50 mm de passada de malla i
1,8 mm de diàmetre, acabat galvanitzat i pal
4.231,44216,00 19,59
TOTAL C07 ...................................................................................................................................... 23.798,02
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C08 Instal·lació Elèctrica
PHB3-C03E u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de
1600 mm de llargària, 57 W de potèn
3.205,7131,00 103,41
PG35-DY93 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07V-K, construcció sego
487,90170,00 2,87
PG35-DY8N m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07V-K, construcció sego
417,05439,00 0,95
PG35-DY8T m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07V-K, construcció sego
33,6030,00 1,12
PG35-DY8J m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07V-K, construcció sego
143,17174,60 0,82
PG6E-76SV u Interruptor,tipus modular de 2 mòduls estrets,unipolar (1P),10A/250V,amb tecla,preu
mitjà,muntat sobre bastidor o caix
31,244,00 7,81
PG6O-77NY u Presa de corrent,tipus universal(2P+T),16A/250V,amb tapa i marc,preu
econòmic,encastada
73,768,00 9,22
PM32-DZ4U u Extintor manual diòxid de carboni,10kg,pressió incorporada,amb rodes 1.210,244,00 302,56
PG35-DY8Y m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07V-K, construcció sego
38,0816,00 2,38
PG35-DY9H m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07V-K, construcció sego
37,448,00 4,68
PH15-395X u Llumenera xassís d'alumini anoditzat,difusor de cubeta de plàstic,T26/G13,1
tub18W),reactància ferromagnètica,instal
286,004,00 71,50
PG32-DYKY m Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6/1 kV, de designació AL
RV, construcció segons norma UNE 2112
3.111,50350,00 8,89
PG47-EMMY u Interruptor auto.magnet.,I=80A,PIA corba C,tripolar
(3P),tall=10000A/10kA,4.5mòd.DIN,muntat en perfil DIN
172,031,00 172,03
PG47-ELPB u Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corba C,unipolar (1P),tall=3000A,1mòd.DIN,muntat
en perfil DIN
46,683,00 15,56
PG47-EM1Q u Interruptor auto.magnet.,I=20A,PIA corba C,tetrapolar
(4P),tall=6000A,4mòd.DIN,muntat en perfil DIN
68,191,00 68,19
PG47-ELY6 u Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corba C,tetrapolar
(4P),tall=6000A,4mòd.DIN,muntat en perfil DIN
66,421,00 66,42
PG47-EM07 u Interruptor auto.magnet.,I=20A,PIA corba C,bipolar (2P),tall=3000A,2mòd.DIN,muntat
en perfil DIN
21,611,00 21,61
TOTAL C08 ...................................................................................................................................... 9.450,62
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C09 Instal·lació de Fontaneria
PFB3-DVVH m Tub PE 100,DN=40mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,connectat a
pressió,dific.mitjà,accessoris de plàstic,al fon
3.699,50350,00 10,57
PFB6-7AHA m Tub de polietilè reticulatD=20mm,g=1,9mm,sèrie 5 segons UNE-EN ISO
15875-2,connectat a pressió,superficialment
153,6834,00 4,52
PFB6-7AHC m Tub de polietilè reticulatD=25mm,g=2,3mm,sèrie 5 segons UNE-EN ISO
15875-2,connectat a pressió,superficialment
626,52113,50 5,52
PFB6-7AIF m Tub de polietilè reticulatD=32mm,g=2,9mm,sèrie 5 segons UNE-EN ISO
15875-2,connectat a pressió,superficialment
23,803,60 6,61
AB0911 u Abeuradors per a vedells prefabricats de formigó, inclou boia per regular el líquis,
sortida de 16 litres
384,0016,00 24,00
PN32-AX72 u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, amb brides, de 2 vies, DN
20 (per a tubs de diàmetre25 mm), de
363,0416,00 22,69
PN32-AX71 u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, amb brides, de 2 vies, DN
15 (per a tubs de diàmetre20 mm), de
20,761,00 20,76
PJ117-3BMQ u Lavabo mural material sintètic,senzill,ampl.53 a 75cm,blanc,preu superior,col·locat
amb suports murals
604,321,00 604,32
PJ119-3CBN u Plat de dutxa quadrat de material acrílic,1000x1000mm,blanc,preu superior,col·locat
sobre el paviment
186,801,00 186,80
PJ11C-3CWE u Inodor porcellana,vertical,blanc,infantil,col.sobre el paviment 142,721,00 142,72
PJA8-3HYN u Escalf.acumulador elèct.,100l,acer esmaltat,p/col.horitzontal o vertical,pot=1500 a
3000W,col·locat sobre paviment amb
274,811,00 274,81
TOTAL C09 ...................................................................................................................................... 6.479,95
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C10 Acabats
PC1D-9LXO m2 Vidre aïllant de lluna acolorida de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2
(B) 2 segons UNE-EN 12600, cambr
131,481,68 78,26
P640-423R u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent d'1 m de llum de pas i 2
m d'alçària, bastiment de tub
297,282,00 148,64
P9D3-35PH m2 Paviment raj.ceràmica comuna rectangular 27x13x1,3cm,col.mort.1:2:10 760,8440,32 18,87
TOTAL C10 ...................................................................................................................................... 1.189,60
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C11 Femer
Moviment de TerresC07.1.
P221C-DZ18 m3 Excav.rasa,amp:fins a 2m,fond.=fins a 2m,terreny fluix,pala excavadora+càrrega
mecànica del material excavat
139,9619,88 7,04
P924-DX77 m2 Subbase,grava de pedrera pedra calcària,g=15cm,grandària 50 a 70mm,estesa i
piconatge del material
2.381,40324,00 7,35
TOTAL C07.1. ......................................................................................... 2.521,36
FormigonsC07.2.
P3Z3-D53H m2 Capa neteja+anivell. g=10cm form. HL-150/P/20/, des de camió 814,5377,28 10,54
P352-4RXT m3 Fonament de formigó armatHA-25/B/10/IIa,col.amb bomba,30kg/m3 AP500 S acer en
barres corrugades
3.627,9627,04 134,17
P9G6-4XOT m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/IIa+F,g=5cm,malla electros. 3.797,28324,00 11,72
TOTAL C07.2. ......................................................................................... 8.239,77
TancamentsC07.3.
P6180-5QG4 m2 Paret de tancament d'una cara vista de 30 cm de gruix de bloc foradat de morter
ciment, de 400x300x200 mm, llis, de colo
4.685,90113,46 41,30
TOTAL C07.3. ......................................................................................... 4.685,90
TOTAL C11 ...................................................................................................................................... 15.447,03
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C12 Gual Desinfecció
P9G6-4XOT m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/IIa+F,g=5cm,malla electros. 117,2010,00 11,72
P4DG-3XSP m2 Muntatge+desmun.1 cara encofrat,tauler fusta de pi,per a murs de base
rectilínia,encofr.dues cares,h<= 3m,per a deixar
30,081,00 30,08
P4520-3E53 m3 Formigó per a mur, HA-25/P/20/IIa,amb cubilot 19,060,20 95,32
TOTAL C12 ...................................................................................................................................... 166,34
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C13 Fossa de Cadàvers
P3Z3-D53H m2 Capa neteja+anivell. g=10cm form. HL-150/P/20/, des de camió 29,512,80 10,54
P352-4RXX m3 Fonament de formigó armatHA-30/B/20/IIIb,col.amb bomba,30kg/m3 AP500 S acer en
barres corrugades
161,581,12 144,27
P9G6-4XOT m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/IIa+F,g=5cm,malla electros. 35,163,00 11,72
P6182-44NR m2 Paret tancament de dues cares vistes,gruix=11cm,bloc foradat
mort.ciment,400x110x200mm,amb relleublancamb components hid
333,6910,50 31,78
TOTAL C13 ...................................................................................................................................... 559,94
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C14 Gestió de Residus
GRA010 U Transport de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres
de construcció i/o demolició, amb contenidor
534,846,00 89,14
GRA01C u Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts en obres
de construcció i/o demolició, amb contenid
89,141,00 89,14
GRA01M U Transport de residus inerts metàl·lics produïts en obres de construcció i/o demolició,
amb contenidor de 3,5 m³, a abocador espe
78,261,00 78,26
GRA01F U Transport de residus inertes de fusta produïts en obres de construcció i/o demolició,
amb contenidor de 7 m³, a abocador específ
469,604,00 117,40
GRA01P U Transport de residus inerts plàstics produïts en obres de construcció i/o demolició,
amb contenidor de 7 m³, a abocador específi
352,203,00 117,40
GRA01B U Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de
construcció i/o demolició, amb contenidor de 1,5 m³
76,001,00 76,00
GRA01PC U Transport de residus inertes de paper i cartró, produïts en obres de construcció i/o
demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocad
352,203,00 117,40
GEB015 U Transport de residus perillosos produïts en obres de construcció i/o demolició, amb
contenidor de 1,0 m³, a abocador específic,
508,204,00 127,05
TOTAL C14 ...................................................................................................................................... 2.460,44
TOTAL............................................................................................................................................................. 270.325,08
RESUM DE PRESSUPOST
CAPÍTOL RESUM IMPORT %
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Terme Municipal d’Arbúcies (La Selva)
Document Núm. 4: Amidaments i Pressupost
C01. Moviment de Terres......................................................................................................................................................... 33.403,34 12,36
C02. Fonamentació .................................................................................................................................................................. 16.059,34 5,94
C04. Pavimentació ................................................................................................................................................................... 27.184,73 10,06
C05. Estructura Metàl·lica ........................................................................................................................................................ 83.875,45 31,03
C06. Coberta ............................................................................................................................................................................ 50.250,28 18,59
C07 Tancaments i Divisòries................................................................................................................................................... 23.798,02 8,80
C08 Instal·lació Elèctrica ......................................................................................................................................................... 9.450,62 3,50
C09 Instal·lació de Fontaneria ................................................................................................................................................ 6.479,95 2,40
C10 Acabats ............................................................................................................................................................................ 1.189,60 0,44
C11 Femer............................................................................................................................................................................... 15.447,03 5,71
C12 Gual Desinfecció.............................................................................................................................................................. 166,34 0,06
C13 Fossa de Cadàvers.......................................................................................................................................................... 559,94 0,21
C14 Gestió de Residus ........................................................................................................................................................... 2.460,44 0,91
PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 270.325,08
Puja el pressupost l´esmentada quantitat de  DOS-CENTS SETANTA MIL TRES-CENTS VINT-I-CINC  amb VUIT CÈNTIMS
, 4 de març 2021.
